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1. Uwaga ogólna: 

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z przedstawioną Dokumentacją Projektową (część 

opisowa oraz część graficzna), oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach 

pominięto jakieś pozycje niezbędne dla prawidłowego wykonania robót to powinien 

uwzględnić ich koszt. w innych pozycjach kosztorysu albo w narzutach kosztów pośrednich. 

Powyższa zasada dotyczy również uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztów, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, przewidzianych w SWZ i jej 

załącznikach. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, 

STWiORB, oraz Normami. Materiały użyte do wbudowania muszą posiadać atesty, certyfikaty, 

oraz dopuszczenie do obrotu. 

 

2. Ogólne dane dotyczące robót: 

Sposób wykonywania robót rozbiórkowych: ręczny i mechaniczny 

Odległość odwozu i miejsca składowania: w gestii Wykonawcy 

Warunki utylizacji: wywóz poza teren robót wraz z kosztami utylizacji 

 

3. Prace tymczasowe: 

Główne prace tymczasowe związane z realizacją niniejszej inwestycji stanowią: 

- organizacja dróg technologicznych i platform roboczych (wykonanie, utrzymanie, 

odwadnianie i likwidacja tymczasowych dróg, dojazdów, najazdów, zjazdów, wejść, wyjść, 

przejść dla pieszych oraz platform roboczych), 

- organizacja placu budowy (ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

doprowadzenie mediów, tj. wody i energii elektrycznej, odprowadzenie lub utylizacja ścieków, 

urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia, 

zapewnienie właściwej wentylacji, zapewnienie łączności telefonicznej, wykonanie, 

utrzymanie i likwidacja placów postojowych maszyn budowlanych, oraz składowisk 

materiałów i wyrobów), 

- wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja rusztowań, pomostów i platform 

roboczych, oraz innych urządzeń i budowli pomocniczych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania prac objętych zakresem niniejszego zamierzenia budowlanego, 

- wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowych zabezpieczeń 

wykopów i przestrzeni prowadzenia prac przed osunięciem gruntu, przed napływem wody 

powierzchniowej i gruntowej w formie szalunków systemowych, stalowych ścianek 
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szczelnych, lub innych ogólnodostępnych rozwiązań; wykopy należy zabezpieczać w sposób 

który nie spowoduje uszkodzeń sąsiednich budynków, budowli, oraz urządzeń budowlanych, 

- zabezpieczenie wszystkich sąsiednich budynków, budowli, oraz urządzeń budowlanych przed 

uszkodzeniami mogącymi wystąpić w wyniku przejętej przez Wykonawcę technologii 

wykonania prac, 

- ochrona terenu prowadzenia prac przed działaniem wód w trakcie realizacji robót 

budowlanych (wykonanie, utrzymanie, likwidacja: gródz budowlanych, rurociągów lub 

kanałów obiegowych; zapewnienie i utrzymanie odwodnienia przestrzeni prowadzenia prac 

przy użyciu: pomp mobilnych, studni czerpalnych, igłofiltrów; zapewnienie zachowania 

uzgodnionych warunków przepuszczania wód podczas realizacji prac budowlanych), 

- ochrona istniejących i projektowanych instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i 

podziemnych (oznaczenie, zabezpieczenie, ewent. czasowy demontaż wraz z późniejszym 

odtworzeniem), 

- ochrona środowiska terenu prowadzenia prac oraz terenów bezpośrednio przyległych w 

trakcie realizacji robót budowlanych, 

- ochrona istniejącego drzewostanu oraz zieleni towarzyszącej terenu prowadzenia prac oraz 

terenów bezpośrednio przyległych w trakcie realizacji robót budowlanych, 

- ochrona przeciwpożarowa terenu prowadzenia prac oraz terenów bezpośrednio przyległych 

w trakcie realizacji robót budowlanych, 

- ochrona przeciwpowodziowa terenu prowadzenia prac oraz terenów bezpośrednio 

przyległych w trakcie realizacji robót budowlanych, 

- ochrona własności publicznej i prywatnej terenu prowadzenia prac oraz terenów bezpośrednio 

przyległych w trakcie realizacji robót budowlanych (koszty ewentualnych napraw pokrywa 

Wykonawca), 

- ochrona dróg publicznych i ciągów pieszych w rejonie inwestycji po których odbywał się 

będzie transport sprzętu i materiałów (koszty ewentualnych napraw pokrywa Wykonawca), 

- transport sprzętu do miejsca prowadzenia prac, 

- transport materiałów do miejsca wbudowania, 

- przechowywanie i składowanie materiałów do czasu ich wbudowania, 

- realizacja wszelkich pomiarów i badań (w tym badań polowych i laboratoryjnych wraz z 

pobieraniem i przechowywaniem próbek użytych materiałów) koniecznych do zatwierdzenie 

materiałów do wbudowania, oraz umożliwiających przeprowadzenie odbioru robót. 

Prace tymczasowe wkalkulowane zostały w poszczególne zakresy prac zasadniczych. 

4. Prace towarzyszące 

Główne prace towarzyszące związane z realizacją niniejszej inwestycji stanowią: 
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- zapewnienie realizacji czynności geodezyjnych wykonywanych w ramach niniejszego 

zamierzenia budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (w 

tym geodezyjne wytyczenie robót, inwentaryzacja powykonawcza), 

- zapewnienie realizacji czynności kierowania robotami budowlanymi wykonywanymi w 

ramach niniejszego zamierzenia budowalnego, wraz z zapewnieniem realizacji czynności 

kierowania pracami specjalistycznymi, 

- zapewnienie realizacji wszelkich pomiarów i badań (w tym badań polowych i laboratoryjnych 

wraz z pobieraniem i przechowywaniem próbek użytych materiałów) koniecznych do 

zatwierdzenie materiałów do wbudowania, oraz umożliwiających przeprowadzenie odbioru 

robót. 

- opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dróg (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji 

po których odbywał się będzie transport sprzętu i materiałów, 

- opracowanie projektu organizacji ruchu, 

- opracowanie dokumentacji prac tymczasowych, 

- opracowanie dokumentacji technologicznej poszczególnych prac specjalistycznych, 

- opracowanie Planu BiOZ, 

- opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót,  

- opracowanie Projektu Organizacji Robót,   

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej (wraz z kosztami odbiorów zewnętrznych), 

- uzgodnienia z Zamawiającym i  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, oraz stosownymi 

jednostkami (w zależności od potrzeb), wszelkiej dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę w ramach realizacji prac towarzyszących, 

- uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media (wraz z kosztami dostawy i zużycia 

mediów na potrzeby realizacji prac budowlanych), 

- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości nie będących własnością Zamawiającego w 

zakresie warunków wejścia w teren na potrzeby realizacji prac budowlanych wraz z kosztami 

wynikającymi z tego tytułu (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby będącej wynikiem 

przyjętej przez Wykonawcę technologii i organizacji robót), 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej celem weryfikacji jakościowej i ilościowej 

robót na potrzeby prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

- przeniesienie w uzgodnieniu z Inwestorem części obiektów małej architektury będących w 

kolizji z projektowanymi obiektami budowlanymi. 

Prace towarzyszące wkalkulowane zostały w poszczególne zakresy prac zasadniczych. 
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5. Dane dotyczące pozycji przedmiarowych 

1. Przedmiar robót i kosztorys należy odczytywać w powiązaniu z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB, oraz Dokumentacją Przetargową, OPZ.  

2. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach wycenianego Przedmiaru Robót 

(Kosztorysu Ofertowego) muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz 

operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót 

Budowlanych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji 

przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to 

koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach 

wpisanych przy tych pozycjach przedmiaru. Ceny umieszczone przy poszczególnych 

pozycjach wycenianego Przedmiaru Robót (Kosztorysu Ofertowego) muszą obejmować koszty 

wszystkich prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania poszczególnych 

prac zasadniczych (danej pozycji). 

3. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w Dokumentacji 

Projektowej przekazanej Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez Wykonawcę 

uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. 

 4. W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania wszelkich prac tymczasowych 

i towarzyszących, jeżeli prace te nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne 

dla wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną i szt.uką 

budowlaną.  

5. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów 

identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego 

opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do 

warunków Umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Opisów  oraz odpowiednich Rysunków Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych 

wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.  

6. Ewentualne przywołane katalogi nakładów rzeczowych stanowią jedynie ogólny opis robót, 

całkowity zakres prac objęty daną pozycją należy rozpatrywać łącznie z informacjami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

7. Przy obmierzaniu wykonanych Robót, nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo 

ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Jeżeli w pozycji przedmiarowej 
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nie wskazano uwzględnienia zakładów przy układaniu materiałów, Wykonawca winien 

uwzględnić konieczność wykonania zakładów w cenie danej pozycji przedmiaru. 

8. Koszt. robót związanych z hałdowaniem, transportem, przerzutem, załadunkiem 

i rozładunkiem gruntu w obrębie placu budowy należy uwzględnić w pozycjach obejmujących 

formowanie nasypów lub innych związanych z ich wbudowaniem w ramach inwestycji.  
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Lp. Opis Jednostka Ilość Wartość 

Branża hydrotechniczna. 

Prace przygotowawcze. 

 

  
  Wycinka drzew i krzewów.  

p.1 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni wraz z utylizacją 

bryły korzeniowej, karpiny i gałęzi, zasypaniem dołów oraz odwozem dłużyc 

drzew na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

szt. 35.00   

p.2 
Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich - wycinka krzewów wraz z 

usunięciem i utylizacją bryły korzeniowej, karpiny i gałęzi, zasypaniem dołów. 
m2 1153.00   

Budowa drenażu wzdłuż wschodniego brzegu wraz z 5 wylotami do zbiornika ZALEW. 

 

  

  
Rozbiórka istniejących przepustów. 

   

p.3 
Rozbiórka 2 istniejących przepustów w obrębie wschodniego brzegu zbiornika 

ZALEW - przepusty o średnicy DN100. 
mb. 6.32   

p.4 
Rozbiórka 1 istniejącego przepustu w obrębie wschodniego brzegu zbiornika 

ZALEW - przepust o średnicy DN160. 
mb. 4.90   

p.5 
Rozbiórka 14 istniejących przepustów w obrębie wschodniego brzegu zbiornika 

ZALEW - przepusty o średnicy DN200. 
mb. 62.44   

p.6 
Rozbiórka istniejącego przepustu w obrębie wschodniego brzegu zbiornika 

ZALEW - przepust o średnicy DN400. 
mb. 13.11   

  
Prace związane z budową drenażu. 

   

p.7 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji oraz kosztami utylizacji.  

Grunty nieskaliste.  

Wykopy wąsko-przestrzenne pod rów drenażowy. 

m3 413.00   

p.8 
Ułożenie geowłókniny filtracyjnej (igłowana – polipropylenowa Tmax >=10,0 

kN/m, O90- 0,12 mm, wodoprzepuszczalność prostopadła >=100 l/m2s). 
m2 2208.74   

p.9 
Ułożenie drenażu - sączek drenarski z rur drenarskich w pełni sączących DN200 z 

PVC-U SN4 typ R1 wg. DIN4262-1. 
mb. 483.90   

p.10 Zasyp rowu żwirem płukanym frakcji 16/32. m3 339.53   

p.11 Zasyp rowu kamieniem łamanym frakcji 63/130. m3 58.90   

p.12 Szpilki kotwiące z prętów zbrojeniowych #10. Szpilki długości 25cm. szt. 328.00   

  
Prace związane z budową studni zbiorczych wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika ZALEW. 

  

p.13 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład.   

Wykopy jamiste pod studnie zbiorcze i przelotowe. 

m3 70.12   

p.14 
Fundament studni - ułożenie geowłókniny wzmacniająco - separacyjnej (igłowana 

– polipropylenowa Tmax>=25,0 kN/m). 
m2 28.56   

p.15 
Fundament z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm pod dno studni, grubość po 

zagęszczeniu 20 cm. 
m2 10.45   
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Lp. Opis Jednostka Ilość Wartość 

p.16 

Studnie zbiorcze i przelotowe DN 630 wyposażone  w stożki odciążające oraz 

adaptery studzienne. Trzon z rury PP-B, dno studni dedykowane. Uszczelki do rur 

drenażowych i odprowadzających w wykonaniu in-situ. 

S1 - 2.23 

S2 - 1.77 

S3 - 1.47 

S4 - 1.57 

S5 - 1.57 

S6 - 1.77 

S7 - 1.57 

S8 - 1.57 

S9 - 1.47 

S10 - 1.37 

S11 - 1.17 

mb. 17.53   

p.17 
Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie studni.  
m3 40.81   

p.18 Adaptery studzienne D400. szt. 11.00   

p.19 
Podbudowa - piaskowo-cementowa w stosunki wagowym 4:1 i grubości po 

zagęszczeniu 10 cm. 
m2 10.78   

p.20 Bruk kamienny 8/11 z wypełnionymi szczelinami zaprawą cementową. m2 10.78   

p.21 Zdjęcie humusu w obrębie czaszy planowanych wylotów warstwą gr. 10cm.  m2 25.00   

p.22 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład.  Grunty nieskaliste.  

Wykopy liniowe pod rury odprowadzające wodę z drenażu do czaszy zbiornika 

ZALEW. 

m3 33.32   

p.23 Rury kanalizacyjne DN 315 z PVC-U SN8. mb. 29.75   

p.24 
Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie rury.  
m3 30.93   

p.25 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład.  Grunty nieskaliste. 

Wykopy jamiste pod prefabrykowane wyloty z drenażu. 

m3 21.78   

p.26 
Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i 

wodą - chudy beton C16/20 gr.10cm 
m2 0.95   

p.27 Wylot betonowy prefabrykowany dla rury DN315. szt. 5.00   

p.28 
Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie wylotu.  
m3 16.94   

p.29 
Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

wraz z kosztami utylizacji. 
m3 36.54   

p.30 Humusowanie pod darniowanie gr. 10 cm. m2 2.20   

p.31 
Darniowanie kożuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10 cm przybitej 

do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych. 
m2 2.20   

p.32 
Humusowanie terenu wzdłuż rowu  warstwą gleby urodzajnej gr. 10cm(humus z 

odkładu po przesianiu). 
m2 16.17   

p.33 
Wywóz pozostałego humusu samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami 

utylizacji. 
m3 0.66   

p.34 Obsiew mieszanką traw parkowych. m2 16.17   

Budowa zbiornika retencyjnego Z1 wraz z wylotem do czaszy zbiornika ZALEW. 

  

  

  

  
Prace ziemne w obrębie czaszy zbiornika. Kształtowanie czaszy. 
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Lp. Opis Jednostka Ilość Wartość 

p.35 
Zdjęcie humusu w obrębie czaszy zbiornika Z1 warstwą gr. 10cm. 90% na odkład 

(hałdowanie), pozostała część do utylizacji. 
m2 1153.00   

p.36 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji oraz kosztami utylizacji.  

Grunty nieskaliste.  

Wykop pod czaszę zbiornika. 

m3 1212.55   

p.37 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pozbawionego humusu pod warstwy 

konstrukcyjne. 
m2 664.35   

  
Prace umocnieniowe w obrębie czaszy zbiornika.  

  

p.38 Podsypka piaskowa pod warstwy bentomaty gr. 15 cm. m2 664.35   

p.39 Zabezpieczenie skarp i dna zbiornika matą bentonitową. m2 664.35   

p.40 Szpilki kotwiące z prętów zbrojeniowych #10. Szpilki długości 25cm co 0.5m. szt. 162.00   

p.41 

Wykonanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II. Grunt z zakupu wraz z 

kosztami transportu urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem nasypu.  

Warstwa ochronna z gruntu sortowanego zagęszczona do Id > 0.7. 

m3 311.79   

p.42 
Fundament kosza gabionowego - ułożenie geowłókniny wzmacniająco - 

separacyjnej (igłowana – polipropylenowa Tmax>=25,0 kN/m). 
m2 77.40   

p.43 
Fundament z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm pod dno kosza 

gabionowego, grubość po zagęszczeniu 20 cm. 
m2 14.00   

p.44 

Kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 1.0x1.0m z siatki stalowej dwukrotnie 

splatanej o oczku sześciokątnym 60mm wypełnione kamieniem łamanym frakcji 

63-125mm.  

mb. 20.00   

p.45 
Ułożenie geowłókniny wzmacniająco - separacyjnej (igłowana – polipropylenowa 

Tmax>=25,0 kN/m).   
m2 248.11   

p.46 Geosiatka komórkowa h=15cm wypełniona kruszywem łamanym. m2 236.82   

p.47 Szpilki kotwiące z prętów zbrojeniowych #10 typu J. Szpilki długości 25cm. szt. 947   

p.48 Wypełnienie komórek geosiatki komórkowej kruszywem łamanym fr. 0-31.5mm. m2 236.82   

p.49 

Umocnienie podstawy skarpy wlotu do zbiornika.  

- Kiszka faszynowa z wikliny o średnicy 20cm - 3 szt..  

- Kołki drewniane średnicy 8cm i długości 100cm wbijane co 1.0m 

- Kołki drewniane oporowe średnicy 10cm i długości 150cm wbijane co 0.5m  

mb. 50.00   

p.50 Humusowanie pod darniowanie gr. 10cm. m2 25.00   

p.51 
Darniowanie kożuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10cm przybitej 

do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych. 
m2 25.00   

  
Roboty wykończeniowe w zakresie czaszy zbiornika Z1. 

  

p.52 
Podbudowa - piaskowo-cementowa w stosunki wagowym 4:1 i grubości po 

zagęszczeniu 10 cm. 
m2 0.65   

p.53 Krawężniki drogowe pod oparcie trapu roboczego. Krawężnik 15x30x100cm. mb. 2.00   

p.54 

Trap stalowo-drewniany o długości 2.5m.  

- pokład pokryty deskami 

- balustrada obustronna wysokości 110cm 

kpl. 1.00   

p.55 Humusowanie pod obsiew trawą gr. 5cm w obrębie czaszy zbiornika. m2 879.29   

p.56 Obsiew mieszanką traw parkowych. m2 879.29   

p.57 
Warstwa gleby urodzajnej/humusu gr. 20cm pod nasadzenia roślinnością 

ekotonową 
m2 56.50  

p.58 
Wywóz pozostałego humusu samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami 

utylizacji. 
m3 57.54   

p.59 Nasadzenia roślinnością ekotonową wysoką. m2 24.00   

p.60 Nasadzenia roślinnością ekotonową niską. m2 32.50   



   

 

St
ro

n
a1

0
 

Lp. Opis Jednostka Ilość Wartość 

  
Budowla zrzutowa zbiornika Z1. 

  

p.61 
Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i 

wodą - chudy beton C16/20 gr.10cm. 
m2 4.80   

p.62 

Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 6 - 12 mm - płyty fundamentowe, stropy 

filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, 

słupy i pojedyncze belki - zbrojenie budowli zrzutowej. 

kg 752.02   

p.63 

Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 10.01 - 200.0 m3 - elementy żelbetowe 

ścian, murów, przyczółków, filarów, stopni, jazów itp. – Budowla zrzutowa. Beton 

C30/37 W8 F200. 

m3 5.70   

p.64 

Pomost techniczny nad budowlą wykonany z kraty pomostowej typu WEMA. 

- płaskownik nośny 40x3 

- pręt łączący d-5mm 

- wymiar oczka kraty 34x38 

- wymiar kraty 910x1500 

- krata z płaskownikiem obwodowym 

- krata ocynkowana  

kpl. 1.00   

p.65 
Oparcie kraty na kształtownikach stalowych ocynkowanych i zabezpieczonych 

antykorozyjnie powłokami malarskimi. Kształtownik LR45x5. 
kg 20.28   

p.66 
Prowadnice stalowe ocynkowane  i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 

malarskimi ze stali profilowej - kształtownik C100 - 4 sztuki. 
kg 84.80   

p.67 
Zestaw zamknięć szandorowych z desek dębowych grubości. 8cm frezowanych 

poziomo na pióro i wpust.  
kpl. 1.00   

p.68 

Przejście szczelne kołnierzowe pod mocowanie rurociągów odprowadzających 

wodę ze zbiornika. Przejścia z PP-B dla średnicy DN600, obetonowane po 

wykonaniu trzonu. 

szt. 2.00   

  
Rurociągi wraz z budowlą wylotową do czaszy zbiornika ZALEW. 

  

p.69 Zdjęcie humusu w obrębie czaszy zbiornika Z1 warstwą gr. 10 cm.  m2 10.00   

p.70 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład.   

Wykopy pod rurociągi. 

m3 84.23   

p.71 
Podsypka piaskowa pod rurociągi  gr. 10cm z gruntu niespoistego Cu>6 Cc>1 Is > 

0.98. 
m3 6.59   

p.72 
Ułożenie rurociągów odprowadzających wodę do czaszy zbiornika ZALEW. 

Rurociągi DN600 SN8 wykonane z PP-B.  
mb. 41.20   

p.73 

Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie 

rurociągów.  

m3 62.77   

p.74 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład.   

Wykop  pod wylot z rurociągów. 

m3 16.24   

p.75 
Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i 

wodą - chudy beton C16/20 gr.10cm. 
m2 2.80   

p.76 

Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 6 - 12 mm - płyty fundamentowe, stropy 

filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, 

słupy i pojedyncze belki - zbrojenie budowli wylotowej. 

kg 272.55   

p.77 

Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 10.01 - 200.0 m3 - elementy żelbetowe 

ścian, murów, przyczółków, filarów, stopni, jazów itp. – Budowla wylotowa. Beton 

C30/37 W8 F200. 

m3 2.23   

p.78 
Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie wylotu.  
m3 11.65   
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p.79 
Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

wraz z kosztami utylizacji. 
m3 26.05   

p.80 Humusowanie pod darniowanie gr. 10cm. m2 1.17   

p.81 
Darniowanie kożuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10cm przybitej 

do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych. 
m2 1.17   

p.82 
Humusowanie terenu warstwą gleby urodzajnej gr. 10cm(humus z odkładu po 

przesianiu). 
m2 3.50   

p.83 
Wywóz pozostałego humusu samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami 

utylizacji. 
m3 0.53   

p.84 Obsiew mieszanką traw parkowych. m2 3.50   

Remont budowli piętrzącej zbiornika ZALEW. 

  

  

  

p.85 
Rozbiórka istniejących elementów wyposażenia budowli - stopni złazowych, desek 

szandorowych, klapy stalowej, prowadnic. 
kpl. 1.00   

p.86 Oczyszczenie wlotu z zanieczyszczeń w postaci gruzu i zamulenia. kpl. 1.00   

p.87 
Czyszczenie wylotu z leżaka mnicha w obrębie potoku Zadrna, usunięcie korozji 

biologicznej na powierzchni murów. 
m2 25.22   

p.88 
Uzupełnienie ubytków w umocnieniu brzegowym potoku Zadrna w obrębie wylotu 

z leżaka mnicha. 
m2 8.00   

p.89 
Skucie luźnych fragmentów zaprawy, wypełnienia spoin, usunięcie korozji 

biologicznej na powierzchni murów. 
m2 28.70   

p.90 

Uzupełnienie ubytków i spoin muru kamiennego przy  użyciu materiałów i technik 

jakie zastosowano pierwotnie - przyjęto 40% powierzchni przeznaczonej do 

oczyszczenia. 

m2 11.48   

p.91 
Piaskowanie, czyszczenie i malowanie istniejącego nadproża nad wlotem do 

mnicha. 
kpl.  1.00   

p.92 

Wymiana stopni złazowych - 17 nowych stopni z rdzeniem stalowym 

zabezpieczonych otuliną z tworzywa sztucznego antypoślizgowego, wklejanych na 

ładunek z żywicy epoksydowej. 

kpl. 1.00   

p.93 
Montaż nowych prowadnic dla zamknięć szandorowych. Prowadnice ze stali 

1.4301 - 2 sztuki o długości ca. 3.7m. 
kpl. 1.00   

p.94 
Zamknięcia szandorowe z desek dębowych gr. 50mm z poziomymi połączeniami 

typu pióro-wpust. 
kpl.  1.00   

p.95 Klapa ze stali 1.4301 wraz z ramą o geometrii jak istniejąca. kpl. 1.00   

Branża elektryczna. 

Budowa linii kablowej. 

  

  

  

p.96 Kabel yakxs4x185mm2 m 1180.00   

p.97 Folia ostrzegawcza (100m) szt. 6.00   

p.98 Rura osłonowa RHDPE 160 m 222.00   

p.99 Rura osłonowa AROT 160 m 50.00   

p.100 Końcówki kablowe szt. 44.00   

p.101 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze złożeniem 

urobku na odkład. Grunty nieskaliste 

Wykopy wąsko przestrzenne pod kabel. Głębokość 70cm, szerokość 50cm.  

m3 206,5   

p.102 Podsypka piaskowa zabezpieczająca  gr. 10cm z gruntu niespoistego m3 32.50   

p.103 Zasypka piaskowa zabezpieczająca  gr. 10cm z gruntu niespoistego m3 32.50   
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p.104 

Wykonanie zasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 

zasyp samochodami z odkładu wraz z zagęszczeniem zasypu w obrębie wykopu. 

Grunt rodzimy 

m3 141,50   

p.105 
Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

wraz z kosztami utylizacji 
m3 65.00   

 Złącze kablowe ZK3-Z1+ZK-F1. 

  

  

  

p.106 Obudowa złącza 800x580 + płyta montażowa szt. 1.00   

p.107 Obudowa złącza 665x580 + płyta montażowa szt. 1.00   

p.108 Fundament złącza 800 szt. 1.00   

p.109 Fundament złącza 665 szt. 1.00   

p.110 Podstawy bezpiecznikowe PB-2 szt. 9.00   

p.111 Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72   

p.112 Rozłącznik instalacyjny 3p 63A szt. 1.00   

p.113 Wyłącznik nadmiarowo prądowy 3f szt. 2.00   

p.114 Przewód YKY 1x25mm2 m 15.00   

p.115 Wkładki bezpiecznikowa szt. 9.00   

p.116 Uziom lokalny kpl. 1.00   

p.117 Materiały montażowe kpl. 1.00   

p.118 Prefabrykacja kpl. 1.00   

Złącze kablowe ZK3-Z2+ZK-F2. 

  

  

  

p.119 Obudowa złącza 800x580 + płyta montażowa szt. 1.00   

p.120 Obudowa złącza 665x580 + płyta montażowa szt. 1.00   

p.121 Fundament złącza 800 szt. 1.00   

p.122 Fundament złącza 665 szt. 1.00   

p.123 Podstawy bezpiecznikowe PB-2 szt. 9.00   

p.124 Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72   

p.125 Rozłącznik instalacyjny 3p 63A szt. 1.00   

p.126 Wyłącznik nadmiarowo prądowy 3f szt. 2.00   

p.127 Przewód YKY 1x25mm2 m 15.00   

p.128 Wkładki bezpiecznikowa szt. 9.00   

p.129 Uziom lokalny kpl. 1.00   

p.130 Materiały montażowe kpl. 1.00   

p.131 Prefabrykacja kpl. 1.00   

Złącze kablowe ZK3-Z3. 

  

  

  

p.132 Obudowa złącza 800x580 + płyta montażowa szt. 1.00   

p.133 Fundament złącza 800 szt. 1.00   

p.134 Podstawy bezpiecznikowe PB-2 szt. 9.00   

p.135 Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72   

p.136 Wkładki bezpiecznikowa szt.. 9.00   

p.137 Uziom lokalny kpl. 1.00   

p.138 Materiały montażowe kpl. 1.00   

p.139 YAKxS 4x25mm2 m 5.00   

p.140 Prefabrykacja kpl. 1.00   

Badania pomiarowe. 
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p.141 Pomiar rezystancji izolacji - pierwszy pomiar szt. 1.00   

p.142 Pomiar rezystancji izolacji - kolejny pomiar szt. 7.00   

p.143 Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar szt. 1.00   

p.144 Pomiar rezystancji uziemienia - kolejny pomiar szt. 7.00   

p.145 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar szt. 1.00   

p.146 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - kolejny pomiar szt. 7.00   

 


