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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRZEDMIAR - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Budowa: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY ŚCIEŻEK 

REKREACYJNYCH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKU ŚWIĄTECZNEGO PRZY UL. KSIĘCIA 
BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ 
AMFITEATRU I PARKINGU ORAZ REMONTEM OBIEKTÓW MOSTOWYCH 
KAMIENNA GÓRA, UL.  KSIĘCIA BOLKA 1

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ścieżek rekreacyjnych na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego w Kamiennej 
Górze - bez budowy amfiteatru, rzeki i infrastruktury związanej z amfiteatrem

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA 
PLAC GRUNWALDZKI 1 | 58-400 KAMIENNA GÓRA

Jednostka opracowująca: 7s Group Sp. z o.o. Sp.k.
50-321 Wrocław, Żeromskiego 62 lok. 2
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PRZEDMIAR - INSTALACJE
TELETECHNICZNE
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Nr
<-NR->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

PRZEDMIAR - INSTALACJE TELETECHNICZNE
1 TELEWIZYJNY SYSTEM DOZORU - ETAP 1
1.1 Układanie okablowania

1.1.1 Układanie okablowania strukturalnego
Kabel Z-XOTKtsd 12J
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2748,000-74 2 674,000000

RAZEM: 2 674,000000 m kabla 2 674,000

1.1.2 Przewody kabelkowe
Kabel F/UTP kat. 6A outdoor

Wyliczenie ilości robót:

8010,000-692 7 318,000000

RAZEM: 7 318,000000 m 7 318,000

1.2 Montaż kamer

1.2.1 Elementy konstrukcyjne przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie
Uchwyt słupowy do kamer

Wyliczenie ilości robót:

89,000-16 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt. 73,000

1.2.2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
Kamera IP, bullet, zewn, IR,
Wodoodporna puszka montażowa

Wyliczenie ilości robót:

89,000-16 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt. 73,000

1.2.3 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Zewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe

Wyliczenie ilości robót:

89,000-16 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt. 73,000

1.3 Montaż szafy rack oraz urządzeń aktywnych i pasywnych w punkcie dystrybucyjnym

1.3.1 Montaż szaf dystrybucyjnych
Szafa dystrybucyjna kpl. 1,000

1.3.2 Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny MMC
Panel wentylacyjny z termostatem kpl. 1,000

1.3.3 Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny
Zasilacz awaryjny UPS 3 kVA kpl. 1,000

1.3.4 Montaż paneli światłowodowych 19" MPO MMC
Przełącznica światłowodowa 24xLC  19"/1U (komplet)ş1 szt. 2,000

1.3.5 Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
Listwa zasilająca 19"/1U 9x230Vş0 kpl. 1,000

1.3.6 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
Switch 24x GE SFP + 4x 10GE SFP+ (GPD) - FortiSwitch 424E-FIBER
Wsparcie 5Y (7x24) kpl. 1,000

1.3.7 Montaż nadajnika
Nadajnik radilolinii  5GHz  z uchwytem słupowym - PBE-5AC-400-ISO kpl. 1,000

1.3.8 Montaż wyposażenia szaf - panel porządkujący MMC
Panel porządkujący MMC 19"/1Uş0 kpl. 3,000

1.3.9 Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
Kabel krosowy światłowodowy MMC szt. 17,000

1.3.10 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
Rejestrator + dyski szt. 1,000

1.3.11 Montaż wkładki światłowodowej
Wkładka światłowodowa szt. 17,000

1.3.12 Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
Pigtail szt. 17,000

1.4 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w studniach

1.4.1 Montaż paneli światłowodowych 19" MPO MMC
Przełącznica światłowodowa 8xLC  (komplet) szt. 16,000

1.4.2 Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
Kabel krosowy światłowodowy MMC szt. 17,000

1.4.3 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
Switch przemysłowy - DIS-200G-12PS kpl. 17,000
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1.4.4 Montaż wkładki światłowodowej
Wkładka światłowodowa szt. 17,000

1.4.5 Montaż wtyku RJ45 szt. 178,000

1.4.6 Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
Pigtail zewnętrzny (relacja mufa-przełącznica światłowodowa) szt. 17,000

1.4.7 Mufy przelotowe
Mufa przelotowa na kable światłowodowe (12 włókien) szt. 16,000

1.5 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja, szkolenie

1.5.1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania CCTV system 1,000

1.5.2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze światłowodowe, metoda reflektometryczna pomiar 34,000

1.5.3 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Wyliczenie ilości robót:

89,000-16 73,000000

RAZEM: 73,000000 linia 73,000

1.5.4 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - kabel F/UTP kat. 6A

Wyliczenie ilości robót:

89,000-16 73,000000

RAZEM: 73,000000 pomiar 73,000

1.5.5 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000

1.5.6 Szkolenie personelu użytkownika końcowego kpl 1,000
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2 TELEWIZYJNY SYSTEM DOZORU - ETAP 2
2.1 Montaż kamer

2.1.1 Elementy konstrukcyjne przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie
Uchwyt słupowy do kamer szt. 9,000

2.1.2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
Kamera IP, bullet, zewn, IR,
Wodoodporna puszka montażowa szt. 9,000

2.1.3 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Zewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe szt. 9,000

2.2 Montaż szafy rack oraz urządzeń aktywnych i pasywnych w punkcie dystrybucyjnym

2.2.1 Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
Kabel krosowy światłowodowy MMC szt. 1,000

2.2.2 Montaż wkładki światłowodowej
Wkładka światłowodowa szt. 1,000

2.2.3 Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
Pigtail szt. 1,000

2.3 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w studniach

2.3.1 Montaż paneli światłowodowych 19" MPO MMC
Przełącznica światłowodowa 8xLC  (komplet) szt. 1,000

2.3.2 Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
Kabel krosowy światłowodowy MMC szt. 1,000

2.3.3 Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
Switch przemysłowy - DIS-200G-12PS kpl. 1,000

2.3.4 Montaż wkładki światłowodowej
Wkładka światłowodowa szt. 1,000

2.3.5 Montaż wtyku RJ45
Wtyk RJ45 kat.6 A szt. 18,000

2.3.6 Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem
Pigtail zewnętrzny (relacja mufa-przełącznica światłowodowa) szt. 1,000

2.4 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja, szkolenie

2.4.1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania CCTV system 1,000

2.4.2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze światłowodowe, metoda reflektometryczna pomiar 1,000

2.4.3 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 18,000

2.4.4 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - kabel F/UTP kat. 6A pomiar 18,000

2.4.5 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000

2.4.6 Szkolenie personelu użytkownika końcowego kpl 1,000
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3 SYSTEM ALARMOWY - ETAP 1
3.1 Układanie okablowania

3.1.1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
YTDYekw 6x0,5 m 30,000

3.1.2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
CAB4/TP 2x2x0,75 m 50,000

3.1.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
XzTKxpw 2x2x0,6 m 308,000

3.1.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
XzTKxpw 4x2x0,6 m 372,000

3.1.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
XzTKxpw 6x2x0,6 m 389,000

3.1.6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
XzTKxpw 8x2x0,6 m 198,000

3.1.7 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
XzTKxpw 5x4x0,6 m 426,000

3.1.8 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
XzTKxpw 10x4x0,6 m 491,000

3.1.9 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
XzTKxpw 15x4x0,6 m 213,000

3.2 Montaż osprzętu

3.2.1 Montaż modułowej centrali alarmowej
Centrala alarmowa GD264 szt. 1,000

3.2.2 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
Moduł TCP/IP E080 V4 szt 1,000

3.2.3 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
Konwerter RS232 - TVP/IP NPORT 51150 szt 2,000

3.2.4 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
Moduł dodatkowego rejestru zdarzeń A033 szt 1,000

3.2.5 Montaż obudowy
Zestaw z zasilaczem w obudowie P026 szt. 4,000

3.2.6 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
Koncentrator przewodowy A158 szt 2,000

3.2.7 Montaż obudowy
Płyta montażowa EWSP-TG szt. 1,000

3.2.8 Montaż elementów obsługowych - manipulator
Klawiatura obsługi systemu alarmowego CP037 szt. 1,000

3.2.9 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana (szafa GPD)
Czujka kontaktronowa magnetyczna szt. 3,000

3.2.10 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana (wyłaz KT)
Czujka kontaktronowa magnetyczna szt. 1,000

3.2.11 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana (studnie kablowe)
Czujka kontaktronowa magnetyczna szt. 28,000

3.2.12 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
Akumulator BP7-12 szt. 5,000

3.2.13 Montaż paneli - łączówki LSA
Łączówka LSA 10 par szt. 41,000

3.2.14 Montaż gniezdników
Gniezdnik 6xLSA szt. 1,000

3.2.15 Montaż gniezdników
Gniezdnik 3xLSA szt. 2,000

3.2.16 Montaż gniezdników
Gniezdnik 2xLSA szt. 6,000

3.2.17 Montaż gniezdników
Gniezdnik 1xLSA szt. 19,000

3.2.18 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
Sygnalizator BCSENZ/S/PLUSG3/WH/RD szt. 1,000

3.3 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja, szkolenie

3.3.1 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod szt 1,000

3.3.2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
Oprogramowanie +  nośnik instalacyjny ze zdalnym wsparciem technicznym system 1,000

3.3.3 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000

3.3.4 Szkolenie personelu użytkownika końcowego kpl 1,000
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4 SYSTEM ALARMOWY - ETAP 2
4.1 Układanie okablowania

4.1.1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
XzTKxpw 2x2x0,6 m 43,000

4.1.2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
XzTKxpw 4x2x0,6 m 46,000

4.2 Montaż osprzętu

4.2.1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana (studnie kablowe)
Czujka kontaktronowa magnetyczna szt. 2,000

4.2.2 Montaż paneli - łączówki LSA
Łączówka LSA szt. 2,000

4.2.3 Montaż gniezdników
Gniezdnik 1xLSA szt. 2,000

4.3 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja, szkolenie

4.3.1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system 1,000

4.3.2 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000

4.3.3 Szkolenie personelu użytkownika końcowego kpl 1,000
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5 TRASY KABLOWE - ETAP 1
5.1 Element

5.1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
Studnia kablowa z tworzywa sztucznego EK368, wyposażona w obudowę na osprzęt CCTV (IP67) szt. 24,000

5.1.2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli

Wyliczenie ilości robót:

2358,000-301 2 057,000000

RAZEM: 2 057,000000 m 2 057,000

5.1.3 Wykonanie podsypki pod kabel

Wyliczenie ilości robót:

2358,000-301 2 057,000000

RAZEM: 2 057,000000 m 2 057,000

5.1.4 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli

Wyliczenie ilości robót:

2358,000-301 2 057,000000

RAZEM: 2 057,000000 m 2 057,000

5.1.5 Ułożenie w rowie kablowym taśmy ostrzegawczej
Taśma ostrzegawcza PCW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 km 2,057

5.1.6 Układanie rury ochronnej
Rura RHDPE 50x4,4
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,100

Wyliczenie ilości robót:

3459,000-365 3 094,000000

RAZEM: 3 094,000000 m 3 094,000

5.1.7 Układanie rury ochronnej
Rura RHDPE 110x6,3
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,100 m 3,000

5.1.8 Stawianie słupów  o masie do 300 kg
Słup aluminiowy 4m z fundamentem SAL-4/B50 szt. 6,000

5.1.9 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni
Stelaż zapasów kabla szt. 25,000

5.1.10 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000
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6 TRASY KABLOWE - ETAP 2
6.1 Element

6.1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
Studnia kablowa z tworzywa sztucznego EK368, wyposażona w obudowę na osprzęt CCTV (IP67) szt.

6.1.2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli

Wyliczenie ilości robót:

250,000-91 159,000000

RAZEM: 159,000000 m 159,000

6.1.3 Wykonanie podsypki pod kabel

Wyliczenie ilości robót:

250,000-91 159,000000

RAZEM: 159,000000 m 159,000

6.1.4 Układanie rury ochronnej
Rura RHDPE 50x4,4
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,100

Wyliczenie ilości robót:

250,000-91 159,000000

RAZEM: 159,000000 m 159,000

6.1.5 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli

Wyliczenie ilości robót:

250,000-91 159,000000

RAZEM: 159,000000 m 159,000

6.1.6 Ułożenie w rowie kablowym taśmy ostrzegawczej
Taśma ostrzegawcza PCW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 km 0,250

6.1.7 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,000

6.1.8 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu kpl 1,000


