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1. Uwaga ogolna:

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z przedstawiong Dokumentacja Projektowa (cze$¢
opisowa oraz czg$¢ graficzna), oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach
pomini¢to jakie§ pozycje niezbedne dla prawidlowego wykonania robdt to powinien
uwzgledni¢ ich koszt. w innych pozycjach kosztorysu albo w narzutach kosztow posrednich.
Powyzsza zasada dotyczy réwniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztow,
niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia, przewidzianych w SWZ 1 jej
zatgcznikach.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB, oraz Normami. Materialy uzyte do wbudowania muszg posiadac atesty, certyfikaty,

oraz dopuszczenie do obrotu.

2. Ogolne dane dotyczace robot:
Sposob wykonywania robot rozbidorkowych: reczny 1 mechaniczny
Odlegtos¢ odwozu i1 miejsca sktadowania: w gestii Wykonawcy

Warunki utylizacji: wywoz poza teren robot wraz z kosztami utylizacji

3. Prace tymczasowe:
Gltowne prace tymczasowe zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji stanowia:
- organizacja drog technologicznych i platform roboczych (wykonanie, utrzymanie,
odwadnianie i likwidacja tymczasowych drog, dojazdéw, najazdow, zjazdow, wejs¢, wyjsc,
przej$¢ dla pieszych oraz platform roboczych),
- organizacja placu budowy (ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
doprowadzenie mediow, tj. wody 1 energii elektrycznej, odprowadzenie lub utylizacja Sciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych, zapewnienie os$wietlenia,
zapewnienie wlasciwej wentylacji, zapewnienie taczno$ci telefonicznej, wykonanie,
utrzymanie 1 likwidacja placow postojowych maszyn budowlanych, oraz skladowisk
materiatow i wyrobow),
- wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja rusztowan, pomostéw i platform
roboczych, oraz innych urzadzen i budowli pomocniczych niezbgednych do prawidiowego
wykonania prac objetych zakresem niniejszego zamierzenia budowlanego,
- wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowych zabezpieczen
wykopow 1 przestrzeni prowadzenia prac przed osuni¢ciem gruntu, przed naplywem wody

powierzchniowej i gruntowej w formie szalunkow systemowych, stalowych $cianek
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szczelnych, lub innych ogdlnodostepnych rozwigzan; wykopy nalezy zabezpieczaé w sposob
ktory nie spowoduje uszkodzen sgsiednich budynkoéw, budowli, oraz urzadzen budowlanych,
- zabezpieczenie wszystkich sgsiednich budynkow, budowli, oraz urzadzen budowlanych przed
uszkodzeniami mogacymi wystgpi¢ w wyniku przejetej przez Wykonawce technologii
wykonania prac,
- ochrona terenu prowadzenia prac przed dziataniem woéd w o trakcie realizacji robot
budowlanych (wykonanie, utrzymanie, likwidacja: grodz budowlanych, rurociggdéw lub
kanatow obiegowych; zapewnienie i utrzymanie odwodnienia przestrzeni prowadzenia prac
przy uzyciu: pomp mobilnych, studni czerpalnych, iglofiltrow; zapewnienie zachowania
uzgodnionych warunkow przepuszczania wod podczas realizacji prac budowlanych),
- ochrona istniejagcych i projektowanych instalacji 1 urzadzen na powierzchni ziemi i
podziemnych (oznaczenie, zabezpieczenie, ewent. czasowy demontaz wraz z pdzniejszym
odtworzeniem),
- ochrona $rodowiska terenu prowadzenia prac oraz terendéw bezposrednio przyleglych w
trakcie realizacji robot budowlanych,
- ochrona istniejacego drzewostanu oraz zieleni towarzyszacej terenu prowadzenia prac oraz
terenow bezposrednio przylegtych w trakcie realizacji robot budowlanych,
- ochrona przeciwpozarowa terenu prowadzenia prac oraz terendw bezposrednio przylegtych
w trakcie realizacji robot budowlanych,
- ochrona przeciwpowodziowa terenu prowadzenia prac oraz terendOw bezposrednio
przylegtych w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
- ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatnej terenu prowadzenia prac oraz terendw bezposrednio
przylegtych w trakcie realizacji robot budowlanych (koszty ewentualnych napraw pokrywa
Wykonawca),
- ochrona drog publicznych i ciggdw pieszych w rejonie inwestycji po ktorych odbywat sie
bedzie transport sprzetu i materiatow (koszty ewentualnych napraw pokrywa Wykonawca),
- transport sprzg¢tu do miejsca prowadzenia prac,
- transport materiatow do miejsca wbudowania,
- przechowywanie 1 sktadowanie materiatow do czasu ich wbudowania,
- realizacja wszelkich pomiaréw i badan (w tym badan polowych i laboratoryjnych wraz z
pobieraniem i przechowywaniem prébek uzytych materiatow) koniecznych do zatwierdzenie
materialdow do wbudowania, oraz umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru robot.
Prace tymczasowe wkalkulowane zostaty w poszczegolne zakresy prac zasadniczych.

4. Prace towarzyszace

Glowne prace towarzyszace zwiazane z realizacja niniejszej inwestycji stanowia:
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- zapewnienie realizacji czynnosci geodezyjnych wykonywanych w ramach niniejszego
zamierzenia budowlanego przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe (w
tym geodezyjne wytyczenie robodt, inwentaryzacja powykonawcza),

- zapewnienie realizacji czynno$ci kierowania robotami budowlanymi wykonywanymi w
ramach niniejszego zamierzenia budowalnego, wraz z zapewnieniem realizacji czynnosci
kierowania pracami specjalistycznymi,

- zapewnienie realizacji wszelkich pomiardéw i1 badan (w tym badan polowych i laboratoryjnych
wraz z pobieraniem i przechowywaniem probek uzytych materialdow) koniecznych do
zatwierdzenie materialdw do wbudowania, oraz umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
robot.

- opracowanie szczegdlowej inwentaryzacji drog (w tym fotograficznej) w rejonie inwestycji
po ktorych odbywat si¢ bedzie transport sprzgtu i materialow,

- opracowanie projektu organizacji ruchu,

- opracowanie dokumentacji prac tymczasowych,

- opracowanie dokumentacji technologicznej poszczegdlnych prac specjalistycznych,

- opracowanie Planu BiOZ,

- opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét,

- opracowanie Projektu Organizacji Robot,

- opracowanie Programu Zapewnienia JakoSci,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej (wraz z kosztami odbiorow zewnetrznych),

- uzgodnienia z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, oraz stosownymi
jednostkami (w zalezno$ci od potrzeb), wszelkiej dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce w ramach realizacji prac towarzyszacych,

- uzgodnienia z wlascicielami dostarczajgcymi media (wraz z kosztami dostawy i zuzycia
mediéw na potrzeby realizacji prac budowlanych),

- uzgodnienia z wiladcicielami nieruchomos$ci nie bedacych wlasno$cia Zamawiajacego w
zakresie warunkow wejscia w teren na potrzeby realizacji prac budowlanych wraz z kosztami
wynikajacymi z tego tytutu (w przypadku wystgpienia takiej potrzeby bedace; wynikiem
przyjetej przez Wykonawce technologii 1 organizacji robot),

- zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 geologicznej celem weryfikacji jakosciowej 1 ilosciowe;j
robdt na potrzeby prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przeniesienie w uzgodnieniu z Inwestorem czesci obiektow matej architektury bedacych w
kolizji z projektowanymi obiektami budowlanymi.

Prace towarzyszace wkalkulowane zostaty w poszczegolne zakresy prac zasadniczych.
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5. Dane dotyczace pozycji przedmiarowych
1. Przedmiar robot i kosztorys nalezy odczytywac¢ w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB, oraz Dokumentacja Przetargowa, OPZ.
2. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach wycenianego Przedmiaru Robot
(Kosztorysu Ofertowego) muszg obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Roboét
Budowlanych, a takze z wiedza techniczng i Ssztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji
przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych pozycjach przedmiaru. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych
pozycjach wycenianego Przedmiaru Robot (Kosztorysu Ofertowego) musza obejmowac koszty
wszystkich prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania poszczeg6lnych
prac zasadniczych (danej pozyciji).
3. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdot uwidocznionych w Dokumentacji
Projektowej przekazanej Wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez Wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
4. W szczego6lnosci, w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji przedmiaru robot,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wszelkich prac tymczasowych
I towarzyszacych, jezeli prace te nie zostaly wymienione w przedmiarze robot, a sg niezbgdne
dla wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng i Szt.uka
budowlana.
5. Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sa tylko dla celow
identyfikacyjnych 1 nie powinny w zaden sposob modyfikowa¢ badz anulowa¢ szczegdtowego
opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Wyceniajac poszczegdlne pozycje, nalezy odnosié¢ sie do
warunkow Umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Opisow oraz odpowiednich Rysunkéw Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania petnych
wskazdwek, informacji lub opisOw roboét 1 zastosowanych materiatow.
6. Ewentualne przywotane katalogi naktadow rzeczowych stanowig jedynie ogdlny opis robot,
calkowity zakres prac objety dang pozycja nalezy rozpatrywaé tacznie z informacjami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
7. Przy obmierzaniu wykonanych Robdt, nie bedg uwzgledniane Zzadne straty materiatow albo

ich 1lo$ci w czasie ich transportu, sktadowania i zaggszczania. Jezeli w pozycji przedmiarowej
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nie wskazano uwzglednienia zakladow przy uktadaniu materiatow, Wykonawca winien
uwzgledni¢ koniecznos$¢ wykonania zaktadow w cenie danej pozycji przedmiaru.

8. Koszt. robot zwigzanych z hatldowaniem, transportem, przerzutem, zatadunkiem
I roztadunkiem gruntu w obrebie placu budowy nalezy uwzglgdni¢ w pozycjach obejmujacych

formowanie nasypoéw lub innych zwigzanych z ich wbudowaniem w ramach inwestycji.
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Lp. |Opis Jednostka | Ilo$é Wartos$¢
Branza hydrotechniczna.
Prace przygotowawcze.
Wycinka drzew i krzewow.
Scinanie drzew pitg mechaniczna i mechaniczne karczowanie pni wraz z utylizacja
p.1 | bryty korzeniowej, karpiny i galezi, zasypaniem dotéw oraz odwozem dtuzyc szt. 35.00
drzew na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Mechaniczne karczowanie zagajnikoéw rzadkich - wycinka krzewow wraz z 2
p.2 Lo o L Lo . . , m 1153.00
usunig¢ciem i utylizacja bryly korzeniowej, karpiny i galezi, zasypaniem dotoéw.
Budowa drenazu wzdluz wschodniego brzegu wraz z 5 wylotami do zbiornika ZALEW.
Rozbiorka istniejgcych przepustow.
3 Rozbiodrka 2 istniejacych przepustow w obrebie wschodniego brzegu zbiornika mb 6.32
-2 ZALEW - przepusty o srednicy DN100. ' '
4 Rozbiodrka 1 istniejacego przepustu w obrebie wschodniego brzegu zbiornika mb 490
-2 ZALEW - przepust o Srednicy DN160. ' '
5 Rozbiodrka 14 istniejacych przepustow w obrebie wschodniego brzegu zbiornika mb 62 44
P> ZALEW - przepusty o srednicy DN200. ' '
6 Rozbiorka istniejacego przepustu w obrebie wschodniego brzegu zbiornika mb 13.11
P51 ZALEW - przepust o Srednicy DN400. ' '
Prace zwigzane z budowq drenazu.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do miejsca utylizacji oraz kosztami utylizacji. 3
p.7 : ; m 413.00
Grunty nieskaliste.
Wykopy wasko-przestrzenne pod row drenazowy.
8 Utozenie geowldkniny filtracyjnej (iglowana — polipropylenowa Tmax >=10,0 m2 9908.74
P- kN/m, 090- 0,12 mm, wodoprzepuszczalno§¢ prostopadta >=100 1/m?s). '
9 Utozenie drenazu - saczek drenarski z rur drenarskich w petni sagczacych DN200 z mb 483.90
-2 1 pvc-u sSN4 typ R1 wg. DIN4262-1. ' '
p.10 | Zasyp rowu zwirem ptukanym frakcji 16/32. m3 339.53
p.11 | Zasyp rowu kamieniem tamanym frakcji 63/130. m3 58.90
p.12 | Szpilki kotwigce z pretow zbrojeniowych #10. Szpilki dlugosci 25cm. szt. 328.00
Prace zwigzane z budowq studni zbiorczych wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika ZALEW.
Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie kat. [-V z transportem ze ztozeniem
p.13 | urobku na odktad. m3 70.12
Wykopy jamiste pod studnie zbiorcze i przelotowe.
14 Fundament studni - utozenie geowltdkniny wzmacniajaco - separacyjnej (iglowana 2 28.56
- — polipropylenowa Tmax>=25,0 kN/m). '
Fundament z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm pod dno studni, grubo$¢ po 2
p.15 . m 10.45
zageszczeniu 20 cm.
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Lp.

Opis

Jednostka

Ilos¢

Wartosé

p.16

Studnie zbiorcze i przelotowe DN 630 wyposazone w stozki odciazajace oraz
adaptery studzienne. Trzon z rury PP-B, dno studni dedykowane. Uszczelki do rur
drenazowych i odprowadzajacych w wykonaniu in-Situ.

S1-2.23

S2-1.77

S3-1.47

S4-1.57

S5-1.57

S6 - 1.77

S7-1.57

S8-1.57

S9-1.47

S10-1.37

S11-1.17

mb.

17.53

p.17

Wykonanie zasypow mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
zasyp samochodami z odktadu wraz z zageszczeniem zasypu w obrebie studni.

40.81

p.18

Adaptery studzienne D400.

11.00

p.19

Podbudowa - piaskowo-cementowa w stosunki wagowym 4:1 i grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm.

10.78

p.20

Bruk kamienny 8/11 z wypetnionymi szczelinami zaprawa cementows.

10.78

p.21

Zdjecie humusu w obrgbie czaszy planowanych wylotow warstwa gr. 10cm.

25.00

p.22

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze ztozeniem
urobku na odktad. Grunty nieskaliste.

Wykopy liniowe pod rury odprowadzajace wode z drenazu do czaszy zbiornika
ZALEW.

33.32

p.23

Rury kanalizacyjne DN 315 z PVC-U SN8.

29.75

p.24

Wykonanie zasypow mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
zasyp samochodami z odktadu wraz z zageszczeniem zasypu w obrgbie rury.

30.93

p.25

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze ztozeniem
urobku na odktad. Grunty nieskaliste.
Wykopy jamiste pod prefabrykowane wyloty z drenazu.

21.78

p.26

Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i
woda - chudy beton C16/20 gr.10cm

0.95

p.27

Wylot betonowy prefabrykowany dla rury DN315.

5.00

p.28

Wykonanie zasypow mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
zasyp samochodami z odktadu wraz z zageszczeniem zasypu w obrebie wylotu.

16.94

p.29

Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
wraz z kosztami utylizacji.

36.54

p.30

Humusowanie pod darniowanie gr. 10 cm.

2.20

p.31

Darniowanie kozuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10 cm przybitej
do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych.

2.20

p.32

Humusowanie terenu wzdhuz rowu warstwa gleby urodzajnej gr. 10cm(humus z
odktadu po przesianiu).

16.17

p.33

Wywdz pozostatego humusu samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami
utylizacji.

0.66

p.34

Obsiew mieszanka traw parkowych.

16.17

Budowa zbiornika retencyjnego Z1 wraz z wylotem do czaszy zbiornika ZALEW.

Prace ziemne w obrebie czaszy zbiornika. Ksztattowanie czaszy.
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Lp. |Opis Jednostka | Ilo$é Wartos$¢
Zdjecie humusu w obrebie czaszy zbiornika Z1 warstwa gr. 10cm. 90% na odktad 2

p.35 . o N m 1153.00
(haldowanie), pozostata czes$¢ do utylizacji.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku

0.36 samochodaml s_amowyladowczyml do miejsca utylizacji oraz kosztami utylizacji. me 1212 55
Grunty nieskaliste.
Wykop pod czaszg¢ zbiornika.

0.37 Profllowan!e I zageszczanie podtoza pozbawionego humusu pod warstwy m2 664.35
konstrukcyjne.
Prace umocnieniowe w obrebie czaszy zbiornika.

p.38 | Podsypka piaskowa pod warstwy bentomaty gr. 15 cm. m? 664.35

p.39 | Zabezpieczenie skarp i dna zbiornika mata bentonitowa. m? 664.35

p.40 | Szpilki kotwiace z pretow zbrojeniowych #10. Szpilki dlugosci 25¢cm co 0.5m. Szt. 162.00
Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-1l. Grunt z zakupu wraz z

p.41 kosztami trgnsportu urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i me 311.79
zageszczeniem nasypu.
Warstwa ochronna z gruntu sortowanego zageszczona do Id > 0.7.

42 Fundament kosza gabionowego - utozenie geowtdkniny wzmacniajaco - m2 77 40

P separacyjnej (iglowana — polipropylenowa Tmax>=25,0 kN/m). '
Fundament z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm pod dno kosza 2

p.43 . 2 . m 14.00
gabionowego, grubos¢ po zageszczeniu 20 cm.
Kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 1.0x1.0m z siatki stalowej dwukrotnie

p.44 | splatanej o oczku sze$ciokatnym 60mm wypelione kamieniem tamanym frakcji mb. 20.00
63-125mm.
Utozenie geowldkniny wzmacniajaco - separacyjnej (igtowana — polipropylenowa 2

p-45 Tmax>=25,0 KN/m). m 248.11

p.46 | Geosiatka komoérkowa h=15cm wypeiona kruszywem tamanym. m? 236.82

p.47 | Szpilki kotwiace z pretow zbrojeniowych #10 typu J. Szpilki dlugosci 25cm. Szt. 947

p.48 | Wypehienie komorek geosiatki komoérkowej kruszywem tamanym fr. 0-31.5mm. | m? 236.82
Umocnienie podstawy skarpy wlotu do zbiornika.

49 |~ Kiszka faszynowa z wikliny o $rednicy 20cm - 3 szt.. mb 50.00

P - Kotki drewniane $rednicy 8cm i dtugosci 100cm wbijane co 1.0m ' '
- Kotki drewniane oporowe $rednicy 10cm i dlugosci 150cm wbijane co 0.5m

p.50 | Humusowanie pod darniowanie gr. 10cm. m? 25.00
Darniowanie kozuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10cm przybitej 2

p.51 ; . - m 25.00
do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych.
Roboty wykonczeniowe w zakresie czaszy zbiornika Z1.
Podbudowa - piaskowo-cementowa w stosunki wagowym 4:1 i grubos$ci po 9

p.52 . m 0.65
zageszczeniu 10 cm.

p.53 | Krawezniki drogowe pod oparcie trapu roboczego. Kraweznik 15x30x100cm. mb. 2.00
Trap stalowo-drewniany o dtugosci 2.5m.

p.54 | - poktad pokryty deskami kpl. 1.00
- balustrada obustronna wysokosci 110cm

p.55 | Humusowanie pod obsiew trawa gr. Scm w obrgbie czaszy zbiornika. m? 879.29

p.56 | Obsiew mieszankg traw parkowych. m? 879.29

0.57 Warstwa gleby urodzajnej/humusu gr. 20cm pod nasadzenia roslinno$cig m2 56.50
ekotonowa

0.58 Wy\_zvoz _pozostalego humusu samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami m? 5754
utylizacji.

p.59 | Nasadzenia ro$linno$cig ekotonowa wysoka. m? 24.00

p.60 | Nasadzenia roslinnoscig ekotonowg niska. m? 32.50
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Budowla zrzutowa zbiornika Z1.

p.61

Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i
wodg - chudy beton C16/20 gr.10cm.

4.80

p.62

Zbrojenie konstrukeji betonowych o ér. 6 - 12 mm - ptyty fundamentowe, stropy
filary, §ciany pionowe lub pochyte, przyczoiki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki - zbrojenie budowli zrzutowej.

752.02

p.63

Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 10.01 - 200.0 m® - elementy Zelbetowe
$cian, murow, przyczotkow, filarow, stopni, jazow itp. — Budowla zrzutowa. Beton
C30/37 W8 F200.

5.70

p.64

Pomost techniczny nad budowla wykonany z kraty pomostowej typu WEMA.
- ptaskownik no$ny 40x3

- pret taczacy d-5mm

- wymiar oczka kraty 34x38

- wymiar kraty 910x1500

- krata z ptaskownikiem obwodowym

- krata ocynkowana

kpl.

1.00

p.65

Oparcie kraty na ksztaltownikach stalowych ocynkowanych i zabezpieczonych
antykorozyjnie powtokami malarskimi. Ksztaltownik LR45x5.

kg

20.28

p.66

Prowadnice stalowe ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
malarskimi ze stali profilowej - ksztalttownik C100 - 4 sztuki.

kg

84.80

p.67

Zestaw zamkni¢¢ szandorowych z desek dgbowych grubosci. 8cm frezowanych
poziomo na pidro i wpust.

kpl.

1.00

p.68

Przejscie szczelne kotnierzowe pod mocowanie rurociggéw odprowadzajacych
wode ze zbiornika. Przej$cia z PP-B dla srednicy DN600, obetonowane po
wykonaniu trzonu.

szt.

2.00

Rurociggi wraz z budowlg wylotowg do czaszy zbiornika ZALEW.

p.69

Zdjecie humusu w obrebie czaszy zbiornika Z1 warstwa gr. 10 cm.

10.00

p.70

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze ztozeniem
urobku na odktad.
Wykopy pod rurociagi.

84.23

p.71

Podsypka piaskowa pod rurociggi gr. 10cm z gruntu niespoistego Cu>6 Cc>1 Is >
0.98.

6.59

p.72

Utozenie rurociagdéw odprowadzajacych wode do czaszy zbiornika ZALEW.
Rurociagi DN600 SN8 wykonane z PP-B.

41.20

p.73

Wykonanie zasypow mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
zasyp samochodami z odkladu wraz z zageszczeniem zasypu w obrebie
rurociagow.

62.77

p.74

Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze ztozeniem
urobku na odktad.
Wykop pod wylot z rurociagow.

16.24

p.75

Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i
woda - chudy beton C16/20 gr.10cm.

2.80

p.76

Zbrojenie konstrukceji betonowych o ér. 6 - 12 mm - ptyty fundamentowe, stropy
filary, §ciany pionowe lub pochyte, przyczoiki jazow, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki - zbrojenie budowli wylotowej.

kg

272.55

p.77

Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 10.01 - 200.0 m® - elementy zelbetowe
$cian, murow, przyczotkow, filarow, stopni, jazow itp. — Budowla wylotowa. Beton
C30/37 W8 F200.

m?3

2.23

p.78

Wykonanie zasypow mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
zasyp samochodami z odkladu wraz z zaggszczeniem zasypu w obrgbie wylotu.

m?3

11.65
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Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 3

p.79 - . oL m 26.05
wraz z kosztami utylizacji.

p.80 | Humusowanie pod darniowanie gr. 10cm. m? 1.17
Darniowanie kozuchowe z zastosowaniem darniny trawiastej gr. 8-10cm przybitej 2

p.81 . . - m 1.17
do gruntu przy zastosowaniu szpilek drewnianych.
Humusowanie terenu warstwg gleby urodzajnej gr. 10cm(humus z odktadu po 2

p.82 L m 3.50
przesianiu).
Wywdz pozostatego humusu samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami 3

p.83 Lk m 0.53
utylizacji.

p.84 | Obsiew mieszankg traw parkowych. m? 3.50

Remont budowli pietrzacej zbiornika ZALEW.
Rozbiorka istniejagcych elementdéw wyposazenia budowli - stopni ztazowych, desek

p.85 . . kpl. 1.00
szandorowych, klapy stalowej, prowadnic.

p.86 | Oczyszczenie wlotu z zanieczyszczen w postaci gruzu i zamulenia. kpl. 1.00
Czyszczenie wylotu z lezaka mnicha w obrgbie potoku Zadrna, usunigcie korozji 2

p.87 |, . X ] ) . m 25.22
biologicznej na powierzchni murow.
Uzupetnienie ubytkéw w umocnieniu brzegowym potoku Zadrna w obrgbie wylotu |,

p.88 . . m 8.00
z lezaka mnicha.
Skucie luznych fragmentow zaprawy, wypehienia spoin, usunigcie korozji 2

p.89 | .. . ; . . . m 28.70
biologicznej na powierzchni murow.
Uzupetnienie ubytkéw i1 spoin muru kamiennego przy uzyciu materiatow i technik

p.90 | jakie zastosowano pierwotnie - przyjeto 40% powierzchni przeznaczonej do m? 11.48
oczyszczenia.

0.91 P1a§kowan1e, czyszczenie 1 malowanie istniejacego nadproza nad wlotem do Kkpl. 1.00
mnicha.
Wymiana stopni ztazowych - 17 howych stopni z rdzeniem stalowym

p.92 | zabezpieczonych otuling z tworzywa sztucznego antyposlizgowego, wklejanych na | kpl. 1.00
tadunek z zywicy epoksydowe;.

93 Montaz nowych prowadnic dla zamknig¢ szandorowych. Prowadnice ze stali kol 1.00

- 1.4301 - 2 sztuki o dtugosci ca. 3.7m. Pt '
Zamknigcia szandorowe z desek debowych gr. S0mm z poziomymi potaczeniami

p.94 ., kpl. 1.00
typu pioro-wpust.

p.95 | Klapa ze stali 1.4301 wraz z rama o geometrii jak istniejaca. kpl. 1.00

Branza elektryczna.

Budowa linii kablowej.

p.96 | Kabel yakxs4x185mm? m 1180.00

p.97 | Folia ostrzegawcza (100m) szt. 6.00

p.98 | Rura ostonowa RHDPE 160 m 222.00

p.99 | Rura ostonowa AROT 160 m 50.00

p.100 | Koncowki kablowe Szt. 44.00
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem ze ztozeniem

p.101 | urobku na odktad. Grunty nieskaliste m3 206,5
Wykopy wasko przestrzenne pod kabel. Glgbokos¢ 70cm, szerokos¢ S0cm.

p.102 | Podsypka piaskowa zabezpieczajaca gr. 10cm z gruntu niespoistego m3 32.50

p.103 | Zasypka piaskowa zabezpieczajaca gr. 10cm z gruntu niespoistego m? 32.50
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Wykonanie zasypoéw mechanicznie w gruntach kat. I-11 z transportem urobku na
p.104 | zasyp samochodami z odkladu wraz z zageszczeniem zasypu w obrgbie wykopu. m3 141,50

Grunt rodzimy

Wywiezienie nadmiaru gruntu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 3
p-105 wraz z kosztami utylizacji m 65.00
Z}acze kablowe ZK3-Z1+ZK-F1.
p.106 | Obudowa ztgcza 800x580 + ptyta montazowa szt. 1.00
p.107 | Obudowa ztacza 665x580 + plyta montazowa Szt. 1.00
p.108 | Fundament ztacza 800 szt. 1.00
p.109 | Fundament ztacza 665 Szt. 1.00
p.110 | Podstawy bezpiecznikowe PB-2 Szt. 9.00
p.111| Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72
p.112 | Rozlacznik instalacyjny 3p 63A Szt. 1.00
p.113 | Wyltacznik nadmiarowo pradowy 3f Szt. 2.00
p.114 | Przewod YKY 1x25mm? m 15.00
p.115 | Wktadki bezpiecznikowa Szt. 9.00
p.116 | Uziom lokalny kpl. 1.00
p.117 | Materialy montazowe kpl. 1.00
p.118 | Prefabrykacja kpl. 1.00
Z1jcze kablowe ZK3-Z2+ZK-F2.
p.119 | Obudowa ztgcza 800x580 + ptyta montazowa szt. 1.00
p.120 | Obudowa ztgcza 665x580 + ptyta montazowa Szt. 1.00
p.121 | Fundament ztacza 800 szt. 1.00
p.122 | Fundament ztacza 665 Szt. 1.00
p.123 | Podstawy bezpiecznikowe PB-2 Szt. 9.00
p.124 | Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72
p.125 | Rozlacznik instalacyjny 3p 63A szt. 1.00
p.126 | Wytacznik nadmiarowo pradowy 3f Szt. 2.00
p.127 | Przewod YKY 1x25mm? m 15.00
p.128 | Wktadki bezpiecznikowa Szt. 9.00
p.129 | Uziom lokalny kpl. 1.00
p.130 | Materialy montazowe kpl. 1.00
p.131 | Prefabrykacja kpl. 1.00
Z}lacze kablowe ZK3-Z3.
p.132 | Obudowa ztgcza 800x580 + ptyta montazowa szt. 1.00
p.133 | Fundament ztacza 800 Szt. 1.00
p.134 | Podstawy bezpiecznikowe PB-2 Szt. 9.00
p.135 | Szyny zbiorcze + N/PE kpl. 6.72
p.136 | Wktadki bezpiecznikowa Szt.. 9.00
p.137 | Uziom lokalny kpl. 1.00
p.138 | Materialy montazowe kpl. 1.00
p.139 | YAKXS 4x25mm? m 5.00
p.140 | Prefabrykacja kpl. 1.00

Badania pomiarowe.
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p.141 | Pomiar rezystancji izolacji - pierwszy pomiar szt. 1.00
p.142 | Pomiar rezystancji izolacji - kolejny pomiar szt. 7.00
p.143 | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar Szt. 1.00
p.144 | Pomiar rezystancji uziemienia - kolejny pomiar Szt. 7.00
p.145 | Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar Szt. 1.00
p.146 | Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej - kolejny pomiar szt. 7.00
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