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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2583W
OLSZEWKA - PRZYSTAN W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEGO
W KM OK. 0+015 W MSC. OLSZEWKA WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej nr
2583w Oszewka - Przystan w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych
zlokalizowanego w km ok. 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg oswietlenia przejscia
dla pieszych.

Podstawg niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja inwentaryzacyjna;
e umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg;

e szczegOtowe wytyczne Inwestora, spotkania robocze,

e konsultacje z Zamawiajgcym,;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali
1:500;

e przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

niniejsze opracowanie wykonane jest na zamowienie Powiatu ostroteckiego w celu
przebudowy drogi powiatowej nr 2583w Oszewka - Przystan w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km ok. 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg
oswietlenia przejscia dla pieszych,

co przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uczestnikdw, a w szczegolnosci pieszych.



Zakres inwestycji:

e Przebudowa drogi powiatowej nr 2583 w zakresie konstrukciji,
e Przebudowa chodnika zlokalizowanego w obrebie inwestycji,
e budowa chodnika w rejonie przejscia dla pieszych

e przebudowa zjazdoéw zlokalizowanych w obrebie inwestycji,

e budowa pobocza,

wprowadzenie elementéw organizacji ruchu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewzieciem jest inwestycja drogowa, polegajgca na przebudowy drogi
powiatowej nr 2583w Oszewka - Przystan w obszarze oddziatywania przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km ok. 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg oswietlenia
przejscia dla pieszych.

Planowang lokalizacje modernizowanego przejscia przedstawiono na rysunku
nr 1 — Plan orientacyjny. Otoczenie sgsiadujgce z planowang inwestycjg stanowig

zabudowa mieszkaniowa oraz uzytecznosci publiczne;j tj. szkota.

Droga powiatowa objeta opracowaniem jest drogg o nawierzchni bitumicznej, ktora

posiada ciggi piesze jednostronne w obrebie prowadzonej inwestyciji.

Droga posiada takze $ciezki bitumiczne oddzielone od pasa ruchu elementami

odblaskowymi.

W obrebie modernizowanego przejscia dla pieszych zlokalizowane jest skrzyzowanie

z drogg powiatowg nr 2536W.

Droga powiatowa w rozpatrywanym odcinku nie umozliwia parkowania pojazdow

w obrebie pasa drogowego.
Odcinek na ktérym planowana jest inwestycja przebiega w planie prostoliniowo.

W obrebie modernizowanego przejscia dla pieszych objetego niniejszg dokumentacjg
wystepuje ruch pieszy o duzym natezeniu w godzinach porannych oraz popotudniowych ze

wzgledu na Szkote zlokalizowang przy inwestycji.



Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500. Orientacyjng

lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest

uzbrojenie techniczne, na ktére sktada sie: wodocigg, ziemne linie telekomunikacyjne.

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Zalozenia projektowe:

e Przebudowa drogi powiatowej nr 2583 w zakresie konstrukciji,
e Przebudowa chodnika zlokalizowanego w obrebie inwestyciji,
e budowa chodnika w rejonie przejscia dla pieszych

e przebudowa zjazdow zlokalizowanych w obrebie inwestyciji,

e budowa pobocza,

e wprowadzenie elementdw organizaciji ruchu.

5.2. Plan sytuacyjny

Projektowang lokalizacje, parametry techniczne i wymiary projektowanych
nawierzchni  utwardzonych przedstawiono na rysunku nr DR 2 - Plan

zagospodarowania terenu.

Zalozenia projektowe:

- przebudowa drogi powiatowej w zakresie zmiany konstrukcji w obrebie
Prowadzonej inwestycji,

- przebudowa chodnika z kostki brukowej o grub. 6cm i szerokosci 2,00m w Swietle,

- przebudowa zjazdow,

- budowa pobocza o szerokos$ci 1,00m i grub. 15cm,



Parametry chodnika:

- chodnik szerokosci zmiennej 2,00m; (szerokos$¢ chodnika w swietle)

- nawierzchnie chodnika projektuje sie z kostki betonowej grub. 6 cm.

- pochylenie podtuzne chodnika dostosowano do uksztaltowania terenu,

- obramowanie chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm

Parametry drogi powiatowej:

- droga powiatowa zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego;

- szeroko$¢ drogi powiatowej 6,00m

- wikaczenie w droge powiatowg nr 2536W szerokosci 5,00m,

- wigczenie w droge powiatowg nr 2536W tukiem o promieniu R=18
- wigczenie w droge powiatowa nr 2583W szerokosci 5,50m,

- wkgczenie w droge powiatowg nr 2583W tukiem o promieniu R=18

- pochylenie podtuzne dostosowane do jej uksztattowania,

Parametry zjazdéw publicznych:
- zjazdy publiczne o szerokosci 6,00m,
- nawierzchnie zjazdu projektuje sie z kostki betonowej o grub. 8cm.

- pochylenie podtuzne dostosowano do uksztattowania terenu,

Projekt zaktada poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez przebudowe drogi
powiatowej w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych. Polega¢ ono bedzie na
przebudowie drogi powiatowej w zakresie konstrukcji, przebudowie ciggow pieszych,
budowie zatoki autobusowej oraz zaprojektowania dedykowanego oswietlenia
przedstawionego w projekcie branzy elektroenergetyczne;j

Przebudowa drogi powiatowej realizowana jest w odcinku ok. 80mb. W opracowaniu
przyjeto nowg konstrukcje dla poszerzen drogi. W zwigzku z dobrym stanem istniejgcych
nawierzchni bitumicznych przyjeto frezowanie korekcyjne z zachowaniem istniejgce]
podbudowy.

Projekt obejmuje réwniez korekte geometrii skrzyzowania drég powiatowych.
Dlatego tez niezbedne jest uzupetnienie geometrii 0 nowg konstukcje.

W zwigzku z roéznymi technologiami wykonania konstrukcji drogi powiatowe] na

taczeniach nalezy dodatkowo utozy¢ geosiatke.



Szerokos¢ przebudowywanej drogi powiatowej 6,00m.

Droga powiatowa posiada takze jednostronne pobocze z kruszywa famanego
grubosci 15cm i szerokosci 1,00m.

Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe oraz budowe chodnika wzdtuz drogi
powiatowej. Szeroko$¢ chodnikbw 2,00m. Szerokos¢ chodnika mierzona jest bez
szerokosci obrzezy betonowych. Nawierzchnie chodnika przyjeto z kostki brukowej
betonowej o grub. 6cm na podsypce cementowo piaskowej. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30m. W zwigzku z koniecznoscig przebudowy
chodnikdw zaprojektowano rowniez korekte wysokosciowg nawierzchni z kostki
zlokalizowanych bezposrednio przy prowadzonych robotach budowlanych.

W projekcie przewidziano takze przebudowe zjazddéw publicznych w zakresie
unormowania szerokosci w/w zjazdéw oraz wprowadzono odpowiednie tuki wyokraglajace
na potgczeniu z drogg powiatowa.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy pamieta¢é o rampach
kraweznikowych ktore stanowig obligatoryjny element wyposazenia przejs¢ dla pieszych.

Przy chodnikach o szerokosci 2,50 lub wiekszej nalezy pochyli¢ rampe max. 10%. Do
ptynnego przejscia z kraweznika zanizonego na przejsciu do kraweznika wystajgcego
nalezy zastosowac kraweznik przejsciowy.

W zwigzku z projektowaniem przejscia dla pieszych zaprojektowano takze fakturowy
system oznaczen nawierzchni. System ten zastosowano do zwiekszenia orientacji
przestrzennej oraz kierowanie oséb do miejsc bezpiecznego przekraczania drogi.

Zastosowano przed przejsciami ptytki wypustkowe (pasy ostrzegawcze w systemie
FON). DO ptytek prowadzg pasy prowadzgce PP. Na kazdym rozwidleniu stosuje sie pola
uwagi PU. Pasy prowadzgce nalezy zastosowa¢ w $rodku pasa ruchu dla pieszych.
Szerokos¢ pasa prowadzgcego 0,3-0,6m. Najkrétszy odcinek pasa prowadzgcego nie
moze wynosi¢ mniej niz 0,8m.

Dla zachowania kontrastu barwnego pomiedzy kolorystyka sciezki
prowadzacej o kolorystyka otoczenia zaleca sie by plytki ostrzegawcze byly
wykonane w kolorze zéttym a plytki prowadzace w kolorze jasnym.
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6. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNII

Na projektowane zagospodarowanie sktadajg sie nastepujgce rodzaje konstrukcji

przedstawione na rysunku DR - 3 Szczegdty konstrukcyjne.

JEZDNIA ASFALTOWA (nowa konstrukcja)

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 5cm
e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej - 6cm
e warstwa pobudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej - 7cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego C50/30 — 0-31,5 stabil. mech. -
20cm

e pobudowa z kruszywa naturalnego 0/31,50 zageszczonego mechanicznie - 15cm

¢ Razem 53cm

JEZDNIA ASFALTOWA/POBOCZE UTWARDZONE (nakiadka na istniejaca jezdnie)

e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm
e warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 3-5cm

e Razem 7 -9cm

CHODNIK:

e kostka betonowa k. szarego - 6¢cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5¢cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm

¢ Razem 26cm

POBOCZE UTWARDZONE Z KRUSZYWA tAMANEGO:

e warstwa kruszywa tamanego - 15cm

¢ Razem 15cm



Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostato zrealizowane za pomocg
kraweznikdw betonowych 15x30x100cm, oraz obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100
na tawach betonowych z betonu C 12/15. Zakresy stosowania obrzezy i kraweznikow
zostaty ujete na rysunku DR_2.

Podtoze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie powinno by¢é dostosowane do G1
i zageszczone do modutu wtérnego E2=100MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modutu wtoérnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne
to umozliwiajgce tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych
przypadkach wymiane gruntu) Wspoétczynnik zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97

a dla warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne na chodniku bedg sie ksztattowaé
sie na poziomie od 1,0% do 2,0%. Wody opadowe bedg sptywa¢ zgodnie za spadkiem
poprzecznym.

Projektowane spadki podtuzne drogi powiatowej nalezy wykonac¢ tak aby dowigzac sie
do istniejgcej nawierzchni oraz do drogi powiatowej nr 2536W ktéry nie podlega
przebudowie. Nalezy wzigé pod uwage takze uksztattowanie terenu przylegtego do drogi
powiatowej.

Do projektowanego uksztaltowania terenu nalezy takze dostosowac istniejgce studnie

oraz zawory uzbrojenia technicznego.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmujg wykonanie wykopdéw i nasypow
pod projektowane elementy drogowe. Podbudowe inawierzchnie z kostki nalezy

wykonywac na dobrze zageszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Decyzja srodowiskowa dla inwestycji pn. , przebudowy drogi powiatowej nr 2583w
Oszewka - Przystan w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w

km ok. 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych ". nie



jest wymagana poniewaz przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty
charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewziecia zapewnia
ochrone $rodowiska izdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie sSrodowiska i
gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw
srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.

W mysI| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (gruz, grunt z wykopdw, humus, pnie i gatezie drzew) nie sg
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate

odpady Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

10.PROJEKTOWANA ZIELEN ORAZ WYCINKI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W rejonie prowadzonych robét budowlanych wystepuje zadrzewienie jednak nie koliduje
ono z projektowang inwestycja.

Zielen niskg jako trawniki wykonac¢ na przygotowanym podfozu z humusu o grubosci min.
10cm. Zaleca sie stosowanie traw szybko rosngcych

i 0 gtebokim ukorzenieniu.



DOKUMENTY PROJEKTANTA



MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowlecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 703/20 /D

DECYZJA

Napodsnwiem.uust.lpkﬂmtawyzdnialSmdnil2000r.oumorqdnchuwodowychmhilehbwomz
intynieréwbudownictm(mkxtjodn.:DzU.zZOl9t.,poz.lll7zp6d:n.zm.)im.12ust.Iphl-S.us(.Z,Ji
4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: DzU. z2020 T., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz Tomasz Tyszka
ur. dnia 10 lutego 1988 roku w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0015/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktéw inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z péén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z&nmdamamma&nmmmﬁmejdwhdmnnommmmdowmm
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwali!llncyjncj

prof. dr hab. inZ Eugeniusz Koda

ll.l..ll'"/- (\" "

dr inZ Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak —~ Rurka

Otrzymaia:

1. Wnioskodawcs .

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie
O numerze werytiacy|nym:

MAZ-|ES-K85-T2N *

pan TOMASZ TYSZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0220/21

adres zamieszkania ul. KOZEOWSKIEGO 5 / 28, 07-410 OSTROLEKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2021-05-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby In2ynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 matawy & drin 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicanym (D2 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
sledtroniczne] opatrrone bepiacznym podpisem elektroniczrym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfihowanego cortyfikaty 53
rownawaine ped wighgdem skuthdw prawryeh dokumentam opatrzonym podpisatn wiasnerecznymi)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniegsaym aswisdeasniu moina sprawdric 2a pomocy werylikatyjnego tatwadczenia na
stroree Polskiej liby Intynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sig = boarem iciwej Okrqgowe] lxby Inly o
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zz dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2583w Oszewka - Przystan w obszarze
oddziatywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km ok. 0+015 w msc.

Olszewka wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Powiat Ostrotecki

Jednostka Projektowa:

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Wykonawcze ENERGOS s.c.
Ryszard Samsel i s-ka,
07-410 Ostroteka, ul. Zaciszna 10.



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny Przebudowa drogi
powiatowej nr 2583w Oszewka - Przystan w obszarze oddziatywania przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km ok. 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowg
oswietlenia przejscia dla pieszych wedtug warunkéow uzyskanych w trakcie

prowadzonych uzgodnien na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrebie projektowane] inwestycji stwierdzono istniejgce uzbrojenie

technicznego w postaci: wodociggu oraz sieci teletechniczne;.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT  BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robét budowlanych,

ktére moga stwarza¢ zagrozenie moga by¢:

a) Wykonywanie wykopow i nasypow,

b) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow, wozkow widtowych,

c) Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych,

d) Roboty przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanc;ji
chemicznych,

e) Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

f) Roboty prowadzone pod ruchem,

g) Prace prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu i niebezpiecznych
urzgdzen,

h) Prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu).



Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- przygniecenia przez elementy betonowe i inne o znacznej wadze,

- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z
wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn , narzedzi i materiatow
(skaleczenia, zaciecia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce
samochody),

- porazenia prgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu
przewodow),

- oparzenia termiczne,

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu nawierzchni z kostki betonowej i
ziemnych),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu chodnikow, jezdni itp.),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji

tatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie
w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz

instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na



pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach , na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby
wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych
rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku

czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozenia.
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej

pomocy z apteczka i odpowiednio oznakowany.



Do zaplecza budowy bedzie podigczona energia elektryczna oraz woda. Do
zaplecza bedzie podtgczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bedzie ogrodzony z bramg wjazdowo-wyjazdowg , ustawiona bedzie
tablica informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme ochroniarskg po godzinach
pracy.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji

ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobieg.
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujgcych sie w sgsiedztwie robat,

- zabezpieczenia ciggdbw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdét budowy
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika
budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,



- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na

budowie — w biurze kierownika budowy,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA



