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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB)

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w zwigzku z tematem
,Przebudowa DP 2583W Olszewka-Przystan w obszarze oddzialywania przejscia dla
pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+015 w msc. Olszewka wraz z budowa oswietlenia
przejscia dla pieszych”

STWIORB zostaty opracowane na podstawie Warunkdédw Wykonania i Odbioru Robédt Budowlanych
(WWIORB), bedacych sktadowa dokumentacji przetargowej zamdéwienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORBokreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowya zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymagane;j ich
jakosci oraz kontroli jakosci rob6t nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi STWIORB:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
U-07.07.01 Doswietlenie przej$¢ dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ technicznouzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego, wydana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.
Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktdéra na zlecenie Zamawiajgcego, za
ewentualng pomocg czlonkdw swojego zespotu o sScisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzagcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza—warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomochicza—warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktdéra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtozenawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszonenawierzchni—warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowe;j
w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnoéci i/lub
mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajaca,
odcinajgca i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniac
funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem”—zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzagdzen technicznych przez korpus drogowy.
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Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzgce czesé Placu Budowy.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach)
tworzgcych korone

Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze S$cietych drzew i formowany przez obrobke w réznego
rodzaju sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy majg ped gtowny kroétki, z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gtoéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system

pedowy
Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujgca po nalocie obejmujgca miode pokolenie gatunkéw drzew

pochodzgcych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysoko$¢ co najmniej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej zaro$la.
Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do  wykonania  Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyroby budowlane muszg spetia¢é wymagania rozporzgdzenia
305/2011 dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe wykonywane
na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania.

Partia wyrobu budowlanego — jednorazowo (jeden samochdd, pociag ze sktadem wagonowym, statek)
dostarczona ilo§¢ materialu na teren budowy, uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajgcego, o tych samych wiasciwosciach, okreslonych w badaniach typu i
posiadajgca dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania zgodne z wymaganiami rozporzadzenia
305/2011 dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

STWIORB — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢ nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i administracyjnymi administracyjne pozyska Wykonawca.

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz
na swoj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulaciji ruchu, pozwolenia
na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce
sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem rob6t budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robo6t objetych
Kontraktem/Umowa.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca robét wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w 5 egz. w wersji papierowej i 5 egz.
w wersji elektronicznej na CD lub DVD. llos¢ ta nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do uzyskana
uzgodnien, decyzji, pozwolen itp., ktérych przygotowanie lezy po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna byé sporzadzona w 3 egz. w wersji

papierowej i 3 egz. w wers;ji elektronicznej na CD lub DVD i powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materiatow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego potwierdzonych w
zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
(ZRID) i obowigzujgcymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drog, obiektéw mostowych, przepustéw w formie i zakresie wymaganych przez
przepisy,

- materialy do ewidencji dla drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw prowadzonej przez
inwestora w formie elektroniczne;.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym, WWiORB i STWiORB

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe/Umowne traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z PFU, WWiORB

i STWIORB.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez
Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tymSTWIiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w PFU.
Cechy wyrobdéw budowlanych i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:
- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
-  Wykonawca wykazal, ze speliaja one wymagania okreslone projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,
- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Robét az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, obiekty mostowe, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zieleh, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Terenie Budowy wraz z zimowym
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utrzymaniem, w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, po
uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Rob6t dla kazdego z poszczegélnych
Etapéw. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projekiu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych, zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i/lub Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i/lub Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

Na etapie dokonywania odbioréw czasowej i statej organizacji ruchu, a takze przegladéw po oddaniu do
ruchu, Wykonawca zapewni stosowne zabezpieczenie (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu).

Konsekwencje wykorzystania drég do celow objazdéw, projektowanych na inne obcigzenie ruchem,
obcigzajg Wykonawce.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robét.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okre$lenia lokalizacji i zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kierowania ruchem i
oswietlenia.

Jezeli urzgdzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze,
ktdre powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejgcych urzgdzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wpltywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
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c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodna gruntdéw poprzez formowanie kgtdéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byc¢
zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad sciekowy ze $cidtka, struzynami lub
sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw wyrobéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;j.

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdbiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku budowy drogi w odlegtosci <500m od waznych dla ptazéw zbiornikéw wodnych znajdujgcych sie
poza zasiegiem prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi, na ktérych
zostanie stwierdzona migracja ptazow. Materiat zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowtoknina,
geotkanine lub mocna folia, ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm —
odpowiednia wytgcznie w okresie wiosennym, gdy brak matych stadiow miodocianych). W razie koniecznosci
przenies¢ ptazy na druga strone ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mieé krawedz gérng o szerokosci
min. 10cm odchylona pod katem 300 w kierunku ,na zewnatrz” terenu budowy.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwiezieniem w
nich ptazéw.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisobw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
Materiaty z rozbiérki po dokonaniu segregaciji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wtascicielowi lub
utylizacji na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolehh na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpaddw zgodnie m.in. z przepisami:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity).
b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw
c) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie rodzajéw i ilosci
odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow
d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzoréw dokumentdw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiadciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepcza o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze robdt powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizaciji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, witasciciela instalacji
oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i
budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtgczng czesciag tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego
obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawce przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robét budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzng,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dok. fotograficzng, wraz z potwierdzeniem czasu zajecia
przez Wykonawce nieruchomo$ci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z
tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci;

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatan Wykonawcy
na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczeg6towy sposéb realizacji rob6t przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega likwidacji,
za$ wiasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia
dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno byé
wybudowane przed likwidacja istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na
granicy dziatek powstatej wskutek zatwierdzonego podziatu nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejacego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia
tymczasowego winna nastgpi¢ najpozniej z chwilg likwidaciji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg
zrid.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione wCenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobow budowlanych i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych
drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
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Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
wtadz samorzgdowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegbtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Rob6t
od Daty Rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego/dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub je;
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowag lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontrakiu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcego ma prawo do
wykonania Rob6t utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z poOzniejszym
przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcego ma prawo do
wykonania Rob6t utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z poOzniejszym
przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
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straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU i STWIORBpowotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetnia¢c maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

W uzasadnionym przypadku prace ziemne, zwigzane z inwestycjg, powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym, na ktory nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenie W-M WKZ (art.36.ust 1 pkt 5 ustawy z dn.23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. nr 162 poz 1568).

1.5.16. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

W uzasadnionym przypadku rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy robotach,
ktére majg w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczace rozpoznania
winny byé przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb
dokonujacych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatdéw lub niewybuchdw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatow lub niewybuchdw
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozgdanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW

- powiadomic¢ inwestora

- PO usunieciu niewypatéw przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych.

1.5.17. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajagcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbiorédw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.18. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub innego
inwestora Wykonawca dokona uzgodnienia z wiascicielem w drodze pisemnego porozumienia zakresu,
warunkow i terminu zajecia tego terenu.

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegajg one
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadajesie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) Oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawg), .

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz.
1652 i Nr 229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze
wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodno$ci z Polskg Normag wyrobu lub
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio
do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacije dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia witasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu Robét.
Wykonawca niezaleznie od producenta wykona na swdj koszt petne badania wszystkich materiatow
(w tym materiatébw wsadowych) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych STWiORB-ach.
Badania bedg wykonywane na etapie akceptacji oraz powtarzane raz w roku kalendarzowym celem
potwierdzenia statosci produkgiji.

2.3.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajagc w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placubudowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.4.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza byé
spetnione nastepujgce warunki:
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a) Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie wyrobow
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z STWIORB, PZJ, projektem organizacji
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Rob6t opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB opracowanymi przez

Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt organizaciji rob6t winien zawiera¢ harmonogram robét.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce,
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje robot nie sporzadzonych przez niego. Jezeli
Kontrakt wyraznie stwierdza, ze czesc¢ robét ma by¢ zaprojektowana przez Wykonawce bedzie odpowiedzialny
za te czesé, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,STWIORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB
opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien utrzymywa¢ plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkod oraz skladowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢é wszelkie odpady i
$mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym metodyke
wykonywania i sposoéb ilosciowego ewidencjonowania wymaganych umowa badan laboratoryjnych.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

W uzasadnionym przypadku wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- spos6b zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Elementem PZJ ogdlnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z
zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program ten podlega uzgodnieniu Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Zatwierdzony program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezgcych) planéw (programoéw) badan, w dostosowaniu do
postepu w realizacji robét. Plany te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

W uzasadnionym przypadku Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

« Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikaciji, wyszczegdlnienie rodzaju
robét, jednostke obmiaru rob6t, wymagang do wykonania ilos¢ rob6t, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwos¢é badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposdéb liczenia ilosci badan powinien by¢
zgodny
z przyjetym w GDDKIA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajacego
(w zatgczeniu).

»  Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.

»  Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za
autoryzacje sprawozdan z badan.

»  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skfadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych GDDKIA. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajagcym bedg mieli nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg
(20£5) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez
Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Wykonawca umozliwi dostep do pomieszczenia

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca ma
natomiast obowigzek udzielenia niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym takze
udostepnienie form (pojemnikéw) i ewentualnie sprzetu (np. wibratoréw).

Wykonawca na swdj koszt, w obecnosci nadzoru bedzie pobierat (formowat) probki na rzecz badan Inspektora
Nadzoru. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozyciji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy
tacznie z pobraniem i zapakowaniem prébek..

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Poniewaz budzet niepewnosci pomiarow byt uwzgledniany podczas okreslania wymagan, wyniki badan
Inspektora Nadzoru bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez uwzgledniania
niepewnosci pomiaru.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Moze réwniez rozszerzyé zakres swoich badan lub zleci¢, sam lub sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swdj koszt pojazdy ciezarowe
stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztaicenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,

Badania rozjemcze powinny byé wykonywane w laboratorium posiadajgcym akredytacje w zakresie
kwestionowanych badan tacznie z pobieraniem préb. Laboratorium rozjemcze powinno by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Catkowite koszty powtérnych (rozjemczych) lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Odbior robét moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacii
diugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie
bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Inspektora Nadzoru

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swdj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym zapleczu
funkcjonujacym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzgdzen laboratoryjnych (np.
stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badan prowadzonych na zlecenie
Inspektora Nadzoru przez laboratorium Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni na swoéj koszt obstuge
geodezyjna.

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych
przez Zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB.
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Dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacijg
oraz z przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWIORB,kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wopiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,
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- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora Nadzoru, mozliwos¢ przeniesienie zapiséw, ktére ze wzgledu na duza
objetos¢ nie mogg znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikow
badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, protokoty z pomiaréw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

> O O 0 T o
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczegolinych STWIORB, opracowanych na podstawie WWiORB.
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llosci wymienione w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru powinien poprzez pomiary potwierdzaé
ilos¢ robdt. W przypadku konicznosci pomierzenia czesci robét przez Inspektora Nadzoru, powinien o tym
fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ sie lub wysta¢ kompetentnego przedstawiciela aby poméc w przeprowadzeniu
takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni wystaé przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary
danej czesci rob6t. Dla celéw pomierzenia takich czesci robdt statych, kitére sg ustalane na podstawie
zapiséw i rysunkoéw, Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu robét, natomiast
Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonaé
sprawdzenia zapis6w i rysunkéw w biurze Inspektora Nadzoru i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien
koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkdéw bedg one uznane za
prawidtowe. W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidiowe w wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inspektorowi
Nadzoru protokot niezgodnosci (rozbieznosci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym
przypadku Inspektor Nadzoru powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je
potwierdzi albo skoryguije.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inacze;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB,roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i zakres rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, z STWIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci robét, w stanie
nadajacym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych.

8.4. Odbiodr ostateczny Robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny Robédt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcieii. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru wykonania robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i odpowiednich STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i odpowiedniej STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajagc jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty wchodzgce w

sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 2 kopie).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).
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5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ
(oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje witasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowe;j i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

« okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegoélnych asortymentéw robét drogowych i branzowych,
dokonana przez Wykonawce,

» zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,

» zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,

» zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

» odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda
miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robdt),

» wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia

 certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentow materiatéw i wyrobow,

* badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru za badania
kontrolne,

+ badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,
» zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow, PZJ,

» plany liniowe wszystkich drég (gtowna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

* procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych sumarycznych
ilosci badan,
» wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

» wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,

« wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robét.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Laboratorium
Zamawiajgcego.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
(oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elekironicznej i
przekazac ja Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu koaludacyjnego, za wyjatkiem
pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i
zapisze na nos$niku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

ostateczny Robét”.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptathosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115i z pézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393

5. Zalacznik Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~ozczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

6. Zalgcznik Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z roku 2001, Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2002 o
sposobie udostepniania informacji o sSrodowisku, ochronie informacji oraz ocenie wpltywu na
Srodowisko, (Dz.U. z roku 2002 Nr 176, poz. 1453).

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz 0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pbzniejszymi zmianami)
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12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegbétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidenciji
droég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582),

Umowa, Ogolne Warunki Kontraktu i Szczegdlne Warunki Kontraktu

Zarzgdzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,Komentarza do rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow
mostowych w zakresie drogowym”,

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie
zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drog krajowych,

Zarzgdzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie
zasad opisu weztow drogowych i kilometrowania tagcznic.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z
pbézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z
2000.63.735 z pbzn.zm.)
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STWIORB D.07.07.01 DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

U-07.07.01 DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t dotyczgcych
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, w ramach zadania: Przebudowa DP 2583W Olszewka-Przystan w
obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+015 w msc. Olszewka
wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
STWIORB jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
doswietlenia przej$¢ dla pieszych, w tym:

* kompletacja, transport, sktadowanie materiatdw,
* przygotowanie stanowiska pracy,

* wytyczenie geodezyjne trasy,

* wykonanie i zasypanie wykopdw,

* montaz opraw oswietleniowych,

* montaz przewoddw oswietleniowych,

* montaz kabli oswietleniowych,

* budowa przepustéw i rur ostonowych

e montaz osprzetu na stupach oswietleniowych,
* wykonanie uziemien,

» uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,
* pomiary powykonawcze

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia sg zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszych
STWIORB, w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Sposbdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz standardami technicznymi uzytkownikow linii.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 2.

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci, wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.

Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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lub zgodne z dyrektywa niskonapieciowg (LVD - 2006/95/WE) w odniesieniu do materiatéw elektrycznych
nie bedacych wyrobami budowlanymi.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rozwigzania w oparciu o produkty (wyroby) spetniajgce te same lub lepsze wtasciwosci techniczne oraz
zamienne rozwigzania majg uzyskac akceptacje Projektanta i Inzyniera.

2.2. SLUPY OSWIETLENIOWE

Nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe (maszty) stalowe ocynkowane, kompozytowe lub
aluminiowe anodowane, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL-9006, o grubosci blachy stupa
minimum 3mm, z wysiegnikami lub bez wysiegnikéw, przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonanych w miejscu lokalizaciji stupa,
mocowane za pomocg potgczen srubowych,

Stupy powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 [10-17], przenosi¢ sity wynikajace
z obcigzen urzgdzeniami oswietleniowymi oraz obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach
obcigzen wiatrem.

Stupy stalowe od zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa o grubosci nie
mniejszej niz 450g/m?

Stupy wykonane z tworzywa sztucznego o przekroju kotowym, powinny charakteryzowac si¢ wysoka
odpornoscig mechaniczng, odpornoscia na sole, wysokim ttumieniem drgan i brakiem przewodnictwa
elektrycznego (catkowita izolacja elektryczna). W celu zapewnienia bezpieczehnstwa pieszych,
powierzchnia stupa powinna byc¢ jednorodna i gtadka. Polimerowe podtoze stupa powinno by¢ odporne na
nalepki i plakaty (tatwos$¢ usuniecia zabrudzen). Stupy z materiatéw sztucznych powinny mie¢ mozliwosé
w 100% recyclingu.

Wszystkie stupy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych. Wymagania i metody badan” [44].
Dtugosc¢ wysiegnikéw powinna by¢ taka, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegdblnych stupdw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezakidcong linig Swietlna.
W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami przystosowang m.in. do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe
dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajaca odpowiedniag ilos¢
zaciskow do podtgczenia kabli oswietleniowych.

Whneka stupa powinna by¢ umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdéw: od strony
chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 45°. Na obiekcie mostowym wneki
mocowane tak, aby byt tatwy dostep od strony jezdni. Dla stupdw lokalizowanych za ekranem — wykonac¢
drzwiczki umozliwiajgce tatwy dostep do wnek wg. projektu ekrandéw — pole obstugi min. 80cm.

Stupy nalezy zabezpieczyc¢ przed graffiti i aktami wandalizmu.

Wymagane wtasciwosci wg PN-EN 12767

; i Kategoria Poziom
L.p. Kategoria drogi Klasa gona bezpieczenstwa
o pochtaniania . .y
predkosci - uzytkownikéw
energii ;
pojazdu
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 100 NE 3
Pozostate krajowe i drogi
2 | wojewédzkie (z wylaczeniem Lp. 4) 70 HE, LE, NE 1,2,3
3 | Powiatowe i gminne (z wytgczeniem |.p. 4) 50 HE, LE, NE 1,2,3

Krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne,
usytuowane w granicach obszaru
zabudowanego gdzie nie wskazano
podniesienia dopuszczalnej predkosci

Klasa ,0”

Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego za barierg ochronng nalezy sytuowaé w odlegtosci nie
blizszej niz: W+0,5 m, gdzie ,W” stanowi szerokos¢ pracujaca zastosowanej bariery.
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2.3. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO - ZACISKOWA

Stupy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe do stupdéw oswietleniowych, tabliczki bezpiecznikowe lub
tabliczki bezpiecznikowe podziatowe, wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A lub 6A (ilos¢
bezpiecznikbéw odpowiadajgca ilosci opraw na stupie) oraz zaciski przystosowane do podtgczenia dwoch
2yt o przekroju do 50 mm? pod jeden.

Kable oswietleniowe na tabliczce powinny by¢ utozone w tzw. choinke zostawiajagc zapas tylko dla zyty
PEN - a jako zacisk PEN przyja¢ dolny zacisk na tabliczce. Tabliczki podziatowe stosowac¢ w miejscu
podziatu sieci, dla wykonania odgatezieh oraz w pierwszym stupie od szafki.

2.4. FUNDAMENTY

Pod stupy, maszty i szafy oswietleniowe nalezy stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane lub terenowe
(wykonane na miejscu) z betonu zbrojonego, co najmniej klasy B30, uwzgledniajgce parametry
wytrzymatosciowe i warunki, w jakich bedg pracowaty. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow
okreslone sg w PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010. Fundamenty powinny posiada¢ odpowiednie otwory do
wprowadzenia kabli i by¢ zabezpieczone przed warunkami zewnetrznymi: elementy stalowe fundamentu
ocynkowane (gwint dodatkowo przesmarowany przed skreceniem), a powierzchnie betonowe pokryte
warstwami bitumicznymi.

Nakretki mocujace stope stupa zabezpieczone przed odkrecaniem i korozjg przez kapturki, odporne na
wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Strumien swietlny (Oprawa): 12020 Im, Strumien swietiny (Lampy): 13512 Im, Moc opraw: 88.0 W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE OPRAW

» Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogélnodostepnej palety

* Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

» Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

« Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

» Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

» Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

*  Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

* Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

« Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

* Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

* Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

« Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

» Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

» Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

* Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE OPRAW
* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 90W
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» Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz

e Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w
spos6b beznarzedziowy. Modut przytagczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzgdzenia

* Mozliwo$é wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

» oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane;j
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich
jak:

o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspofczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu

o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE OPRAW

» rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny panelu LED — 13500Im

» Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

«  Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

« Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

» Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

* Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocag ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

» Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy

e Temperatura barwowa zrédet swiatta: 5700K £10%

» Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumag strumieni poszczeg6inych soczewek

* Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

» Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

» Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

» oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkgiji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

» Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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2.8. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable typu: YAKY, YAKXS
lub YKY wg normy PN-HD 603 S1 o napieciu znamionowym do 1 kV [25].

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiegcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzewania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

2.9. OSPRZET KABLOWY

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

Zakonczenia i mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401 [27-29].

2.10. PRZEWODY

Przewody uzywane dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi powinny
spetnia¢ wymagania PN-E-90056 [30].

Nalezy stosowac przewody o hapieciu znamionowym 450/750V dwuzytowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm?. Przekroj zyt przewoddw oraz ich ilos¢
powinna by¢ zgodng z Dokumentacjg Projektows.

2.11. RURY OSLONOWE | PRZEPUSTOWE.

Rury ostonowe i przepustowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4 [31].

Rury powinny by¢é wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie sit mechanicznych i warunkéw
srodowiskowych w miejscu ich utozenia. Rury instalowane w przestrzeniach zewnetrznych powinny by¢
odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury wewnatrz obiektéw mostowych powinny by¢ z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego oglen Rury ostonowe uktadane w ziemi powinny posiadac sztywnos$c¢
obwodowg co najmniej 8 kN/m?, natom|ast rury przepustowe pod drogami powinny posiadac sztywnos$c¢
obwodowa co najmniej 14 kN/m wg normy PN-EN 1S09969:2008 [43].

Whnetrza $Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Nalezy stosowa¢ rury HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Srednica wewnetrzna rury
nie moze by¢ mniejsza niz 2 $rednice zewnetrzne kabla.

W przypadku dtugich odcinkdw rur (diuzszych od 40m), zaleca sie srednice rur o wskaznik lub dwa
wigksza niz wynika z powyzszych warunkow.

Na obiektach mostowych rury powinny by¢ mocowane za pomoca rozwigzan systemowych,
uwzgledniajgcych temperaturowg zmiane dtugosci rur oraz zmiane odksztalcen obiektéw mostowych na
skutek przenoszenia przez nie obcigzen.

2.12 UZIOMY.

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowac¢ bednarke ocynkowang FeZn o przekroju co
najmniej 25x4 wg. PN-H 92325 [32].

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o $rednicy nie
mniejszej niz @ 14,2

2.13. FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 + 0,6 mm
spetniajgcg wymagania PN-C-89269 [33] w kolorze niebieskim.

Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby wystawata co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz kabili, lecz
nie wezsza niz 20 cm

2.15. MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materiaty poslizgowe, stuzgce do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy
stosowac materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujgce szkodliwie na
ostony i powtoki kabli oraz na scianki przepustu, a takze ulegajace biodegradacji.

2.16. PIASEK.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [34].
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3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ przeszkolone w jego obstudze oraz posiadaé

wymagane uprawnienia. Wykonawca dla zagwarantowania wtasciwej jakosci rob6t powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

koparki,

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

spawarki transformatorowe;j,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

urzgdzenia do przewiertéw,

zespotu pradotworczego tréjfazowego przewoznego,

rolek kablowych,

miernika rezystancji izolacji,

miernika rezystancji uziemienia,

miernika impedanciji petli zwarciowej,

miernika do pomiaru natezenia o$wietlenia

zewnetrznego,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA.
Warunki ogoélne transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.
Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytwérce dla poszczegdlnych materiatédw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na $rodkach transportu.

4.2. SRODKI TRANSPORTU MATERIALOW.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy oswietlenia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy diuzycowe;j,

— samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

— przyczepy do przewozeni kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na $rodkach transportu.

4.3. TRANSPORT MATERIALOW.
Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba konce kabla nawinietego na beben powinny byé
przymocowane do wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bebna w taki sposob, aby nie wystawaty
poza krawedzie tych tarcz. Bebny z kablami nalezy dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach
kablowych, umozliwiajgcych zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np.
dzwigu. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w
zwyktych przyczepach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu.
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Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ za pomocg
zurawia samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni
samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +4C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Odcinek kabla zwiniety w krag podczas transportu powinien by¢ utozony w skrzyni na ptask, byc¢
zabezpieczony przed rozwinieciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym potozeniu recznie
zdejmowany i uktadany na ziemi. Dopuszcza sie przetaczanie bebna z kablem na krétkich odcinkach
trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyréwnana i
pozbawiona wystajgcych, twardych przedmiotéw, a po nie pokrytej trwatg nawierzchnig powierzchni
gruntu beben przetaczany bedzie po uprzednio utozonych ptytach lub deskach uniemozliwiajgcych
zagtebianie sie bebna w grunt.

Przetaczany beben nalezy obraca¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania
kabla.

4.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
— sg wifasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okredlonym przez Inzyniera.

4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Skfadowanie materiatéw powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta sSwiatta, oprawy oswietleniowe, szafy
odwietleniowe, itp.

moga by¢ skiadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy oswietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy
w miejscach nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu
placu budowy. Sktadowanie rozdzielnic i ztgcz kablowych wedtug instrukcji producenta. Piasek sktadowac¢
w pryzmach na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki ogdlne wykonania Robét podano w STWIORB D -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 [1], standardami obowigzujacymi w Zaktadzie
Energetycznym oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
(Dz.U.03.47.401) [19] i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r (Dz.U.99.80.912)
[20].
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z przebudowg i budowa
kabli.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykonawca dla przyjetych do budowy opraw oswietleniowych
wykonana obliczenia sprawdzajgce parametry fotometryczne projektowanego oswietlenia dla przyjetego
w projekcie wykonawczym uktadu drogowego oraz wysokosci i rozstawu stupow o$wietleniowych.
Wykonawca moze zastosowac tyko te oprawy oswietleniowe ktdre posiadajg parametry techniczne
zgodne z tg specyfikacjg a obliczenia parametrow fotometrycznych dla tych opraw potwierdza, ze ich
charakterystyki swietlne umozliwig uzyskanie wymagan o$wietleniowych przyjetych w projekcie.

Montaz stupéw, fundamentéw i szaf oSwietleniowych powinien byé zgodny z instrukcjg Wytworcy i
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli
terenu i uzytkownikow uzbrojenia oraz zapoznac sie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu..
Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy
kabli powinny wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdéw zataman trasy oraz
wigczenia do istniejgcej sieci. W miejscach wigczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem
wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne.

5.4. WYKOPY POD KABLE.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 [37]. Jezeli Dokumentacja Projektowa
tego nie precyzuje, gtebokosé wykopu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu 10cm grubosci podsypki
piasku i srednicy kabla, przykrycie ziemig kabli byto co najmniej:

— 50cm - w przypadku kabli utozonych pod chodnikami lub drogg rowerowg przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam,

— 70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, za wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych lub pod drogami lub utwardzonymi wjazdami,

— 100 cm - w przypadku kabli pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

— 120cm - pod korong autostrady lub drogi szybkiego ruchu,

Jezeli przy krzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, to
dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chronic¢ rurg
ostonowa.

Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego
WzOoru:

S=nd"(n-1)-a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie, d -srednice zewnetrzne kabli w warstwie,

a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.6
W obszarze zatoméw trasy linii sciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztatcie tukéw o
promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia giecia kabla oraz promieniu nie mniejszym od
0,8m.
Przed rozpoczeciem uktadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dtugosci réwnej co
najmniej diugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dtugosci tej powinien by¢ wykonany wykop,
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na
catej dtugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.
Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu minimum 0,97 poza
korpusem drogowym, w korpusie wg normy PN-S-02205 [38].
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Uzyskanie
takich uzgodnien nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.5. UKLADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM.

Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty
lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg w
kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem rodzimym. Kable nalezy uktada¢ w taki sposob, aby byty
zachowane minimalne odlegtosci miedzy nimi (p.5.6) oraz minimalne odlegtosci od innych podziemnych
urzadzen (p.5.7). Gdy te odlegtosci nie mogg by¢ zachowane, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
(p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagéw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu rob6t z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny byé utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta.

Nalezy stosowaé zapas kabla w nastepujgcych miejscach:

po obu stronach mufy - tgcznie nie mniejszy niz 1,0 m;

po obu stronach przepustéw pod ulicami - fgcznie nie mniejszy niz 2,5 m, przy wprowadzeniu

kabli do szaf i stupdw oswietleniowych, tuneli i budynkéw - nie mniejszy niz 1,25m. Odlegtos¢

utozenia kabli od pni istniejagcego zadrzewienia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m, a w

przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtosé te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi
wladzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.
Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej.

Zaleca sie aby beben byt wyposazony w hamulec regulujgcy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncéw trasy uktadanego kabla, w taki sposéb, aby o$ bebna
byta prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebnéw i wprowadzane do wykopow powinny by¢ ciggniete po rolkach mechanicznie z
pomocg ciggarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na
prostych odcinkach w odlegtosci nie wiekszej niz 4 metry.

Na ciggniety koniec kabla nalezy natozy¢é uchwyt w postaci gtowicy ciggnacej lub ponczochy kablowe;.
5.6. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w
ziemi zamieszcza ponizsza tabela:

Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ w
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie , S
pionowa przy| pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1kV z 10 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzagdzen 5 moga sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
3 Kable energetyczne na napiecie znamionowe do 1kV z kablami o5
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowym od 1kV do 30kV 15
4 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe od 1kV do 10
30kV z kablami tego samego przedziatu napieé
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5 Kable r6znych uzytkownikéw na napiecie znamionowe do 30kV 25
6 Kable z mufami innych kabli nie
dopuszcza | jak Ip. 1-5
sie

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza sig ich
zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania (lub zblizenia) i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia)
ostong otaczajgcyg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.7. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzgdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela:.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

kabli o napieciu znamionowym | kabli o napieciu znamionowym
Lp Rodzaj urzgdzenia Un < 30 kV 30kV < Uy <110 kV
' podziemnego pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu przy skrzyzowaniu przy
zblizeniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, 25 + $rednica | 25 + $rednica | 50 + srednica | 50 + $rednica
1 sciekowe, cieplne, gazowe z rurociagu rurociggu rurociggu rurociagu
gazami niepalnymi

> Rurociagi z gazami i

. ; . uzgodni¢ z whascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi

3 Zbiorniki z gazami i cieczami
palnymi

wg.: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r.
Dz. U Nr 243, poz.2063

Czesci podziemne linii nie moga sie nie moga sie
4 | napowietrznych (ust6j, podpora, | krzyzowac 40 krzyzowac 100
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, z wyjgtkiem urzagdzeh | nie moga sie N nie moga sie
5 L . ) 50 . ) 100
yszczegblnionych krzyzowac krzyzowac
wlp.1,2,3,4

6 Urzadzenia do ochrony budowli

od wyladowan atmosferycznych wg PN-EN 62305.0chrona odgromowa. Wymagania ogélne.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw

Zaleca sig krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami.

5.8. UKLADANIE RUR OSLONOWYCH | PRZEPUSTOWYCH.

W miejscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu oraz pod istniejgcymi i projektowanymi drogami uktadany kabel nalezy zabezpieczyé¢ rurami
ostonowymi.

W sytuacji przejécia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod
warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy.
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Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustoéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej w zaleznosci od dtugosci przepustu, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu powyzej 60 m;

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zatozona
na projektowanym kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.

Minimalna gtebokos$¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury byto nie

mniejsze niz:

— 50cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

— 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

— 100cm - przy uktadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak aby nie przedostawata sie do ich
wnetrza woda i nie byty zamulane. Zaleca sie, aby rury w wykopie byty uktadane ze spadkiem, co
najmniej 0,1%.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to aby:

— gtebokosc¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza
drogi od gérnej powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od
gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

— gtebokosé rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,50m.

Dla wykonania przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy:

— wykonac komore robocza dla maszyny przewiertowej (gtebokosé komory uzalezniona jest od
gtebokosci utozenia rur, natomiast szerokos¢ i dlugosé komory zalezna jest od typu
zastosowanego urzadzenia przewiertowego),

— ustawi¢ na dnie komory roboczej urzgdzenie przewiertowe w sposéb okreslony przez wytyczne
montazu konkretnego urzadzenia,

— wykona¢ komore roboczg w miejscu zakohczenia
przewiertu, wykonac przewiert,

— po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzgdzenia przewiertowego, obie w/w komory
robocze nalezy zasypac.

5.9. UKLADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH | PRZEPUSTACH.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy
zwrdci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 2-krotna zewnetrzna
Srednica kabla.

Zleca sie albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo
umieszczeni we wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowe;j.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur
ochronnych. W przypadku przeciggania przez przepust diuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku
wciggania do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢
materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli,
konce rur na diugosci ok. 10cm nalezy uszczelnic.

Materiat uszczelniajgcy powinien otaczac kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla
jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

5.10. UKLADANIE KABLI NA WIADUKTACH

Na wiaduktach i mostach nalezy uktada¢ kable w sposdb zapewniajacy:

nienaruszalno$¢ konstrukciji i nie ostabienie wytrzymatosci mechanicznej wiaduktu lub mostu.
tatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabili.

ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacja
obiektu.
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Kable podwieszane pod wiaduktami nalezy instalowaé w rurach ostonowych, mocowanych do konstrukcji
mostu za pomocg zawiesi instalacyjnych w réwnych odstepach co 10-$rednic zewnetrznych rury, w
spos6b kompensujacy zmiany dtugosci rur na skutek zmian temperatury.

W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji nosnej na filary i
przyczotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy
diugosci uniemozliwiajgce wystapienie w kablu naprezen rozciggajacych.

Nie powinno tgczy¢ sie kabli na wiaduktach i mostach.

Kable i przewody do opraw na $cianie przyczétkow lub filaréw uktadaé w rurach ostonowych mocowanych
w rownych odstepach 30cm w poziomie i 50cm w pionie. Trasa kabli powinna w miare mozliwosci
przebiegaé w liniach poziomych i pionowych oraz zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

5.11. UKLADANIE KABLI TUNELACH

W tunelach nalezy stosowaé kable o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomienia.
Dopuszcza sie stosowanie innych kabli pod warunkiem zastosowania skutecznej ochrony
przeciwpozarowej np. rur ostonowych trudnopalnych.

Kable uktada¢ na konstrukcjach wsporczych lub uchwytach mocowanych do $ciany lub podwieszonych
do stropu tunelu, w sposob nie powodujacy uszkodzen ani deformaciji kabli. Odlegtos$¢ kabla od $ciany
powinna wynosi¢, co najmniej 1 cm.

Nie nalezy uktadaé¢ kabli w miejscach przeznaczonych do poruszania sie obstugi.

Przejscia kabli przez przegrody w tunelach powinny byé uszczelnione materiatem niepalnym.

Kable o r6znych napieciach znamionowych powinny by¢ utozone na oddzielnych pétkach Dopuszcza sie
utozenie obok siebie na wspolnej pétce kabli:

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i sygnalizacyjnych, jezeli kable te nalezg do
tego samego urzadzenia;

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV i sygnalizacyjnych, jezeli kable te nie nalezg do
tego samego urzadzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiedzy nimi przegrody metalowej;

Odlegtos¢ miedzy kablami elektroenergetycznymi o tym samym napieciu znamionowym powinna by¢ nie
mniejsza niz srednica zewnetrzna utozonego obok kabla o wiekszej srednicy. Dopuszcza sie stykanie ze
sobg na catej dlugosci kabli:

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do

1kV przytgczonymi do tego samego odbiornika, elektroenergetycznych przeznaczonych do

zasilania urzadzen oswietleniowych.

Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwujg sie wzajemnie.

Odlegtosci miedzy kablami elektroenergetycznymi o réznych napigciach znamionowych oraz pomiedzy
warstwami kabli elektroenergetycznych o tych samych lub roznych napieciach znamionowych powinny
by¢ nie mniejsze niz 15cm. Dotyczy to réwniez odlegtosci miedzy warstwami kabli elektroenergetycznych
i warstwami kabli sygnalizacyjnych. Na konstrukcjach wsporczych poziomych kable mogg by¢ utozone
swobodnie, a na konstrukcjach wsporczych pionowych lub pochytych powinny by¢ mocowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich swobodne przemieszczanie. Odlegtos¢ miedzy miejscami zamocowania lub
zawieszenia kabla powinna by¢ tak dobrana, aby kabel nie zatamywat sie i nie byt nadmiernie naprezony
pod wtasnym ciezarem.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ pomiedzy miejscami zamocowania, zawieszenia lub podparcia kabla

nie przekraczata: 80 cm - przy uktadaniu poziomym lub pochytym pod katem nie wiekszym niz

30°, 120 cm - przy uktadaniu pionowym lub pochytym pod katem wigkszym niz 30°.

Zaleca sie mocowac kable po obu stronach mufy i pod gtowicag kablowa.

Nalezy unika¢ wzajemnego krzyzowania sie kabli w tunelach. Przy skrzyzowaniach kabli réznych
uzytkownikdw, zaleca sie uktadanie ich na réznych poziomach. W przypadku koniecznosci skrzyzowania
grup kabli utozonych na przeciwlegtych scianach tunelu na jednym poziomie, odlegtos¢ miedzy
warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15¢cm.

5.12. POLACZENIA KABLI.

Potaczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscu zainstalowania
oraz do ustalonej obcigzalnosci diugotrwate;.

Mufy nalezy wykonywac w miejscach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie dodatkowe
mufy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
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W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie ustawienie nad wykopem, namiotu bez
wzgledu na pogode.

Montaz muf moze wykonywac tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne wykonywanie
operacji montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie
mniejsza niz 2,5m. Montaz mufy nalezy wykonywaé nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.

5.13. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINIl KABLOWYCH.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz dodatkowo:

przy mufach, w szafach i stupach o$wietleniowych , w miejscach

skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu, przy

wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny

kabla, oznaczenie kabla, znak

uzytkownika, rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami:
rozmieszczonymi co 100m - na prostych

odcinkach, w miejscu wykonania muf, w

miejscach zmiany kierunku utozenia kabla.

5.14. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i sprawdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Przed wykonaniem fundamentu wykonawca powinien sprawdzi¢ istniejgce i projektowane warunki
geotechniczne w miejscu posadowienia stupow lub szafek oswietleniowych oraz poréwnac z przyjetymi w
projekcie wykonawczym. Wielkos¢ fundamentéw nalezy dostosowac do tych warunkéw geotechnicznych
oraz typu szafek, stupdw, masztéw oraz opraw oswietleniowych, ktére zostang zainstalowane przez
wykonawce.

W przypadku warunkéw geotechnicznych odbiegajacych od przyjetych w projekcie wykonawczym, nalezy
wykona¢ indywidualny projekt posadowienia.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.15. MONTAZ FUNDAMENTOW

Fundament prefabrykowany powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu
B10 spetniajgcego wymagania PN-B-06250 [35], zgodnie z instrukcja montazu producenta. Po
ustawieniu fundamentu nalezy go zabezpieczyé przez malowanie warstwa bitumiczna.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek
i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Wskaznik

zageszczenia gruntu w korpusie drogi wg specyfikacji drogowej, dla pozostatych przypadkow

minimum 0,95 wg normy PN-S-02205. Fundamenty stupdéw nalezy tak ustawi¢, aby po

zakopaniu wystawat nad poziom terenu maksymalnie: 3cm nad poziom chodnika 5cm nad

poziom zielenca.

Fundamenty szaf nalezy tak ustawi¢, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu co najmniej 30cm.
Wokét fundamentu szafy nalezy wykonaé opaske z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej o szerokosci
1,5m od czota i 0,5m z pozostatych stron.
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5.16. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystgpieniem do montazu stupa (masztu), nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas ustawiania stupa nalezy zwr6ci¢ uwage aby nie
spowodowac odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia.

Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujgcego sie duzg
wytrzymatoscig na pefzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy.

Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem oraz zabezpieczone przed korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej.

Nie nalezy malowaé konstrukcji masztu przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5° C i wilgotnosci
wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stup do wysokosci 40cm powtokg malarskg w kolorze
szarym.

5.17. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Woysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunagé do oporu w rure znajdujgcg sie w gérnej czesci stupa
odwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub
ciezarem rébwnym ciezarowi oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem
ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa
wypetnic¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kagtem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dgzy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.18. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zasdwiecenia sie lampy).

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i z
balkonem.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowe;.

Na wysiegnikach i gtowicach masztéw oprawy nalezy mocowac (po uprzednim wciggnieciu przewodéw
zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw) w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Zrédta $wiatta do oprawy nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na
stupach.

5.19. MONTAZ PRZEWODOW W SLUPACH

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zaciggac do stupdw i wysiegnikéw przed
zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzytowym przewodzie.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z zytami miedzianymi o
przekroju Zyty nie mniejszym niz 1,5mm?. llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Przy prowadzeniu kilku przewodéw, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na catej
dtugosci odcinka luznego. Przewody pionowe w masztach o wysokosci przekraczajagcej 14 m, powinny
by¢ dodatkowo mocowane do linki nosnej kotwionej w dolnym i gérnym o odcinku masztu.

5.21. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
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Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim, w uktadzie TN-C, dla zasilania opraw
oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie oswietleniowym, stupéw
os$wietleniowych z szafy oswietleniowej oraz zasilania szafy oswietleniowej ze stacji transformatorowe;j
powinna by¢ zgodna z N-SEP-E-001.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowac przez samoczynne wytgczanie zasilania, tak, aby
spetniany byt warunek:

Uo
ZsS
L

w ktorym:
Z, - impedancja petli zwarciowej, obejmujgca zrédto zasilania zwarcia, przewdd czynny od zrédta
do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem, w Q,
l. - prad wytagczajgcy, powodujacy przy zwarciach miedzy czesciami czynnymi linii i jej przewodami
PEN (PE) lub czesciami przewodzgcymi majacymi potgczenie z tymi ostatnimi przewodami,
zadziatanie zabezpieczen w wymaganym czasie, w A,
Uo - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi, w V

5.22. UZIEMIENIE
Uziemienia nalezy wykonywac za pomocg uziomdéw tasmowych lub tasmowo-pretowych uktadanych
wzdtuz linii kablowych.
Wykopy ziemne dla uziomoéw poziomych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami rob6t ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050.
Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki na gtebokosci co najmniej 80cm i
zasypac gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kable, bednarke nalezy
zakopac na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm ponizej gtebokosci utozenia kabla.
UziomoOw nie nalezy uktadac pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody (np. asfalt,
beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzgdzen powodujgcych wysychanie gruntu (np. rurociagi
gorgcej wody lub pary).
Uziomy pionowe nalezy pograzaé w grunt na gteboko$¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnie terenu.
Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktaddéw uziomowych nalezy rozmieszczac tak, aby odlegtosé
pomiedzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugo$¢, z tym Ze nie wymaga sie odlegtosci wiekszej niz 10m.
Uktady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna osiggng¢ wymaganej rezystanciji
uziemienia przez powiekszenie diugosci uziomu pojedynczego.
Niepotgczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzgce do
uziemiania odizolowanych od siebie przewoddw uziemiajgcych, nalezy usytuowac w odlegtosci co
najmniej 20m od siebie.
Rozmieszczenie uziemien przewodéw PEN (PE) powinno spetia¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o diugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykonac uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30Q,
b) wzdtuz trasy linii dlugos¢ przewodu PEN (PE) miedzy urzgdzeniami o rezystancji nie wiekszej niz
30Q nie powinna przekracza¢ 500m,
¢) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota korncowego odcinka kazdej linii i
jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac
sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajgcej 5Q, obliczonej przy
uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-IEC 60364-6-61,
normie PN-E-04700 oraz PN-EN 13201-4.
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Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej i przepiséw. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét, nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone materiaty spetniajg wymagania
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg niezbedne zaswiadczenia od
producentéw o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych uszkodzen
powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sg sprawne pod wzgledem
technicznym.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

6.3.1. Wykopy.

Po wykonaniu wykopdw pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu,
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng i zabezpieczenie scian wykopow.

Odchylka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 50cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktérego wartosé
minimalna powinna wynosi¢ 0,85 zgodnie z PN-S-02205 [36]. Nadmiar gruntu powinien by¢ usuniety.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytrzymatosci. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw gabarytowych +
2cm.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 .

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Ustawienie
fundamentu w planie nie moze rozni¢ sie wiecej niz +10cm od wymiaréw podanych w projekcie

6.3.3. Stupy i maszty oswietleniowe
Stupy i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:
- gabarytéw (wysokosci stupa, diugosci i kata nachylenia
wysiegnika),
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupdw,
— prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
— jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
— jakosci potgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
Odchylenie osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

_h
"= 300
gdzie: r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

6.3.4. Linia kablowa

Po utozeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
— zgodnosci typu kabla z Dokumentacjg Projektowg

— dlugosci kabla, w tym diugos$ci pozostawionych zapasow,
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— ilosci zastosowanych muf,

— gtebokos$ci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— odlegto$ci miedzy innymi kablami i mufami,

— odlegtos¢ kabli od istniejgcych urzgdzen podziemnych,

— zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

— ciggtosci zyt i metalowych powtok kabli,

— zgodnosci faz na obu koncach linii,

— rezystanciji izolacji kabli

—  tres¢ opisbw i rozmieszczenie oznacznikédw na kablach,

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz 0 10%.

1.3.5. Ukladanie rur ostonowych

Sprawdzeniu podlegaja:
— zgodno$¢ z dokumentacijg gabarytu i ilosci rur,
— gtebokosé utozenia,
— uszczelnienie koncow,
— zabezpieczenie obcego uzbrojenia.
6.3.6. Uktadanie uziomoéw
Sprawdzeniu podlegaja:
— gabaryty uziomu
— gtebokosc¢ utozenia bednarki
- stan potgczen i ich zabezpieczenie.
6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT
Po zakonczeniu robot, sprawdzeniu podlegaja: wskaznik
zageszczenia gruntu ,
rozplantowanie nadmiaru gruntu, uporzadkowanie terenu
z odpadow powstatych przy budowie linii, przywrécenie
nawierzchni do stanu pierwotnego, zgodnosé potgczen w
szafie ze schematem, jako$¢ potgczen kabli w szafie i
stupach, stan powtok antykorozyjnych stupéw i szaf.
Dodatkowo nalezy wykonaé nastepujace préby i badania:
ciagtosci zyt i metalowych powtok kabli,
rezystanciji izolacji zyt kabli,
rezystancji uziemienia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
parametréw fotometrycznych oswietlenia.
Wyniki pomiaréw parametréw fotometrycznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami w Dokumentac;ji
Projektowe;j.
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
zakonczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D -00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.
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8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

— trasai gabaryty wykopéw,

—  przepusty,

— rury ostonowe,

— drabinki kablowe i wsporniki,

— podsypki i zasypki.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:
— instalacji uziemiajacej,
— trasa i gabaryty wykopdw,
— wykonania i zabezpieczenia fundamentéw
— utozenia kabli i oznakowania kabli,
— wykonania zapasow kabla,
— osprzetu kablowego,
—  rur ostonowych,
- uszczelnienie przepustow.
8.4. ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robo6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 [22] i PN-E04700 [23].

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu Dokumentacije robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegébtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien
publicznych), sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

— 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow, protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00. “Podstawa ptatnosci” pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[11 PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czesc¢1: Wybor klas oswietlenia
[2] PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czesé2: Wymagania oswietleniowe

3
[
[

—_

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢3: Obliczenia oswietleniowe
4

[}

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czesc4: Metody pomiardw parametréw oswietlenia

51 PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

[6] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[71 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

[8] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

[9] N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[10] PN-EN 40-1 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje
[11] PN-EN 40-2 Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

[12] PN-EN 40-3-1 Stupy oswietleniowe Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja Specyfikacja obcigzen
charakterystycznych.

[13] PN-EN 40-3-2 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja Weryfikacja za
pomocg badan.

[14] PN-EN 40-3-3 Stupy oswietleniowe Czes$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja Weryfikacja za pomoca
obliczen.

[15] PN-EN 40-5 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe - wymagania.
[16] PN-EN 40-6 Stupy oswietleniowe - Czes¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe - wymagania.

[17] PN-EN 40-7 Stupy oswietleniowe - Czes$¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytéw polimerowych
wzmocnionych wiéknem szklanym -- Wymagania.

[18] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
[19] PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe — Wymagania og6lne i badania.

[20] PN-EN 60598-2-3 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

[21] PN-EN 60598-2-5 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. Projektory iluminacyjne.

[22] PN-EN 60598-2-13 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-13: Wymagania szczegbtowe — Oprawy
os$wietleniowe wbudowywane w podioze.

[23] PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[24] PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w petnym i

niepetnym zakresie badan typu.
[25] PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[26] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

[27] PN-E-06401-01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia og6ine

[28] PN-E-06401-02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potagczenia i zakonczenia zyt.

[29] PN-E-06401-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1
kV.
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[30]

[31]

[32]
[33]
[34]

[35]
[36]
[37]

[38]
[39]

[41]
[42]

[43]
[44]

[48]

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 2-4: Wymagania
szczegbtowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-H 92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-C-89269 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmigkczonego polichlorku winylu.

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-IEC 60364-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-77/B-02011. Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD — Low Voltage Directive — 2006/95/WE) dotyczaca harmonizaciji
przepiséw prawnych panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przeznaczonego do uzytkowania w okreslonych zakresach napiecia

PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzagdzen drogowych --
Wymagania i metody badan

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i
Autostrad

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia
17.09.1999r).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 . 0 szczegblnych
zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm. )

[49]

[50]

[51]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 260, z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430, z pézn zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

[52]

[53]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pbzn. zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdéinych kierunkéw
wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami
systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);
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[54]

[55]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z
2012 r.

poz. 145 z pézn. zm)

[56]
[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2013, poz.984 z pézn. zm.);

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556,
z pézn. zm.)

PN-EN 61000-3-2 Czesc¢ 3-2: Dopuszczalne poziomy Dopuszczalne poziomy emisiji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < 16 A)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzgdzen elektrycznych
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