

ZMIANA NR 2 do SIWZ ZP/62/2020
do przetargu nieograniczonego
na:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego
SUW „Sieradzka” w Gdyni
CPV 71320000-7

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. III SIWZ *Termin realizacji*


„jest”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

„powinno być”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala