
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
Adres
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Kod
czynności
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HOD

CP

Rabe 04-03-1-06-163   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-178   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-179   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-180   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,06 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-239   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-239   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-239   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-264   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Rabe 04-03-1-06-266   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 124 CP-W

CW
Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 120 CW-W

Rabe 04-03-1-06-240   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 120 CW-W

MA-PORZ

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,60  11 PORZ>100

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,20  11 PORZ>100

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,60 100 SADZ WIEL

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  6,60  52 WYK-TAL40

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Rabe 04-03-1-06-176   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Rabe 04-03-1-06-180   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Rabe 04-03-1-06-181   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,28 117 KOSZ UC

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Rabe 04-03-1-06-238   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Rabe 04-03-1-06-242   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Rabe 04-03-1-06-265   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,30 117 KOSZ UC

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Rabe 04-03-1-06-340   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR

Rabe 04-03-1-06-236   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rabe 04-03-1-06-236   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,34 153 GRODZ-DEM

Rabe 04-03-1-06-340   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Rabe 04-03-1-06-340   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,94 153 GRODZ-DEM

O-SMIECI
Rabe 04-03-1-06-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Rabe 04-03-1-06-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-177   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-177   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-180   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-180   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-181   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-181   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-238   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-238   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

1/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Rabe 04-03-1-06-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-242   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-242   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-265   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-265   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-268   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-340   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rabe 04-03-1-06-340   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN
Rabe 04-03-1-06-238   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Rabe 04-03-1-06-238   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Rabe 04-03-1-06-238A  -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Rabe 04-03-1-06-238A  -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

Rabe 04-03-1-06-267   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Rabe 04-03-1-06-237   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-238   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-239   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Rabe 04-03-1-06-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 558,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 558,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-265   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  944,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  944,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-267   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

POZ-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR
Rabe 04-03-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP
Rabe 04-03-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

TPP

Rabe 04-03-1-06-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  991,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  991,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-237   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D
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Rabe 04-03-1-06-238   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-238   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-264   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-264   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rabe 04-03-1-06-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

ZS

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Rabe 04-03-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Rabe 04-03-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-TURYST

Rabe 04-03-1-06-237   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  5,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-241   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  5,00 397 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-241   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

3/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

4/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

6/6


	Raport 1
	6


