
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

CW Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 120 CW-W

MA-PORZ

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,75  11 PORZ>100

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Łodyna 04-03-1-04-150   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,50  11 PORZ>100

Łodyna 04-03-1-04-150   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Łodyna 04-03-1-04-151   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,40  11 PORZ>100

Łodyna 04-03-1-04-151   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Łodyna 04-03-1-04-43    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  2,00  11 PORZ>100

Łodyna 04-03-1-04-43    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  15,60 100 SADZ WIEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  15,60  52 WYK-TAL40

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Łodyna 04-03-1-04-144   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Łodyna 04-03-1-04-151   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Łodyna 04-03-1-04-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Łodyna 04-03-1-04-37    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Łodyna 04-03-1-04-37    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 117 KOSZ UC

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,10 117 KOSZ UC

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS

Łodyna 04-03-1-04-151   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-151   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-151   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,12 155 PRZYB-1ŻU

Łodyna 04-03-1-04-151   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  3,00 152 WYK-SLUPI

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,40 155 PRZYB-1ŻU

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,04 155 PRZYB-1ŻU

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  2,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ

Łodyna 04-03-1-04-144   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Łodyna 04-03-1-04-144   -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Łodyna 04-03-1-04-22    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Łodyna 04-03-1-04-29    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Łodyna 04-03-1-04-33    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

O-SMIECI
Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Łodyna 04-03-1-04-144   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-144   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125 ZAB-REPEL
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Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,92 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-151   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-151   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-152   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-34    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-34    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-37    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-37    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-37    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-37    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-40    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-40    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,08 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łodyna 04-03-1-04-41    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS

Łodyna 04-03-1-04-148   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

Łodyna 04-03-1-04-148   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  4,00 165 CZYSZ-BUD

Łodyna 04-03-1-04-148   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

Łodyna 04-03-1-04-32    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  4,00 165 CZYSZ-BUD

Łodyna 04-03-1-04-33    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

Łodyna 04-03-1-04-43    -n   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  3,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  40,00 397 GODZ PILA

OP-GATZW
Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  40,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  970,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  970,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 511,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 511,00   2 CWD-D

POZ-P

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 397 GODZ PILA

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Łodyna 04-03-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTP
Łodyna 04-03-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

TPP

Łodyna 04-03-1-04-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-144   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D
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Łodyna 04-03-1-04-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 935,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 935,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   2 CWD-D

Łodyna 04-03-1-04-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   2 CWD-D

ZS

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 800,00   7 REM SZLZR

Łodyna 04-03-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Łodyna 04-03-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-TURYST

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 403 GODZ MH8

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  60,00 397 GODZ PILA

Łodyna 04-03-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8
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