
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Krościenko 04-03-1-05-45    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Krościenko 04-03-1-05-48    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Krościenko 04-03-1-05-49    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 124 CP-W

Krościenko 04-03-1-05-62    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Krościenko 04-03-1-05-68    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 124 CP-W

CW
Krościenko 04-03-1-05-10    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Krościenko 04-03-1-05-69    -c   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

PIEL

Krościenko 04-03-1-05-10    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Krościenko 04-03-1-05-14    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Krościenko 04-03-1-05-10    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-10    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-14    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-14    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-54    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-55    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-55    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-9     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krościenko 04-03-1-05-9     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN Krościenko 04-03-1-05-52    -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Krościenko 04-03-1-05-46    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 165 CZYSZ-BUD

Krościenko 04-03-1-05-46    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 165 CZYSZ-BUD

Krościenko 04-03-1-05-52    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 165 CZYSZ-BUD

Krościenko 04-03-1-05-8     -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 398 GODZ RU8

POZ

IVD

Krościenko 04-03-1-05-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 829,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 829,00   2 CWD-D

IVDU
Krościenko 04-03-1-05-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  672,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  672,00   2 CWD-D

POZ-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 403 GODZ MH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

PR
Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

PTP
Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PTW
Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

TPP

Krościenko 04-03-1-05-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 980,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 980,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D
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TPP

Krościenko 04-03-1-05-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  840,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  840,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Krościenko 04-03-1-05-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

ZS

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 800,00   7 REM SZLZR

Krościenko 04-03-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Krościenko 04-03-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-OBEDUK

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  10,00 397 GODZ PILA

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  30,00 398 GODZ RU8
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