
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 015,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 745,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 240,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 30,00

7  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, 

krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 3,50

8  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 15,00

9  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 1,60

10 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,00

11 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,60

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 16,60

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 8

Pozostałe cięcia rębne



13 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 14,90

14 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,80

15 124 CP-W Czyszczenia późne HA 14,70

16 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,91

17 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 10,00

18 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 15,00

19 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 5,00

20 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 200,00

21 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

22 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

23 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 105,00

24 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 220,00

25 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

26 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 245,00

27 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 101,00

28 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 426,00

29 701 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem mechanicznym H 200,00

30 710 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika SZT 2,00

31 709 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia SZT 20,00

32 711 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza SZT 2,00


