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Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 124 CP-W

Teleśnica 04-03-1-08-291   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Teleśnica 04-03-1-08-291   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,80 124 CP-W

Teleśnica 04-03-1-08-292   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,00 124 CP-W

Teleśnica 04-03-1-08-294   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,30 120 CW-W

Teleśnica 04-03-1-08-295   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 120 CW-W

Teleśnica 04-03-1-08-304   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 120 CW-W

Teleśnica 04-03-1-08-339   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  3,50  11 PORZ>100

Teleśnica 04-03-1-08-339   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,00 100 SADZ WIEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  9,00  52 WYK-TAL40

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-290   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-293   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-296   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,50 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-300   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-302A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-320   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,50 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  60,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  20,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  120,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  80,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika 4 SZT  2,00 710 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia 4 SZT  20,00 709 PREP-JEL

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 PREP-ROG preparacja parostkow rogacza 4 SZT  2,00 711 PREP-ROG

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  80,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  50,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  65,00 400 GODZ RH23

Obwód łowiecki wył. 

nr 212pk
A00/212 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  200,00 701 GODZ RU23

Teleśnica 04-03-1-08-312   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Teleśnica 04-03-1-08-312   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Teleśnica 04-03-1-08-312   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Teleśnica 04-03-1-08-312   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Teleśnica 04-03-1-08-291   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-291   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Teleśnica 04-03-1-08-292   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-292   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Teleśnica 04-03-1-08-300   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-300   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Teleśnica 04-03-1-08-304   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-304   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Teleśnica 04-03-1-08-313   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-313   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23
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Teleśnica 04-03-1-08-318   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 404 GODZ MH23

Teleśnica 04-03-1-08-318   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 400 GODZ RH23

Teleśnica 04-03-1-08-315   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-315   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-321   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-321   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-331   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-331   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-290   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-290   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-293   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-293   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-295   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,64 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-296   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-296   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-297   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-297   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,44 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-302A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-302A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-334   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-301   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-314   -d   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-301   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-314   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  5,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  40,00 397 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 015,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 015,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 397 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-290   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-290   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-295   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-295   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-296   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-296   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-339   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  742,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-339   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  742,00   2 CWD-D

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 403 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  40,00 398 GODZ RU8

Legenda:

OCHRL

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

OP-GATRG
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POZ-P

OCHRPR

POZ

UTRZ
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ZS

O-POZ
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O-ZGRYZC

UT-TURYST




