
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Brzegi 04-03-1-02-111   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 124 CP-W

Brzegi 04-03-1-02-114   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Brzegi 04-03-1-02-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

CW Brzegi 04-03-1-02-128   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 120 CW-W

MA-PORZ
Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,90  11 PORZ>100

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,20 100 SADZ WIEL

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,84  52 WYK-TAL40

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Brzegi 04-03-1-02-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,20 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-126   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-128   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-133   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

POPR

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS Brzegi 04-03-1-02-142   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Brzegi 04-03-1-02-107   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-124   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-133   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Brzegi 04-03-1-02-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-124   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-124   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-125   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-125   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,20 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-126   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-126   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-127   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-128   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-128   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,20 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-130   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-131   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-131   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-133   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-133   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

1/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,40 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-135   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-135   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-140   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-140   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-140   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzegi 04-03-1-02-140   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS Brzegi 04-03-1-02-135   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW
Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Brzegi 04-03-1-02-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 586,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 586,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

POZ-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR
Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

PRZEST
Brzegi 04-03-1-02-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

PTP
Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

PTW
Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

Brzegi 04-03-1-02-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

Brzegi 04-03-1-02-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

ZS

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Brzegi 04-03-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Brzegi 04-03-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-TURYST Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA
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UTRZ
UT-TURYST

Brzegi 04-03-1-02-141   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-142   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  15,00 397 GODZ PILA
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