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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdlne, ktore muszg by¢
przestrzegane przez Wykonawce rob6t oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich elementow robot wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w wyniku realizacji budowy Boiska
Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdétowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie b¢dg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub innych rozwigzan niz okre$lono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub
urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegOlowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn 1 Srodkow transportu,

o wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn 1 srodkéw transportu
jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdtowy wykaz materialow, sprz¢tu 1 maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie calosci prac okreslonych w

pkt. 1.1. ST

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej techniczne;j
korespondencji pomiedzy inspektorem , projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa os6b) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzor
nad wykonywang inwestycja.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa
1 Specytikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robéot budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze¢ techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzagdzenia niezbgdne do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci
przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i

przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami ISO
1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.5.  Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep
do tych materiatéw utatwi wykonawcy doktadng ocen¢ szczegotéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za oceng szczegotow i1 za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczegdty
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wiaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny



przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokét okreslajacy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni 1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osob, za ochron¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcoOw
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego 1 prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegotach
osiggnigtego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robot do wszystkich
programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odno$ne wtadze 1 bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w ten sposob koszty.



1.14. Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony §rodowiska przez
caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

L Sktady materiatlow 1 magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
I1. Wszelkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekow beda wykonane z

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz statych systemow odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

III.  Wszelkie wytwornie mas i1 inne zrodta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych
lub z odzysku), ktére moglyby stwarzaé¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac¢ przepisOw odnosnych witadz.

VL. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII.  Wykonywanie robo6t o duzym, dlugotrwalym nat¢zeniu hatasu mogacym utrudnié
prace urzedu w budynku administracji, dostosowac nalezy do godzin pracy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy 1 zalecenia
odnos$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa



materialow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obslugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg,
odprowadzenie $ciekdw, tgcznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w
Szczegotowych ST.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe.

a) Wszystkie materialty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementdw i wyrobéw zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ §wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow, elementdw 1 wyrobow albo podano je
W sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem
do robot podlegac kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace
wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia



inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych
dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich

jakosci i przydatnosci do robodt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do

robot. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materiatow.

b) Sktadowanie materialéw moze odbywac si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na

terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny
by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,

d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwos$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wlasciwy
postep robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 wymieszaniem 2z innymi
asortymentami Kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia skladowisk powinna zapewnié
mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilo$ci materiatow. Na
sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd
fadowarek 1 srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentow 1 frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢
sasiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Materialy z rozbiorek
Elementy nawierzchni — obrzeza.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez calty czas zgodnie ze szczegdtowym programem.
Jezeli utrzymanie cigglo$ci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jako$ci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig i1lo$¢ sprzgtu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu
cigzaroéwek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i1 przydatnosci do robot.

b) Liczba $§rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.




c¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jako$ci oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogblne

Roboty nalezy wykonywa¢é przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi.

Robotami mogg kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialéw wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzg¢tu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

Wykaz materialow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robot.

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot dla catosci inwestycji.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy uzyciu
sprzgtu , materialdw 1 metod pracy gwarantujacych ich wysoka jakos¢.

5.3. Etapowanie robét
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robo6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace
warunki:
o objecie etapowaniem pelnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
o wzajemne skoordynowanie robot budowlanych, instalacji 1 instalacji
elektrycznych,
o konieczno$¢ zachowania cigglosci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

O
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. System zapewnienia jakosSci
6.1.1. Opis ogolny
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajagcego metody
prowadzenia robd6t, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z




wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
si¢ upewni¢ przed rozpoczgciem robdt, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor
musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci

sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakos$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili

1.

2.

3.

otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

Uzupetnienie i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot; takie zestawienia muszg stanowié
czes$¢ szczegdblowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:
Cze$¢ 1: Szczegoty ogolnej organizacji robot.

L.

2.

3.

S

11.

12.

13.

14.

15.

Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczego6ty dotyczace wspotpracy
pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu
Zapewnienia Jakosci.

Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji
technicznych.

Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powiazaniami pomig¢dzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do
schematu nalezy dotaczy¢ opis ogolny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry
zarzadzajace;.

Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a
takze powigzania mi¢dzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zesp6t
kontroli jakoSci.

Opis organizacji kontroli jako$ci z danymi personalnymi oséb.

Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegoty o ich Systemie

Zapewnienia Jakosci.

Szczegbdtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i osob z zewnatrz, ktdrych zdrowie moze by¢ narazone
z powodu robot.

Wykaz wszystkich gléownych materialow i proponowanych dostawcow.

. Szczegodty dotyczace projektowanych mieszanek 1 ich charakterystyka: dla betonu 1

zaprawy cementowe;.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiardw.

Szczegbdly dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz
lokalizacja 1 organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze
szczegdtami na temat urzadzen do wykonywania préb w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

Zestawienie statych punktow kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez
Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacja robot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposéb postgpowania w przypadku niezgodno$ci z wymaganiami oraz personel
posiadajacy uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowac
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w celu rozstrzygniecia jakichkolwiek niezgodnosci.
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i1 zarzagdzanie dokumentacja zawartg z PZJ.
Czes¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawierajagce kazda czynnos¢ lub rodzaj robot
wyszczegolnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumial wymagania
Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot
oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

2. Sprawozdania metodyczne muszg rowniez zawiera¢ szczeg6ly i opisy przewidzianego
do uzycia sprzgtu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas
transportu 1 wytadunku.

3. Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegoly dotyczace skladowania
poszczegblnych rodzajéw materiatow i elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.

2. Dzienny protokot kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnos$ci zawierajagcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli JakoSci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:
Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw 1 gtdéwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednia jakos¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.
1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.
3.Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.
4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.
5. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.
6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych 1 ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu
Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
Wykonawca przedlozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:
o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcoOw gldwnych materiatow oraz elementow
prefabrykowanych,
procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,
o procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Jakos$ci dostawcow 1
podwykonawcow,
o procedury kontroli materiatow w miejscu dostawy,
o program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow
mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia pelnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace.
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6.2.System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw i robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje¢ materialdw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sg tak
powazne, ze mogg wplywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na
uzycie badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ zostaty okre§lone w Specyfikacjach.
Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidlowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawceg i
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowac
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekcji 1 na
zyczenie udostgpni¢ je Zamawiajagcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrol¢ w ramach kosztow
wliczonych do stawki jednostkowej poszczegélnych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

12



7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzagce do obliczen pola powierzchni
wykonanych robot, beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wlasciwe dla danych robét nie stanowig inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastgpi na podstawie dokumentacji projektowe;.

c¢) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
shupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika
budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robot nadajgcych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o
kazdym czasie), obmiaru dokonuje si¢:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole 1 badania rob6t przez caty czas trwania Umowy,
facznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob
zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie

wykonywania robot,

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

*  Dziennik Budowy.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg 1 ST, uzycia
wlasciwych materiatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.6, Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3, Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po zgloszeniu
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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8.4. Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe
do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru
niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robodt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz

wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt

pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru,

wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta 1 tych instytucji, ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych i robdt zanikajacych,

» S$wiadectwa jakos$ci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoOw materiatow i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

* o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

+ of$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

» prawidtowos¢ 1 zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub
etapu robot, do ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

o rysunki robocze dla tych elementoéw konstrukcyjnych, dla ktorych
poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem
ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
o Specyfikacje Techniczne,
o uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o receptury i ustalenia technologiczne,
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Dziennik Budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
o sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

0 O O O

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob famie Umowg, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony
do obcigzenia Wykonawcy caloscig powstalych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wlasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie — na
przypadek $mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiagzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do peinej wartosci odtworzenia, powigkszonej o 15% dla pokrycia kosztu
rozbidrki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow,

c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu 1 materiaty do peilnej wartosci odtworzenia oraz
od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowodow
optacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczgcia robdt nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wplaty sktadek, to Zamawiajacy:
o wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostalo zawarte, a za pozostate opdznienia obcigzy wykonawce,
o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami
obcigzy Wykonawce.

@)
8.8.Usuwanie wad
Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uplywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystapi
do ich usunigcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem roboét jako suma iloczynoéw ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktore wykonuje.
Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktorym
nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod 1 wydatkéw poniesionych w
zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.» Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat 1 kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z

1998r. Nr 126, poz. 839)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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ST.1.10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
GRUPA CPYV 451

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wyznaczeniem trasy boisk i innych obiektow, punktow wysokosciowych w wyniku
realizacji budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu i
odbioru robot okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu
trasy boisk, uktadu komunikacyjnego i elementow matej architektury zgodnie z dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot.

Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie
przekrojow poprzecznych, zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

Okreslenia podstawowe

Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Rodzaje materiatlow
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Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokos$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport sprzetu 1 materiatow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajagcego dane zawierajgce
lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
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oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglto$¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
boisk, a takze przy kazdym obiekcie .

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej ,
chodnika i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych 1 w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej 1 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy chodnika , drogi. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km , 1ha , wykonania robo6t obejmuje:

N —

Nk W

- zapewnienie niezbgdnych srodkéw produkeji,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gltéwnych osi trasy i1 punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST 1.20 ROBOTY ZIEMNE

GRUPA CPV 451
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych, ktére zostang wykonane w wyniku realizacji budowy Boiska
Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.
Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopow z usuni¢ciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- transport sprzetu na/z miejsca pracy,

- wykonanie niezb¢dnych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robét,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywo0z odpadow wraz z optatami z tym zwigzanymi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne"
oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy og6élne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne". Do zasypywania
wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materialow budowlanych.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykopy do glebokosci 2m mozna wykonywaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o glgbokosci powyzej 2m nalezy wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - koparek,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
ogolne".

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materialow i nie wpltywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwos$ci. Material nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
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srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic
ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, §nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,
p.t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne", oraz "Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych".

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopdw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji
zadania je odwodni¢.

5.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i ptyty fundamentowe wykona¢ recznie z pochyleniem bezpiecznym
skarp: dla gruntu niespoistego zaggszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntéw
niespoistych stabo zageszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowa¢ nastgpujace
zabezpieczenia:

o W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réznej 3 -krotnej
glebokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace
latwy odptyw wod od krawedzi,

o rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

o stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych.

5.2. Zasypka

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypke taw i ptyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z materiatu spetniajagcego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Pozostata czg§¢ wypelnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu
niewysadzinowego pod warunkiem usunigcia z niego twardych bryl i zanieczyszczen i czastek o
wielkos$ci powyzej 300mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
Wszystkie materialty przewidziane do wykonania rob6ét musza odpowiadad
wymaganiom materialow przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
Kontrola jakos$ci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopow,

o stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu,
0 zasypanie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m* wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne". Odbiorowi w zakresie robot
ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopoéw z dokumentacja projektows, technologiczna
poprawno$¢ wykonanego wykopu , rzedne dna wykopow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce
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i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
kosztorysowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skltadajagce si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i
obejmuje:
zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkceii,
wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,
montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
wykonanie wykopow,
wywoéz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
przygotowanie i utrzymanie materiatldow w odpowiedniej wilgotnosci,
odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
oczyszczenie terenie robot,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréow i sprawdzen,
o oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
o ilosci materiatlow potrzebnych do wykonania niezbg¢dnych poprawek w toku prowadzenia
robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokotly odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.,

OO 00O

O O0OO0OO0OO0O0

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomigedzy roéznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

10.2 Inne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych — pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
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ST 2.10 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w wyniku
realizacji budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru
robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem przeznaczonego do utozenia :

- konstrukcji nawierzchni boisk, placéw i matej architektury.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.2. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.3. Transport materialow

Wymagania dotyczgce transportu materialow podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I,
P dla obcigzenia ruchu cigzkiego i bardzo cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modul odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtomego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m dla pozostatych drog
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7 |Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.  Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. RoOwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modulow odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Kkoryta

(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— zapewnienie niezbgdnych $srodkow produkcji

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i wywiezienie,

— profilowanie dna koryta lub poditoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-/B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 2.20 WARSTWY ODSACZAJACE
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji budowy
Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje:

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm i 15 cm.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

- piasek do nawierzchni drogowych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s3:

— piaski,

— Zzwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) szczelnos$ci, okre§lony zaleznoscia:
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D 15

s <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

S
S

6l

U=—
le

=5

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosSci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

2.4. Skladowanie materialow

2.51. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

31



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne” oraz ,,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gruncie”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni i w rzedach réwnolegtych do osi nawierzchni, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiacé
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubosé projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo
na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi sig,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
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warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania winny obejmowa¢ wiasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | RoOwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Ré6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie * co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04

[7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwodch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehlienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto§ci modutéw odksztatcenia,
to warto§¢ stosunku wtéornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badac
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych srodkow produkcji
— prace pomiarowe,
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dostarczenie i1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie warstwy

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
11. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
02 podioza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
04
8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12
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ST 2.30 PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji
budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie .

Ustalenia zawarte s3 w ST 0.00 Wymagania ogdlne" pkt 1.3. Zakres robot:

* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska ( fr. 31,5-63 mm )

* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujgca o grubosci po zageszczeniu 5 cm -pod
boiska koszykowki i siatkowki ( fr. 0-31,50mm )

* Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna klinujaca i wyro6wnujaca o grubosci po zageszczeniu
9 cm ( Scm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm) - pod boisko pitki noznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego - mieszanka kruszywa naturalnego i tamanego, zaggszczona
stanowi podbudowe zasadniczg nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora. Zrodla materialdow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot, nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne
probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrddla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrddta materialdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spetniajag wymagan zostang odrzucone.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Sklad mieszanki kruszyw

Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ mieszanke
kruszywa tamanego, spetniajacg wymagania niniejszych Specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo surowca skalnego. Zawarto$¢ ziaren przekruszonych we
frakcji mieszanki pozostajacej na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm nie moze by¢ mniejsza 0d35%.
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2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-91/B/06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie. i ulepszonego cementem.

Sito kwadratowe [ mm ] | Przechodzi przez sito [ % ]

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0.075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego kruszywa
nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0.075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i
ulepszenia cementem, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem.

L.p. Wiasciwo$ci badane wedtug Wymagania
1 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, %, 30
nie wiecej niz
2 | Stopien przekruszenia ziarn kruszywa *
3 | Scieralno$¢ ziarn wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42, 30
ubytek masy, %, nie wigkszy niz:
4 | Mrozoodpornos¢, ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po
25 cyklach 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz:
5 | Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz: 25
b) wskaznik plastycznosci, %, nie wigcej niz: 4
6 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zageszczonego
metoda 30-75
normalng wg PN-88/B - 04481
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8 ], %, nie wigcej 0,2
niz:
8 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, barwa cieczy
ponizej ponad kruszywem
nie ciemniejsza od
barwy wzorcowej

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej
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niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamana powierzchnig.

2.2.4. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
2.3. Woda

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode¢ pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta
bez jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
Sprzet do produkcji, transportu i uktadania podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposazony w komputer z programem z
licencja i drukarkg danych produkcyjnych, urzadzenie do wspodtpracy z komputerem przy dozowaniu
domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa, cementu i wody z doktadnoscig podang w
p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki muszg zapewnia¢ wytwarzanie jednorodnego materialu o wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +1% 1 —2%.

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.

- uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy podbudowy.

- walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materialdow 1 mieszanki kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdzialajacy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wplywowi warunkow atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa
powinna by¢ transportowana w sposob chronigcy ja przed rozsegregowaniem i osuszeniem.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do mieszania
oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu warstwy podbudowy
powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sklad mieszanki kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna by¢ zgodna z punktem 2.2.2.

Zawarto$§¢ w mieszance powinna miesci¢ si¢ w przedziale od 2% do 4%. Zawarto$¢ wody
w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja + 1%, - 2% bezwzglednych.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszyw i cementu, pobrane w
obecnosci Inspektora.
Projekt sktadu mieszanki (receptury), powinien zawierac:

— wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki wedlug zakresu podanego w p.

2.2.3. niniejszej specyfikacji

— wyniki badan w zakresie okreslonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji,

— w przypadkach watpliwych - wyniki badania jako$ci wody wedlug PN-88/B-32250,

— sktad mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym:
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— sktad mieszanki mineralne;j,

— zawarto$¢ wody, rowna wilgotno$ci optymalnej mieszanki kruszyw z cementem,
— wyniki badan mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji,
— wyniki badan wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej kruszywa,

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu kruszywa stabilizowanego nalezy
okreslic wedlug PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda II).Ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa zageszczenie mieszanki nalezy okresli¢ po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu
wynikow badan Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ).
Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na probkach walcowych o S$rednicy
wysokosci 16 cm. Dopuszcza si¢ zageszczanie probek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodpornosé prébek
nalezy badac¢ , wg BN-68/8933-08, z tym jednak, ze do badania nalezy stosowac probki walcowe o $rednicy i
wysokosci 16 cm.

5.3. Grubo$¢ warstwy

Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechaniczniepowinna
by¢ zatwierdzona przez Inspektora, przy uwzglednieniu sprzetu i technologii
proponowanych przez Wykonawcg.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jezeli prognozy meteorologiczne wskazujga na
mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu, mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach stacjonarnych wyposazonych w
komputer i drukarka danych produkcyjnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w iloéci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

—  kruszywo * 3%,

— woda % 2% w stosunku do masy dozowanej wody.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 1% 1 - 2%.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.6. Przygotowanie podloza.

Zgodnie z PW podloze pod wykonanie podbudowy z kruszywa bedzie stanowi¢ warstwa gruntu
przepuszczalnego .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z normami.

5.7. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek Iub rowniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu tj. 22 cm.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Jezeli podbudowa
sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa , to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem wybrane i zastgpione
mieszankg o odpowiednich wiasciwos$ciach.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow stalowych wibracyjnych i / lub
statycznych oraz ogumionych. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwac¢ pasami podluznymi w stron¢ osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym
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spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi w
stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spekanie podczas zageszczania lub w inny sposdb wykonane
wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponownie zageszczenie.

5.10. Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikaé¢ podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. W
przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg
krawe¢dZ wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zaggszczonej mieszance
nalezy niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob
nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomi¢dzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa a
rozpoczg¢ciem wbudowania sasiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, co najmniej 30 cm
dla spoiny podtuznej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocni¢ geosiatka o szer. 0,5 m.

5.11. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nowa warstwg z takiego
samego materialu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej 1 wietrznej pogody.

Inne sposoby pielgegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji
mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszczaé Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST Wymagania ogolne
6.1. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W zaleznosci od kategorii ruchu wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy bada¢ na
probkach walcowych o S$rednicy i wysoko$ci 16 cm. Dopuszcza si¢ zageszczanie probek na stoliku
wibracyjnym. Wskaznik mrozoodpornosci wyrazony jako stosunek wytrzymatosci probek po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci probek przed zamrazaniem powinien by¢ wigkszy od podanego w
tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek nasyconych
wodg Wskaznik
[ MPa ] mrozoodpornosci
Po 7 dniach Po 28 dniach
20-3.0 35 -5.0 0.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do
akceptacji materiatow przez Inspektora oraz opracowania projektu sktadu mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem, w zakresie i w czasie okreslonym w p. 5.2.
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 4.

Tablica 4
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
o Minimalna ilo$¢ badan | powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dgia{ce podbudowy
roboczej przypadajaca na jedno
badanie w m?
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Wskaznik zageszczenia 2 3000
4 | Wytrzymato$¢ 7-dniowa
5 | Wytrzymatos$¢ 28-dniowa
6 | Mrozoodpornos$¢ kruszywa ulepszonego W przypadku watpliwo$ci na zadanie Inspektora
cementem
7 | Badania cementu Dla kazdej dostawy
8 |Badania wody Dla kazdego watpliwego
BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8

6.3.1. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszelkie jego wlasciwos$ci okreslone
w tablicy 2 i opracowaé nowy sktad mieszanki wg p. 5.1 1 5.2. Uziarnienie mieszanki
kruszywa nalezy bada¢ w czasie robot z czgstotliwoscia okreslong w tablicy 4. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
6.3.2. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedlug PN-88/B-32250.

6.3.3. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedlug PN-
88/B04481 ( duzy cylinder, metoda II ). Nalezy stosowac¢ korekte zgodnie z punktem 5.2
niniejszej specyfikacji. Zageszczenie nalezy sprawdzaé w terenie z czgstotliwoscig i
zastosowaniem metod podanych w tablicy 4.

6.3.4. Wytrzymalos$¢ warstwy kruszywa

Wytrzymato$¢ warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ zgodna z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 3. Probki do badan nalezy pobrac¢ z czestotliwoscig
podang w tablicy 4, z miejsc wybranych losowo w §wiezo rozlozonej warstwie.

Probki pobrane jednorazowo w ilosci 6 sztuk nalezy formowac wg zasad okre$lonych w p.
5.2 i przechowywac zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i
trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.3.5. Mrozoodpornos¢ warstwy kruszywa

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora nalezy pobra¢ dodatkowe probki
w celu zbadania mrozoodpornos$ci zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg
tablicy 4.

6.3.6. Szerokos¢ podbudowy
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.7. Ré6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 lukach powinny by¢ zgodne z PW z tolerancja + 0,5 %.

6.3.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1do-2 cm.
6.3.10. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.3.11. Grubos$é podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej
- dla podbudowy pomocniczej
6.3.12. Nosnos¢ podbudowy

= 10%,
+10%, -15%.

modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o Minimalr}y mo dul
2 kruszywa Maksymalne ugiecie odksztatcenia mierzony
o wskazniku sprezyste pod kotem, mm | ptytg o Srednicy 30 cm,
nosnodci Wskaz'.nik zggqszcz;pia Is MPa
Wos nie mniejszym nie mniejszy niz . Od O.d
niz , % 40kN sokN | Pierwszego | drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E, E»
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,1 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa nawierzchni, dotozenie
materialu i powtdrne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetlnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogo6lne.
Jednostkg obmiarows jest m* wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST pkt. 8 Wymagania ogdlne.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru
komplet wynikow badan laboratoryjnych i pomiardw geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daly wynik
dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma, ST 1 przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST Wymagania og6lne pkt. 9.

Platno$¢ - za ilos¢ m? wykonanej podbudowy zgodng z PW i oceng jako$ci wykonanych robot oraz
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku
Budowy.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych srodkow produkcji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza
(warstwe odsaczajaca), dostarczenie skladnikow i wyprodukowanie mieszanki w wytworni, dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych
materiatlow oraz urzadzen pomocniczych, roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki, pielggnacja
wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy w
czasie robot, uporzagdkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku — Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-B-19701:1997(Az1:2001) Cement - Cement powszechnego uzytku. Zmiana.

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu — Oznaczanie czaséw wigzania i stalosci objgtosci
PN-77/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-91/B-06714-15
PN-78/B-06714-16
PN-77/B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-20
PN-78/B-06714-26
PN-78/B-06714-28
PN-78/B-06714-40
rozkruszenia.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymal. na miazdzenie Wskaznik
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PN-79/B-06714-42
PN-87/B-06714-43
PN-88/B-06714-48
grudek gliny.
PN-88/B-32250
PN-88/B-04481
PN-B-11113:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-11110:1996
drogowym.
PN-B-11112:1996

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie

Kruszywa mineralne - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

1. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zat. 5
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997.
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ST 2.40 PODBUDOWY Z KRUSZYW
GRUPA CPV 452

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupelnieniem ogolnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji budowy Boiska
Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robdt zwigzanych z wykonaniem :

- warstw podsypkowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalnej,
1.4.2. Podloze gruntowe - warstwa, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania ogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.

"Wymagania ogo6lne" punkt 2.

2.2. Kruszywa
- piasek do betonow zwyktych
- piasek klasyfikowany
- piasek uszlachetniony

2.2.1. Skfad kruszywa

Materiaty do wykonania podbudowy powinny sktada¢ si¢ z kruszywa famanego jednorodnego bez
zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 + 31,5 mm.

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposrod okreslonych w PN-S-06102. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-11112, okreslonymi dla : klasy II i odmiany I.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztoZzona, powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w

tablicy 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegdlnienie whasciwosci podbudowa podbudowa
pomocnicza zasadnicza
1. Scieralno$¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-06714/42
a) po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:
5035 3530
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wigeej niz:
2. Nasigkliwos$¢, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie wigcej niz: 5,0 3,0
3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy], 10 5
nie wiecej niz:
4. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3; wg PN-78/B- 1 1
06714/28 w [ %] nie wiecej niz
5. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, wg PN- 2-12 2+10
78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie wigcej niz
6. Zawartos¢ nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie 10 5
wiecej niz
7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg 40 35
PN-78/B-6714-16 , nie wigcej niz
8. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN- 1 1
78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie wigcej niz
9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II wg BN- 30-70 30-70
64/8931-01
10. Wskaznik nosnosci w no$ mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz przy
zageszczeniu wg PN-S-06102
Is > 1,00 60 80
Is > 1,03 - 120

2.2.4. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

2.3. Zrédla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialtdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. W uzasadnionych przypadkach, jesli jakos¢ materiatow
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budzi watpliwosci, nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli Wykonawca wykaze zgodno$¢ cech materiatlowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrédla materialdow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrddta bedg przez
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetnia wymagan,
zostang odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 3. Caty sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie
warunkow technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zaggszczania mieszanki kruszywa.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, nalezy stosowac:
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu ,
walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne,
- koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos$¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo do wykonania podbudowy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Podloze pod podbudowe z kruszywa

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié
jego cechy geometryczne i zaggszczenie.
5.3. Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdob umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi ciggu pieszego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ rzadsze niz co
10 m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w
stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposoéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowe nalezy wykonywac¢ w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byla zgodna z dokumentacjg projektowa. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos¢ uktadanej
warstwy bedzie ustalona na podstawie wynikow uzyskanych na odcinku probnym, zaakceptowanych przez
Innspektora /Kierownika projektu. Zageszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami podtuznymi w stron¢ osi jezdni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalne;.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material w rozlozonej warstwie
powinien by¢ zwilzony wodg i rdwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1 %, -2%.

5.6. Grubos$¢ warstwy

Przewiduje si¢ wykonanie projektowanych grubos$ci warstw .
5.7. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat podbudowe do ruchu maszyn uzywanych przy innych
robotach, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na wyrazne zyczenie Inspektora /Kierownika
projektu, jest zobowigzany wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wlasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robot nalezy kontrolowac :
a) uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi,
b) zageszczenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.
c) wilasciwosci kruszyw - powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w
pkt 2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inspektora/Kierownika projektu.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy
6.3.1. Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ + 10%,
-15%.
6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdéwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0.5
%.
6.3.4. Rzedne podbudowy
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Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lcm i -2cm.
6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.
6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6éznic si¢ o wiecej niz o +10cm , -Scm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po ulozeniu i zageszczeniu.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie
powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi§mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbior podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postgpu robot. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatdw 1 robot.
Odbioru podbudowy dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupehiajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inzynier/Kierownik projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow
wtedy, gdy:

a) zakres ewentualnych badan Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty
tych badan pokrywa Wykonawca;
b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakoSci robot lub rzetelno$ci badan

Wykonawcy - koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad inZynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robodt
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad
okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie
1 wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podtoza nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza gruntowego,
zakup materialow, koszty badan kruszywa i wykonania receptury,
dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanych warstw,
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przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji,
utrzymanie podbudowy i podtoza w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

&

9.

Nookrw DN~

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17

. PN-B-06714-18

PN-B-06714-26

PN-B-11113

PN-B-11111

10. PN-B-11112

11. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 2.50 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej w ramach realizacji
budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z:
wykonanie nawierzchni na boisku sportowym.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" 1.5. Ogolne
wymagania dotyczace robot ) ) )

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2.MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

(S)%(')lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

0.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Nawierzchnia poliuretanowa;
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni;

Nawierzchnia sportowa , poliuretanowa o grubosci warstwy 12-14 mm — wersja podstawowa
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni 1 rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochfanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana
1tokcie grajacych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nos$nej) 1 uzytkowe;.

Warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego uktadana
mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych grubo$¢ 10-11
mm..

Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te
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wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny — grubo$¢ w wersji podstawowej 2-3 mm

Parametry:
Minimalne parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni:.

Nawierzchnia typu natrysk — grubos$¢ 13 mm.

Poz. Okreslenie parametru  jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) 0,80
2 Wydluzenie wzgledne przy rozciagani (%) 60
3 Przyczepno$¢ do podktadu:
- nawierzchnia (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5
gumowego i spoiwa PU
4 Wspolczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym 0,35
- w stanie mokrym 0,30
5 Odpornos¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 520
- stan powierzchni po badaniu Bez zmian
6 Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze
i barwie
7 Mrozoodporno$¢ oceniana:
- przyrostem masy(%) 0,8
- zmiang wygladu zewnetrznego Bez zmian
8 Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmiang barwy 5
po naswietleniu, nr skali szarej Bez zmian

Podbudowa — mata ET grubos$ci 35 mm na podbudowie z kruszyw
Wykladzina odporna na Kolce.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi 1
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).
Podbudowa z kruszywa kamiennego:
zageszczona podsypka piaskowa
warstwa konstrukcyjna wykonana z kruszywa kamiennego rowno uwatowana i
zageszczona mechanicznie. ( gubos$¢ warstw jak w projekcie — przekroje nawierzchni
Podktad elastyczny ET — warstwa stabilizujgca ( mieszanina kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i1 spoiwa PU gr 35 mm
Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$nos$cia,
zageszcezeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Impregnacja podloza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgstek podtoza. Do tego celu
uzywa si¢ impregnatu dla rodzaju zastosowanej podbudowy pod nawierzchnie.

Wykonanie warstwy nosnej - ..elastycznej'':

- Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego uktadana
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
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Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe t¢
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac . nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie montazu nawierzchni boiska by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu
wlasciwe doSwiadczenie w realizacji co najmniej kilku poréwnywalnych tego typu
robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

W zakresie wymaganych kwalifikacji i sprzetu wykonawcy powinni dysponowaé
rozkladarkg do ukladania nawierzchni poliuretanowych.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubos¢, atam gdzie bedzie uzytkowana w

obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ minimum 13 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

- Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

- Spadki poprzecznej podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw ) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nast¢pujgco:

Lp. | Odleglo$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb | Warto§¢ dopuszczalnych odchylek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Certyfikat badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy

na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na ta nawierzchnie.

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe s¢ nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innnymi §rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy no rolkach , rowerach , motorach « Przejazd
samochodami powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzglgdu na no$nos$¢ podbudowy .
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Projektowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko do pilki recznej dporna na kolce, mroz i
wysokie temperatury , przepuszczalna dla wody i paroprzepuszczalna, ustabilizowane UV, bez
skutkéw ubocznych dla Srodowiska

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
boisko w kolorze czerwonym (ceglastym)
Akcesoria:

- linie boisk szer.50 mm — wykonanie — farby poliuretanowe metoda natrysku

- pitka siatkowa — kolor zielony lub biaty

- pitka koszykowa — kolor Zotty

- tenis - kolor niebieski

W porozumieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ wariant - pola gry
poszczegdlnych boisk w innych kolorach, oraz zwigkszenie ilosci pol gry o boisko do
BADBINTONA o wym. 13,40x6,10 m.

konstrukcja nawierzchni z podbudowa:

dla plyty boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody gr. 12-14 mm w technologii typu
NATRYSK EPDM na podbudowie warstwy stabilizujacej typu ET gr. 35 mm,
warstwa nosna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr.10-11 mm
warstwa uzytkowa — system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3 mm

frakcja granulatu 0,5 — 1,5 mm
WYKLADZINA ODPORNA NA KOLCE

- kruszywo kamienne lamane /warstwa klinujaca/ (fr. 0-31,5 mm) o grubosci S cm
- kruszywo kamienne lamane 31,5 — 63 mm gr. 10 cm

- warstwa podsypkowa - piasek zageszczony lub pospétka — gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Rownos¢ podloza do 5 mm na 3 metrach dlugosci.

Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C8/10
Spadki boisk 1,0 %
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ST-2.60 ROBOTY BETONOWE

GRUPA CPV 452

2.1. WSTEP

2.1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w wyniku realizacji budowy
Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robo6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwiagzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypehien z
chudego betonu i innych robot.

2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami 1 Ogolng
Specyfikacja Techniczng.

2.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
robot pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

2.2. MATERIALY
Beton C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, prety zbrojeniowe.
2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-2.
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2.2.3 Skladniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normgPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

1.Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat

6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢
siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%.

Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0.063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

4. Mrozoodpomo$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

Domieszki do betonu - W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, $srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4. 1 .4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium

dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan

przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.3

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

24. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p 5
Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad

robdt betonowych

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Do transportu mieszanki betonowe;j i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga no akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

ABeton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sig przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B.Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez

uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przesiane zarzadzajacemu
realizacjag umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonoweJ przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualne;j
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a.Projektowana 2S-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy,

b.Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

c.Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m?>.
d.Zawarto$¢ calkowita powietrza 2-4%.

e.Opad betonu

Fundamenty"  70-80 mm

Sciany, plyty i belki; 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie w'ody.

C.Sktad mieszanki do betonowania fundamentdw.

1. Projektowana wytrzymatos$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar

ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.

D.Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

E.Badania materialow' i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,

dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci

Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajacego j

reahzaCJq umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementéw majgcych
si¢ znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa,
w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
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Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg urnowy przed ulozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu,, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania
niepozadanych szwdw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2.Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3.Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacjag umowy
nie funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienic.

4.Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

5.Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu. lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie
sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierownosci powierzehni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilo§ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzic¢
sktadniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszankg betonowa nalezy ukladac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronlonych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalez}' skuc i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i §rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiadac szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
producenta §rodkow wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
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probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowsg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i1 caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byc¢ prostopadle do powierzchni betonu.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawc;d21 Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetiony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawsg. Przed rozpocz¢01em napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢
technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta Srodkow
wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w sianie cigglej

wilgotnosci w ciggu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody

pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewnic si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
C. Sciany
Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawaé na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usuni¢ciu
deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.
Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.
Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang stalg wilgotnos¢ na
catej powierzchni plyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
D. Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1.0g06lne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu;

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

2.6.2. Kontrola jakoS$ci betonow.
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni
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oraz urzadzen dostawcow, producentdow, podwykonawcow i wykonawcoOw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca
dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p7.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycii, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m?

2.8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordéw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 81 9.
Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki

betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze

robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbe¢dnych materiatéw i innych czynnikow produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie - bedgcych wlasnoscia
wykonawcy - materiatow

rozbiorkowych z placu budowy.

29. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). w tym w
szczegolnoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

451-1 Prace przygotowawcze

451 -2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
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ST 3.10. OGRODZENIA

GRUPA CPV 453

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia terenu w ramach w wyniku realizacji budowy
Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.1. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie ogrodzenia .

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne" z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno spetniaé
bezpieczenstwo konstrukcji 1 uzytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem oraz przy speilnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu
technicznego-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia -zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie powinno by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem i
zatozeniami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych, wykonania 1 odbioru poszczegdlnych jego elementow, a takze z zasadami

wiedzy techniczne;.

2. Materialy i urzadzenia
Ogrodzenie / pitkochwyty / o wysokosci 6,00 m .
- Pitkochwyty o wys. 6,00 m z siatki / polipropylenowej bezweztowej PP odpornej na warunki
atmosferyczne o krawedzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta tasma,
mocowanie siatki-/linka stalowa z drutu ocynkowanego Fi 4 mm powlekanego poliestrem naciggowa,
karabinczyki - taczenie co 30 cm na lince - §ruby rzymskie na stupkach ogrodzenia o rozstawie do 5,0 m
- Stupki stalowe z profili stalowych 100x100x5 mm dla ogrodzenia /pitkochwyty/
o wys. 6,00 m /dlugos$¢ stupkéw 6,00 m plus 1,00 m na obetonowanie w stopach/.
Stupki pitkochwytow pokryte powtoka natryskowa poliestrowa w kolorze RAL, wzmocnienie -
stezenie pol skrajnych - profil stalowy Fi 48x3 mm

- Stopy pod stupy z betonu C12/15

3. Sprzet
Wymagania odno$nie sprzgtu zawarte sg w czesci ogolnej specyfikacji technicznej
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4. Transport
Wymagania odnos$nie transportu zawarte sg w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.Wykonywanie robot

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy

je w terenie. Uznaje si¢, ze wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacjg ogdlng. W zwiazku z

powyzszym nie bedzie mdgl si¢ thumaczy¢ nieznajomoscia zakresu robot. Rozumie si¢ przez

to rowniez te roboty, ktore nie zostaty okreslone w sposob jasny w kosztorysie opisowym.

6.Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST wymagania ogolne.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonanych robét, oraz

zgodnosci zakresu wykonanych robdt ze specyfikacja techniczna.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- ogrodzenie — mb i m?

8.0dbiory robot i podstawy platnosci
Odbidr robot polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonania robot.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania og6lne

9.Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

PN-B-06050;1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN ISO 12944-4 — Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawamie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.
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ST 4.10 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
GRUPA CPV 454

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem , dostawa i montazem wyposazenia
urzadzen sportowych i malej architektury w wyniku realizacji budowy Boiska
Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupelnieniem ogolnej specyfikacji
technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem , dostawg i montazem elementéw wyposazenia urzadzen sportowych :

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robodt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora /Kierownika projektu.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1.1. Elementy wyposazenia boiska

KOSZYKOWKA
- Stojak o konstrukcji jednostupowej stalowej ocynkowany ogniowo , montowany w tulejach o
wysiegu 167 cm do kosza z tablicg epoksydowa w ramie 180x105 cm , obrecz wzmocniona z

mechanizmem do regulacji wysokosci , siateczka do obrgczy, Sruby, tuleje montazowe z pokrywami.

Stopy pod stupy z betonu C12/15

SIATKOWKA

- Stojaki do siatkowki profesjonalne PROFIL AL owalne 80x120 mm, montowane w tulejach
z zaslepkami , mechanizm naciagowy wewnatrz shupka do regulacji wysokosci mocowania
siatki — siatkéwka - tenis - badminton) , siatka catosezonowa z antenkami , $ruby, tuleje z
pokrywami, stanowisko sedziowskie.

Atest PZOS, norma FIVB

Siatka do siatkowki 1,00 m szerokosci, 10,00 m dlugos$ci, oczka kwadratowe o boku 10 cm,
dolna i gorna czg$¢ obszyta bialg ptdcienng taSma, tworzac 7 - 5 cm krawedz na catej dlugosci
siatki, na kazdym koncu tasmy otwoér do przewleczenia linki (naciggu), antenki z widkna
szklanego Fi 10 mm i di. 1,80 m zamocowane na zewn¢trznych krawedziach tasm
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bocznych. Posiada certyfikat z polskimi i europejskimi normami. /Produkt z torba w
zestawie)

KOSZE NA SMIECI PARKOWE

- Kosze na $mieci parkowe — konstrukcja rury Fi 33 mm , blacha gr. 1,5 mm, malowane proszkowo,
pojemnos¢ okoto 36 1. Oproznianie kosza po uwolnieniu zamka poprzez obrot — po oproznieniu kosz
powraca do pionu.

Metalowe elementy laczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych
urzadzen sportowych bedacych przedmiotem opracowania projektu.

Montaz urzadzen i sprz¢tu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentow , z
regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisow LAAF

Urzadzenia i sprzet powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng
Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99 i inne wlasciwe normy.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt3.

3.2. Sprzet do robét wykonawczo - montazowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem elementow malej
architektury moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektu: spycharko - tadowarka,

samochody dostawcze,

sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych

Wigkszos¢ robot zwigzanych z montazem wyposazenia w urzadzenia sportowe i elementow

matej architektury wykonanych bedzie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymacania dotyczace transportu podane w ST 0.00 ,,Wymagania ogoélne' pkt4.

4.2. Transport elementéw malej architektury
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie i montaz
Montaz urzadzen i sprzgtu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow .

Uwagi:

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona wytyczenia urzadzen i trwale
oznaczy je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowana budowa uprawniony kierownik budowy
powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét wykonawczo - montazowych
Kontroli jako$ci robdt podlegaja:
- jako$¢ uzytych materiatow,
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa oraz z poleceniami Inspektora
/Kierownika projektu/.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw mate;j
architektury jest :
1 szt. (sztuka) , 1 kpl (komplet) , para .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt

9.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie i montaz urzgdzen,
- przeprowadzenie pomiar6w i wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99.

Certyfikat za zgodno$¢ z normg: PN-EN 1177 — 2009

lub PN-EN 1176 — 2009

DIN EN 1176, PN-EN 748, PN-EN 749, PN-EN 1270, PN-EN 1809

1 inne wlasciwe normy

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich . Czg¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porownanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powlok na szorowanie na
mokro i podatnos¢ na czyszczenie.
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ST 2.70. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG
KOSTKA BETONOWA

GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j
betonowej w wyniku realizacji budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski
gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub hukowy element budowlany oddzielajgcy jezdni¢ od
chodnika,

charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wigkszg niz 1,0m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i
odprowadzajace wode.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikoéw 1 ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony
okreslonymi materialami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5.0géIlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektow, ST 1 poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t polegajacej na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j

betonowej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w
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realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie¢
doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan.

2.MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: 60mm lub 80mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
[2] do stosowania na zewng¢trznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg
odladzajacag w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od |C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos$¢ |Roéznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiegdzy
grubosci dwoma
+2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
> 100 mm same;j kostki,
powinna by¢ <
3 mm
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1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania |C Maksymalna (w mm) wypuktosé
(jesli maksymalne wymiary kostki > wklestosé
300 mm), przy dtugosci pomiarowe;j
1,5 1,0 2,0
300 mm 1,5
400 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na |D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m
klasy 3, zal. D)
2.2 |Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy |F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania
23 Trwato$¢ (ze wzglgdu na F Kostki majg zadawalajaca trwalo$é
wytrzymato$¢) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3(GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Bohmego, wg zal. H
mormy -badanie
alternatywne
<23mm <20 000mm?/5000
mm?
2.5 Odpornosé na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢, b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie -
nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej wartos¢
pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys i
odpryskow, b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity
nie sa uwazane za istotne
Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
Zabarwienie (barwiona moze by¢ producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, b)
warstwa  Scieralna lub  caly tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
32 |element) poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorcg, ¢) ewentualne roznice w
jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwos$ciach surowcow i zmianach warunkéw
33 twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
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2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowacé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdéwnane i
odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spelniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spelniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spelniajagcy wymagania PN-B-11113 [4]
gatunku 2 lub 3,
piasek tamany(0,075H-2)mmwgPN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

a) pod chodniki 10cm pospo6lki

b) pod wjazd 20cm tlucznia

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac
sig: a)  recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzg¢dzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z
tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem 1 wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.2.Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowg
5.3.Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikdéw, obrzezy i ew. §ciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5.0bramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraw¢znikow
lub obrzezy.
5.6.Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materialow na podsypke¢ powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.
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Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw 1 ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi byc odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ufozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktorzy uzupeiniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
p0w1erzchn1 tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sScickowych
(Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢
elementy kostkowe wykonczenlowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawgdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzef uzupetnia si¢ kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prow1zoryczn1e utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a
wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosciom 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2tyg0dn1 (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do
uzytku.

71



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z

kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czgstotliwo$¢ badan Wartosci

badan i pomiarow dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta WgOSTD-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki |Biezaca kontrola w 10 punktach |Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub [dziennej dziatki roboczej: odchytki od
metodg niwelacji) grubosci, spadkéw i cech projektowane;j

konstrukcyjnych w poréwnaniu |grubosci +1 cm
z dokumentacja projektows i
specyfikacja

5 Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do
2 cm

¢) rzedne wysoko$ciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

wypehienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.

charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tatg czterometrows)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Prze$wity migdzy
poprzecznym (sprawdzona tata latg a
profilowa z poziomnicg i powierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgl¢dnie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szeroko$ci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szeroko$¢ i glgbokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
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10 cm)

1)  sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunig¢cia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzg¢dne wysoko$ciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych warto$ci podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m? warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Odbior materialow.

Odbior materialtow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéow odniesienia.

8.2.0dbior miedzyfazowy

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac,
miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podtoza,

» sprawdzenie grubosci poszczegdlnych warstw podczas wykonywania w  kilku
roznych miejscach.

Ze wszystkich czynnosci wykonanych i
miedzyfazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt zewnetrznych obejmuje:
* sprawdzenie zgodnosci  wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1
pomiaréw oraz podstawie protokoléw odbioréw miedzyfazowych 1 zapisow w
dzienniku budowy,

odbior

przeprowadzonych na etapie odbiorow
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» sprawdzenie jakoS$ci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotu
odbioru materiatow,

» sprawdzenia prawidlowo$ci przygotowania podtoza przeprowadzi¢ na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

+ sprawdzenie prawidlowosci wykonania zewnetrznych powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez wykonane elementy pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowac: badanie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy przez ocene
wzrokowa, sprawdzenie polgczenia z podktadem, sprawdzenie grubo$ci poszczegdlnych
warstw nalezy wykona¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i odbioréw
mig¢dzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane w/w  roboty wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie poszczeg6lnych warstw,

- pielggnacja,

- uprzatnigcie terenu robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197 -1 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan nawierzchni

drogowych i nawierzchni bitumicznych.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrodzwigkowa badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN - 60/B-11100 Kostka brukowa

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem 1 tata.

BN —80/6775 — 03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic, parkingow. Plyty chodnikowe.

PN -74S—-96017 Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno — betonowych.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 13863-1 (U) Nawierzchnie betonowe
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ST 4.20 ZIELEN TRAWNIKI
GRUPA CPV 454

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w wyniku
realizacji budowy Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupetnieniem ogolnej specyfikacji
technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z: zakladaniem i pielggnacja murawy trawiastej na terenie ptaskim,
1.4. OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwaj.
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych
1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST 0.00. ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pktl.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej
jest humus,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyroéb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprze¢t stosowany do wykopania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
-glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
-watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,
-kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
-sprze¢tu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej), koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
-pit mechanicznych i recznych,
-drabin,
-podno$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Ro$liny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $Srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyC przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport ro$lin kwietnikowych

Ro$liny przygotowane do wysylki po wyje¢ciu z ziemi nalezy przechowywaé¢ w
miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciggu kilku godzin od
wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozié
szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miar¢ mozliwosci
dokonywany nocg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace: -
-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok.15 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10
cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

-przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,
-teren powinien wyréwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwa 1 Wwymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrOwnana,

-przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabiac,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesénia,

-na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze

ST przewiduje inaczej,

-na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?2, chyba ze ST

przewiduje inaczej,

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
5.2.2. Piclggnacja trawnikoéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
-nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

-koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywacé czesto 1 w
regularnych odst¢pach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziatlaniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

-wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

-od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, -

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielone;j
ziemi,
- iloci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
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- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,.tysin"),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, kwietnikow z ro$lin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i r6z),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacjg i
wymaganiami Inzyniera/Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena wykonania robét

Wykonanie trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Wykonanie kwietnika obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

- dostarczenie i zasadzenie materialu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zasadzenie materiatu roslinnego,

- pielegnacj¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy. Posadzenie

drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkoéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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