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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

K O S Z T O R Y S  NAKŁADCZY / PRZEDMIAR RO0BÓT /
1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA  ST 0.00, ST 1.10,  ST 1.30,  ST 2.10,  ST 2.20,  ST 2.40,  ST. 2.70

1.1 KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
obmiar  = (19,10+1,00*2)*(32,10+1,00)/10000 =
0,070 ha

ha

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
55,2 r-g/ha

r-g 3,8640

-- M --
2* 710178865 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm

0,2 m3/ha
m3 0,0140

3* 128937081
0

Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm
18 kg/ha

kg 1,2600

-- S --
4* 636694731 Samochód dostawczy

2,3 m-g/ha
m-g 0,1610

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.2 KNR 2-01

0229-0201
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na
odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka
55 kW (75 KM)

m3

40 cm obmiar  = 19,10*32,10*0,40 = 245,244 m3

-- S --
1* 91673343 Spycharka gąsienicowa (1)

0,0117 m-g/m3
m-g 2,8694

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.3 KNR 2-01

0229-0501
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka
55 kW (75 KM)  - 20 m / Nakłady 2 krotn. /
Krotność = 2
obmiar  = 245,244 m3

m3

-- S --
1* 91673343 Spycharka gąsienicowa (1)

0,0058*2=0,0116 m-g/m3
m-g 2,8448

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.4 KNNR 1

0203-0201
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka
0,25 m3, grunt kategorii III

m3

obmiar  = 
245,244 245,244

- Minus zie-
mia urodzaj-
na przezna-
czona na
rozplanto-
wanie pod
zieleń na te-
ren otocze-
nia boiska

- 37,86 -37,860

RAZEM 207,384 m3

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,227 r-g/m3

r-g 47,0762

-- S --
2* 108907826

1
Koparka
0,0969 m-g/m3

m-g 20,0955

3* 125260337
2

Samochód samowyładowczy (1)
0,2262 m-g/m3

m-g 46,9103

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.5 KNNR 1

0208-0201
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV,
samochód do 5 t - 4 km / Nakłady 4 krotn/
Krotność = 4
obmiar  = 207,384 m3

m3

- 2 -
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
1* 125260337

2
Samochód samowyładowczy (1)
0,029*4=0,116 m-g/m3

m-g 24,0565

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.6 KNR 2-31

0103-04
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
obmiar  = 613,11 m2

m2

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

0,0028 r-g/m2
r-g 1,7167

-- M --
2* 472576535 Woda przemysłowa

0,005 m3/m2
m3 3,0656

-- S --
3* 91673343 Spycharka gąsienicowa (1)

0,0039 m-g/m2
m-g 2,3911

4* 111098635
5

Walec statyczny samojezdny (1)
0,0043 m-g/m2

m-g 2,6364

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.7 KNR 2-31

0104-01
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerze-
niach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 613,11 m2

m2

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

0,0141 r-g/m2
r-g 8,6449

2* 415869863 Robotnicy grupa II
0,0938 r-g/m2

r-g 57,5097

-- M --
3* 184848509

1
Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,123 m3/m2

m3 75,4125

4* 472576535 Woda przemysłowa
0,005 m3/m2

m3 3,0656

5* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.8 KNR 2-31

0106-0301
Warstwy odcinające, zagęszczane
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 6 cm
obmiar  = 613,11 m2

m2

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

0,003 r-g/m2
r-g 1,8393

2* 415869863 Robotnicy grupa II
0,0029 r-g/m2

r-g 1,7780

-- M --
3* 184848509

1
Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,0738 m3/m2

m3 45,2475

4* 472576535 Woda przemysłowa
0,005 m3/m2

m3 3,0656

5* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0041 m-g/m2

m-g 2,5138

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.9 KNR 2-31

0106-0401
Warstwy odcinające, zagęszczane
mechanicznie, dodatek za każdy następny 1 cm
grubości warstwy = 14 cm / Nakłady 14 krotość /
Krotność = 14
obmiar  = 613,11 m2

m2

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,0001*14=0,0014 r-g/m2
r-g 0,8584

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42147 Użytkownik: projekty



BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 184848509

1
Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,0123*14=0,1722 m3/m2

m3 105,5775

3* 472576535 Woda przemysłowa
0,0008*14=0,0112 m3/m2

m3 6,8668

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0007*14=0,0098 m-g/m2

m-g 6,0085

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.10 KNR 2-23

0104-0101
Podbudowa z kruszyw łamanych (fr. 31,5-63
mm), grubość warstwy 15 cm - warstwa kons-
trukcyjna
obmiar  = 19,10*32,10 = 613,110 m2

m2

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,7162*0,955=0,683971 r-g/m2
r-g 419,3495

-- M --
2* 169314220

4
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, ła-
many sortowany 31.5-63mm
0,404 t/m2

t 247,6964

3* 472576535 Woda przemysłowa
0,0485 m3/m2

m3 29,7358

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 4,1691

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.11 KNR 2-23

0104-0201
- MINUS Podbudowa z kruszyw łamanych (31,5-
63 mm) warstwa dolna, dodatek lub potrącenie
za każdy 1 cm różnicy grubości - minus 5 cm /
Nakłady - 5 krotn. /
Krotność = 5
obmiar  = -613,11 m2

m2

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,0506*0,955*5=0,241615 r-g/m2
r-g -148,1366

-- M --
2* 169314220

4
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, ła-
many sortowany 31.5-63mm
0,027*5=0,135 t/m2

t -82,7699

3* 472576535 Woda przemysłowa
0,0032*5=0,016 m3/m2

m3 -9,8098

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0006*5=0,003 m-g/m2

m-g -1,8393

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.12 KNR 2-23

0104-03
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna
grubość warstwy 5 cm - warstwa klinująca (kli-
niec fr. 0-31,5 mm, mączka kamienna fr. 0-4
mm)
obmiar  = 613,11 m2

m2

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,2964*0,955=0,283062 r-g/m2
r-g 173,5481

-- M --
2* 190361932

4
Kliniec 0-31,5 mm
0,1347 t/m2

t 82,5859

3* 110719369
4

Mączka kamienna 0-4 mm
0,0202 t/m2

t 12,3848

- 4 -
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 472576535 Woda przemysłowa
0,031 m3/m2

m3 19,0064

5* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
6* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 4,1691

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.13 KNR 2-31

0401-04
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe,
30x30 cm, grunt kategorii III-IV
obmiar  = (32,10+19,10)*2 = 102,400 m

m

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,3346 r-g/m
r-g 34,2630

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.14 KNR 2-31

0402-03
Ławy pod krawężniki, beton C8/10 (B10)
obmiar  = 0,15*0,30*102,40 = 4,608 m3

m3

-- R --
1* 201785128

3
Betoniarze grupa II
4,67 r-g/m3

r-g 21,5194

2* 499477044 Robotnicy grupa I
0,54 r-g/m3

r-g 2,4883

3* 415869863 Robotnicy grupa II
4,67 r-g/m3

r-g 21,5194

-- M --
4* 127806086

2
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B10) /mieszanka betonowa/
1,04 m3/m3

m3 4,7923

5* 707238321 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,03 m3/m3

m3 0,1382

6* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,34 m3/m3

m3 1,5667

7* 472576535 Woda przemysłowa
0,47 m3/m3

m3 2,1658

8* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.15 KNR 2-31

0407-04
Obrzeża betonowe, 8x30 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
obmiar  = (32,10+19,10)*2 = 102,400 m

m

-- R --
1* 769062560 Brukarze grupa II

0,1202 r-g/m
r-g 12,3085

2* 499477044 Robotnicy grupa I
0,1256 r-g/m

r-g 12,8614

-- M --
3* 187424942 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0001 t/m
t 0,0102

4* 214159271
9

Obrzeże betonowe 100x30x8 cm szare
1,02 m/m

m 104,4480

5* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,006 m3/m

m3 0,6144

6* 472576535 Woda przemysłowa
0,0004 m3/m

m3 0,0410

7* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 5 -
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA  ST 0.00, ST 1.10,  ST 1.30,  ST 2.10,  ST 2.20,  ST 2.40,  ST. 2.70
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA   ST 0.00,  ST 2.50
2.1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr 13

mm na warstwie elastycznej łącznie z warstwą
stabilizującą gr 35 mm - dostawa i montaż wraz z
wykonaniem linii boisk zgodnie z dokumentacją
projektową i STWIORB
obmiar  = 19,10*32,10 = 613,110 m2

m2

-- M --
1* 210064841

6
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  gr 13
mm  na warstwie elastycznej łącznie z warstwą
stabilizującą gr 35 mm   - DOSTAWA I MON-
TAŻ wraz z wykonaniem linii
1 m2/m2

m2 613,1100

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA   ST 0.00,  ST 2.50
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 PIŁKOCHWYTY  6 m wysokości    ST 0.00,  ST 3.10
3.1 KNR 2-25

0307-0101
Ogrodzenia / PIŁKOCHWYT / z siatki polipropy-
lenowej bezwęzłowej PP o krawędzi oczka 100
mm, średnica sznurka 4 mm kolor zielony obszy-
ta taśmą, mocowananie siatki - / linka stalowa z
drutu ocynkowanego Fi 4 mm powlekanego po-
liestrem naciągowa , karabińczyki - łączenie co
30 cm na lince , śruby rzymskie  na słupkach z
profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm
dł. 7,0 m - szt 18 o rozstawie osiowym do 5,0 m
powlekanych powłoką poliestrową, wzmocnienie-
stężenie pól skrajnych profil stalowy Fi 48x3 mm,
słupki obetonowane,stopy - beton C12/15 (B15)

m2

Piłkochwyty
- H = 6,0 m

obmiar  = (34,10+21,10*2)*6,00 = 457,800 m2

-- R --
1* 201785128

3
Betoniarze grupa II
0,23 r-g/m2

r-g 105,2940

2* 113343935
6

Malarze grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 41,2020

3* 499477044 Robotnicy grupa I
0,47 r-g/m2

r-g 215,1660

-- M --
4* 830900114 Śruby rzymskie, zaciski ocynkowane 5 szt / kpl

0,0131061598951507=0,013106 kpl/m2
kpl 5,9999

5* 106487923
6

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15
(B15) (mieszanka betonowa)
0,0109375=0,010938 m3/m2

m3 5,0074

6* 70156595 Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego Fi
4 mm powlekanego poliestrem
0,473958333333333=0,473958 m/m2

m 216,9780

7* 100925378
0

Siatka ogrodzeniowa z polipropylenu bezwęzłowa
PP o krawędzi oczka 100x100 mm, średnica
sznurka 4mm, kolor zielony obszyta taśmą
1,05 m2/m2

m2 480,6900

8* 710638372 Słupki z profili stalowych 100x100x5 mm ocynko-
wanych pokrytych natryskowa powłoką poliestro-
wą długości 7,00 m , z daszkiem
18 szt

szt 18,0000

9* 234997530 Karabińczyki ocynkowane
1,109375 szt/m2

szt 507,8719

10* 437981844 Śruby oczkowe do połączeń
0,0859375=0,085938 szt/m2

szt 39,3424

11* 744584469 Zastrzał - stężenie pól skrajnych, profil stalowy Fi
48/3 mm o dł. 7,50 m *2
0,0131061598951507=0,013106 kpl/m2

kpl 5,9999

12* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
13* 379068596 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,04 m-g/m2
m-g 18,3120

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

PIŁKOCHWYTY  6 m wysokości    ST 0.00,  ST 3.10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 SPRZĘT SPORTOWY I WYPOSAŻENIE   ST 0.00, ST 1.30,  ST 2.60,  ST 4.10
4.1 KNNR 1

0307-02
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach
pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, katego-
ria gruntu III-IV
obmiar  = 2,5 m3

m3

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
2,15 r-g/m3

r-g 5,3750

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.2 KNNR 2

0106-02
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w desko-
waniu tradycyjnym, stopy - beton C12/15  (B15)

m3

obmiar  = 
stopy -
słupki do
piłki siatko-
wej - tenisa

0,50*0,50*1,00*2 0,500

stopy -
słupki do
piłki koszy-
kowej

1,0*1,0*1,0*2 2,000

RAZEM 2,500 m3

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
2,1 r-g/m3

r-g 5,2500

-- M --
2* 106487923

6
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15
(B15) (mieszanka betonowa)
1,015 m3/m3

m3 2,5375

3* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.3 KNR 2-23

0309-0201
Osadzenie elementów stalowych, tuleje, rama,
dekiel do słupków i stojaków do siatkówki
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* 113343935

6
Malarze grupa II
0,3806*0,955=0,363473 r-g/szt

r-g 0,7269

2* 173250006
2

Murarze grupa II
2,3617*0,955=2,255424 r-g/szt

r-g 4,5108

3* 499477044 Robotnicy grupa I
0,5188*0,955=0,495454 r-g/szt

r-g 0,9909

-- M --
4* 943758021 Tuleje montażowe profesjonalne z śrubami i po-

krywami do mocowania słupków do piłki siatko-
wej
1 szt/szt

szt 2,0000

5* 113984494
6

Farba olejna do gruntowania
0,0216 dm3/szt

dm3 0,0432

6* 636713558 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,0195 dm3/szt

dm3 0,0390

7* 735081325 Rozcieńczalnik
0,0079 dm3/szt

dm3 0,0158

8* 158758533
8

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,037 m3/szt

m3 0,0740

9* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.4 KNR 2-23

0310-02
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stoja-
ków , stojak do siatkówki profesjonalny PROFIL
AL owalny 80/120 mocowany w tulejach,  Atest
PZOS, norma FIVB  - mechanizm naciągowy
wewnątrz słupka - regulowana wysokość siatki
na słupkach - (siatkówka-tenis-badminton), siat-
ka całosezonowa z antenkami, stanowisko sę-
dziowskie, elementy montażowe

szt
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Stojak do
siatkówki
profes. w/g
projektu i
specyfikacji
technicznej

obmiar  = 2,0 szt

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

0,15*0,955=0,14325 r-g/szt
r-g 0,2865

2* 772257282 Ślusarze grupa II
1,17*0,955=1,11735 r-g/szt

r-g 2,2347

-- M --
3* 906172058 Stojak do siatkówki profesjonalny Atest PZPS

,norma FIVB, PROFIL AL owalny 80/120 moco-
wany w tulejach, mechanizm naciągowy wew-
nątrz słupka - siatkówka , tenis, badbinton +
SIATKA całosezonowa z antenkami, stanowisko
sędziowskie, elementy montażowe
0,5 para/szt

para 1,0000

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.5 KNR 2-23

0309-0602
Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słup-
ków do koszykówki
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* 113343935

6
Malarze grupa II
0,3208*0,955=0,306364 r-g/szt

r-g 0,6127

2* 173250006
2

Murarze grupa II
2,3617*0,955=2,255424 r-g/szt

r-g 4,5108

3* 499477044 Robotnicy grupa I
0,6193*0,955=0,591432 r-g/szt

r-g 1,1829

-- M --
4* 165775841

7
Tuleje montażowe profesjonalne z śrubami do
mocowania stojaków do piłki koszykowejj
1 szt/szt

szt 2,0000

5* 113984494
6

Farba olejna do gruntowania
0,0932 dm3/szt

dm3 0,1864

6* 122739961
0

Farba syntetyczna nawierzchniowa
0,0956 dm3/szt

dm3 0,1912

7* 735081325 Rozcieńczalnik
0,0413 dm3/szt

dm3 0,0826

8* 158758533
8

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,0228 m3/szt

m3 0,0456

9* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.6 KNR 2-23

0310-04
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i re-
gulacja słupków, stojaków, stojak o konstrukcji
jednosłupowej ocynkowany ogniowo, wysięg L=
167 cm do kosza + tablica 180x105 cm /rama z
tablicą epoksydową/, obręcze wzmocnione z me-
chanizmem do regulacji wysokości, siateczka do
obręczy, elementy montażowe

szt

Stojak pro-
fesionalny
do koszy-
kówki w/g
projektu i
specyfikacji
technicznej

obmiar  = 2,0 szt

-- R --
1* 176319844

5
Monter grupa II
17,33*0,955=16,55015 r-g/szt

r-g 33,1003

2* 499477044 Robotnicy grupa I
1,71*0,955=1,63305 r-g/szt

r-g 3,2661

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 104631122
8

Stojak o konstrukcji jednosłupowej stalowej ocyn-
kowany ogniowo , wysięg L= 167 cm  do kosza +
tablica 180x105 cm /rama z tablicą epoksydową/,
obręcze wzmocnine  z mechanizmem do regula-
cji wysokości ,siateczka do obręczy
0,5 para/szt

para 1,0000

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4.7 DOSTAWA I MONTAŻ : - Kosz do selektywnej

zbiórki odpadów zewnętrzny posiadający 4 po-
jemniki ze szczelnymi pokrywami na odpady o
pojemności 4x30 l z blachy ocynkowanej pomalo-
wany farbą proszkową oznaczone kolorystycznie
dla rodzaju odpadu i posiadające odpowiednie
piktogramy, oraz napisy odpowiadające segrego-
wanemu w nim odpadowi, pojemniki zamocowa-
ne za pomocą kotwy na konstrukcji stalowej za-
betonowanej w gruncie, średnica wkładu min. 28
cm, wys. całkowita z konstrukcją 100 cm, wys.
pojemnika min. 48 cm
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* 179927019

1
Kosz do selektywnej zbiórki odpadów posiadają-
cy 4 pojemniki ze szczelnymi pokrywami na od-
pady o pojemności 4x30 l z blachy ocynkowanej
pomalowany farbą proszkową oznaczone kolorys-
tycznie dla rodzaju odpadu i posiadające odpo-
wiednie piktogramy, oraz napisy odpowiadające
segregowanemu w nim odpadowi, pojemniki za-
mocowane za pomocą kotwy na konstrukcji stalo-
wej zabetonowanej w gruncie, średnica wkładu
min. 28 cm, wys. całkowita z konstrukcją 100
cm, wys. pojemnika min. 48 cm
1 kpl/kpl

kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

SPRZĘT SPORTOWY I WYPOSAŻENIE   ST 0.00, ST 1.30,  ST 2.60,  ST 4.10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 CHODNIK  ST 0.00, ST 1.10,  ST 1.30,  ST 2.10,  ST 2.30,  ST 2.60,  ST 2.70,
5.1 KNNR 1

0112-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
obmiar  = 30,00/10000 = 0,003 ha

ha

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
55,2 r-g/ha

r-g 0,1656

-- M --
2* 710178865 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm

0,2 m3/ha
m3 0,0006

3* 128937081
0

Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm
18 kg/ha

kg 0,0540

-- S --
4* 636694731 Samochód dostawczy

2,3 m-g/ha
m-g 0,0069

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.2 KNNR 6

0102-02
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
chodników, głębokość koryta 20 cm, kategoria
gruntu II-IV
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,521 r-g/m2

r-g 15,6300

-- S --
2* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,042 m-g/m2

m-g 1,2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.3 KNNR 6

0104-0101
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszcze-
nie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wi-
bracyjny
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,0772 r-g/m2

r-g 2,3160

-- M --
2* 184848509

1
Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,123 m3/m2

m3 3,6900

3* 472576535 Woda przemysłowa
0,005 m3/m2

m3 0,1500

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
5* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0133 m-g/m2

m-g 0,3990

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.4 KNR 2-23

0104-0101
Podbudowa z kruszyw łamanych fr. 31,5-63 mm
warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* 415869863 Robotnicy grupa II

0,7162*0,955=0,683971 r-g/m2
r-g 20,5191

-- M --
2* 169314220

4
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, ła-
many sortowany 31.5-63mm
0,404 t/m2

t 12,1200

3* 472576535 Woda przemysłowa
0,0485 m3/m2

m3 1,4550

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2040

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.5 KNR 2-31
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-
piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 3 cm
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* 201785128

3
Betoniarze grupa II
0,0227 r-g/m2

r-g 0,6810

2* 499477044 Robotnicy grupa I
0,0133 r-g/m2

r-g 0,3990

3* 415869863 Robotnicy grupa II
0,1776 r-g/m2

r-g 5,3280

-- M --
4* 187424942 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0088 t/m2
t 0,2640

5* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,0389 m3/m2

m3 1,1670

6* 472576535 Woda przemysłowa
0,0045 m3/m2

m3 0,1350

7* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.6 KNR 2-31

0401-03
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe,
30x30 cm, grunt kategorii I-II
obmiar  = 41,5 m

m

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

0,17 r-g/m
r-g 7,0550

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.7 KNR 2-31

0402-03
Ławy pod krawężniki, beton C12/15 (B15)
obmiar  = 41,50*0,15*0,30 = 1,868 m3

m3

-- R --
1* 201785128

3
Betoniarze grupa II
4,67 r-g/m3

r-g 8,7236

2* 499477044 Robotnicy grupa I
0,54 r-g/m3

r-g 1,0087

3* 415869863 Robotnicy grupa II
4,67 r-g/m3

r-g 8,7236

-- M --
4* 106487923

6
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15
(B15) (mieszanka betonowa)
1,04 m3/m3

m3 1,9427

5* 707238321 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,03 m3/m3

m3 0,0560

6* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,34 m3/m3

m3 0,6351

7* 472576535 Woda przemysłowa
0,47 m3/m3

m3 0,8780

8* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
5.8 KNNR 6

0404-03
Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piasko-
wa, wypełnienie spoin piaskiem
obmiar  = 20,00*2+1,50 = 41,500 m

m

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,24 r-g/m

r-g 9,9600

-- M --
2* 214159271

9
Obrzeże betonowe 100x30x8 cm szare
1,02 m/m

m 42,3300

3* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,006 m3/m

m3 0,2490

4* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42147 Użytkownik: projekty



BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI  UG PRZYKONA  023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.9 KNNR 6
0502-0301

Chodniki z kostki brukowej betonowej wibropra-
sowanej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-
piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka
szara
obmiar  = 20,00*1,50 = 30,000 m2

m2

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
1,23 r-g/m2

r-g 36,9000

-- M --
2* 187424942 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

0,0117 t/m2
t 0,3510

3* 756829414 Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gru-
bości 8 cm, szara
1,02 m2/m2

m2 30,6000

4* 184848509
1

Piasek do betonów zwykłych naturalny
0,0818 m3/m2

m3 2,4540

5* 472576535 Woda przemysłowa
0,027 m3/m2

m3 0,8100

6* 88888888 Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
7* 150602344

0
Wibrator powierzchniowy 225 kg
0,13 m-g/m2

m-g 3,9000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

CHODNIK  ST 0.00, ST 1.10,  ST 1.30,  ST 2.10,  ST 2.30,  ST 2.60,  ST 2.70,
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ZIELEŃ PRZY PROJEKTOWANYM BOISKU  -  ST 4.20
6.1 KNNR 1

0504-02
Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko-
pów, kategoria gruntu III

m3

obmiar  = 
OTOCZE-
NIE BOIS-
KA

(32,10+19,10)*1,00*2*0,15 15,360

10,00*15,00*0,15 22,500
RAZEM 37,860 m3

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,32 r-g/m3

r-g 12,1152

Razem koszty bezpośrednie:                    
6.2 KNR 2-23

0208-03
Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej
bez względu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem wibracyjnym

ha

Otoczenie
boiska

obmiar  = 252,40/10000 = 0,025 ha

-- R --
1* 499477044 Robotnicy grupa I

22,67*0,955=21,64985 r-g/ha
r-g 0,5412

-- S --
2* 111098635

5
Walec statyczny samojezdny (1)
22,67 m-g/ha

m-g 0,5668

Razem koszty bezpośrednie:                    
6.3 KNNR 1

0507-01
Humusowanie i obsianie trawników, humus gru-
bości 5 cm - ziemia urodzajna (humus) z dowo-
zem z zewnątrz

m2

obmiar  = 
OTOCZE-
NIE BOIS-
KA

(32,10+19,10)*1,00*2 102,400

10,00*15,00 150,000
RAZEM 252,400 m2

-- R --
1* 183048982

2
Robotnicy
0,14 r-g/m2

r-g 35,3360

-- M --
2* 111825814

1
Ziemia urodzajna (humus)
0,052 m3/m2

m3 13,1248

3* 123684891
0

Nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 3,0288

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ PRZY PROJEKTOWANYM BOISKU  -  ST 4.20
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2 Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie wszystkie
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDO-

WA  ST 0.00, ST 1.10,  ST 1.30,
ST 2.10,  ST 2.20,  ST 2.40,  ST.
2.70

2 NAWIERZCHNIA POLIURETA-
NOWA   ST 0.00,  ST 2.50

3 PIŁKOCHWYTY  6 m wysokości
ST 0.00,  ST 3.10

4 SPRZĘT SPORTOWY I WYPO-
SAŻENIE   ST 0.00, ST 1.30,  ST
2.60,  ST 4.10

5 CHODNIK  ST 0.00, ST 1.10,  ST
1.30,  ST 2.10,  ST 2.30,  ST 2.60,
ST 2.70,

6 ZIELEŃ PRZY PROJEKTOWA-
NYM BOISKU  -  ST 4.20
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42147 Użytkownik: projekty


