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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest REMONT ELEWACIJI SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARCINA KROMERA W

BIECZU.

2. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

Wizja lokalna

Inwentaryzacja do celéw projektowych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Normy i przepisy budowlane.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj: Budynek kultury i oswiaty — szkota podstawowa.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej
Program uzytkowy:

PARTER: pomieszczenia lekcyjne, socjalne

| PIETRO: pomieszczenia lekcyjne, biurowe

Dane techniczne.

POWIerzchnia ZabUdOWY ......c..cveevieeiiiieieieceee ettt e e 507 m?
POWIErzchnia UZYtKOWA ......ccocviiiiiciiiee sttt e 811 m?
KUDGLUFA <.ttt ettt ettt ettt et ene et e e teaseneeteneerens 4835 m?
LAY A o] (e 1 oSSR 12.30m
] (=L 1Y oSSR 35.1m
Y22 0] (o 1Y o3RS 16.9m
[10$€ KONAYZNAC]i..vvvieeieriiieiiciiiee et e e 2 nadziemne, 1 podziemna
KONSTrUKCja SCIaN.......vveeiiciiee et e murowana z cegty
Konstrukcja dachU...........oueieeiii i drewniana
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6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Przedmiotowy budynek szkolny zatozony na planie podtuznym w formie litery F, pietrowy, czesciowo
podpiwniczony (od strony wschodniej). Budynek zniesiony z cegly czerwonej pochodzacej najpewniej z
miejscowej cegielni, otynkowany, dach wielopotaciowy kryty blachg ocynkowang na rgbek stojacy. Wszystkie
elewacje tynkowane — obecnie tynk w kolorze szarym, opaski okienne malowane na biato, pierwotnie
elewacje malowane w co najmniej dwdch kolorach. Elewacja frontowa 9 osiowa, korpus gtéwny ujety po
bokach dwoma skrzydtami (wschodnie w formie wystuzonej wychodzgce poza linie elewacji tylnej). W
osi centralnej ryzalit z szczytem wiennczagcym zamknietym profilowanym, wydatnym gzymsem, w szczycie
umieszczony oculus ujety stiukowg oprawg w formie opaski. Okna na parterze prostokatne, na pierwszym
pietrze zamkniete tukiem odcinkowym. Elewacja frontowa posiada bogatg dekoracje: opaski nad i
podokienne, ptyciny, profilowane gzymsy z stiukowymi fryzami, stiukowe formy rzezbiarskie o motywach
roslinnych i antropomorficznych. Po Il wojnie swiatowej dokonano w bryle budynku pewnych modyfikacji
—zamurowano przestrzen pomiedzy skrzydtem w elewacji tylnej a ryzalitem zyskujac w ten sposéb dwa
dodatkowe pomieszczenia (na parterze i pietrze). W elewacji frontowej zlikwidowano gtéwne drzwi
wejsciowe we frontowej elewacji, usunieto rowniez schody (od tego czasu wejscie gtéwne do szkoty
znajduje sie przez wspomniana powyzej dobuddwke znajdujaca w elewac;ji tylnej).

7. Zakres prac remontowych.
COKOL | SCIANY FUNDAMENTOWE.

e Skucie tynkéw w partiach cokotowych;

e Rozebranie opaski z ptyt betonowych przy $cianie pétnocnej i zachodniej;

e Profilowanie terenu przy Scianie pétnocnej i zachodniej z obnizeniem terenu do stanu pierwotnego;

e Wykonanie odkrywek $cian fundamentowych;

e Remontiizolacja scian fundamentowych na podstawie odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego;

PARTIE TYNKOW

e Po ustawieniu rusztowan wykonanie szczegétowych odkrywek i badan, co do pierwotnej kolorystyki.

e Zabezpieczenie otwordw okiennych.

e Ostuchanie powierzchni i w razie koniecznosci wykonanie zastrzykdéw podklejajgcych.

e Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynkdw na powierzchniach dekoracji sztukatorskich

e Usuniecie odparzonych i rozluznionych partii tynkéw.

e Usuwanie cementowanych i zdezintegrowanych partii tynku w strefach przyziemia.

e Wykonanie niezbednych prac murarskich — wymiana uszkodzonych cegiet, przemurowanie
obluzowanego watku.

e Zatozenie tynkow solochtonnych w partiach cokotowych

e Zatozenie nowych tynkéw. Zaleca sie zastosowanie tynkdw z zawartoscia trasu.

e Opracowanie powierzchni $cian cienkowarstwowym tynkiem filcowanym.

e Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkdw. Powierzchnia tynku po zatozeniu warstwy filcowanej
posiada¢ bedzie kolorystyke starej bieli. Ostateczng kolorystyke ustali¢ z Inwestorem i Projektantem.
Do wymalowan zaleca sie zastosowanie farby krzemianowej.

PARTIE PROFILI CIAGNIONYCH ORAZ DETALI SZTUKATORSKICH
e Dezynfekcja powierzchni.
e Wzmacnianie osypujgcych sie partii sztukatorskich.
e Wykonanie zastrzykéw w miejscach odparzen.
e Montaz (w razie koniecznosci) oderwanych od podioza elementéw sztukatorskich na kotwach z
zastosowaniem mrozoodpornej zaprawy mineralnej.
e Oczyszczenie powierzchni detalu architektonicznego z zabrudzen atmosferycznych.
e Usuwanie zdezintegrowanych partii detali architektonicznych i profili ciggnionych.
e Wzmacnianie ostabionego podtoza murowego.

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TECTUM ARCHITECTS. Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 4



e Naprawa ubytkdw w detalu architektonicznym, w tym czesciowe wykonanie nowych jego partii
metodg profili ciggnionych.

e Wyprawa powierzchni detalu sztukatorskiego szpachléwka mineralng drobnoziarnista.

e Rekonstrukcja niektérych elementéw sztukatorskiego wystroju metodg odlewu i montaz elementéw z
zastosowaniem zbrojen nierdzewnych pretéw i kotew oraz kleju mineralnego.

e Opracowanie kolorystyczne detalu architektonicznego na podstawie propozycji wykonawcy prac i
zatwierdzonych przez komisje konserwatorska.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

e Roboty budowlane nie wykraczajg poza dziatke nr 323 na ktérej zlokalizowany jest obiekt budowlany.

9. Opinia i kategoria geotechniczna oraz sposob posadowienia
budynku.

e Istniejgce — bez zmian.
- Warunki gruntowe — proste
- Kategoria geotechniczna ll

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W przedmiotowej inwestycji zastosowane beda rozwigzania materiatowe i technologiczne majgce na celu
ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Wody opadowe i roztopowe beda doprowadzane obecnie do sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia
zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub sktadowania.
W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ krotkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu, ucigzliwosci te
ustgpig jednak po zakoriczeniu budowy obiektéw.

Biorgc pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie ona
powodowac przekroczenia standardow srodowiska.

11. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkow oraz
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

« Obiekt lezy w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej dzielnicy staromiejskiej.

e Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania obiektéw:

- utrzymuje sie obiekty zabytkowe z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych i zakazuje
sie przeksztatcen powodujgcych obnizenie wartosci historycznych, estetycznych lub architektonicznych
obiektéw i ich bezposredniego otoczenia, w szczegdlnosci: zmiany rytmu, proporcji i wymiaréw okien
elewacji, poszerzania drzwi, wprowadzania innych niz historyczne oktadzin elewacji, zmiany kolorystyki
na kolor inny niz kolor historyczny, umieszczania na obiektach zabytkowych reklam neonowych,
wielkoformatowych.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Uwagi koncowe.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Istniejgca — bez zmian. Budek stanowi jeden lokal uzytkowy. W budynku nie mam lokali mieszkalnych

Dostosowanie budynku do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Istniejgce — bez zmian.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Istniejgce — bez zmian.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgce — bez zmian.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il
Klasa odpornosci budynku — D

Pozostate uwarunkowania.

Projekt architektoniczno - budowlany nalezy rozpatrywa¢ facznie z , Programem prac
konserwatorskich” i projektami branzowymi. Poszczegdlne rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z
opisem.

Zastosowane w projekcie materiaty muszg Scisle odpowiadad Programowi Prac
Konserwatorskich.

Zastosowane materiaty nalezy uzyé i wykonac¢ zgodnie z zaleceniami kart technicznych
produktéw, w celu unikniecia interakcji - zaleca sie uzycie materiatéw jednego producenta
jako systemu,

Jakiekolwiek zmiany materiatowe winny by¢ skonsultowane z WUQOZ oraz projektantem i nie
powinny by¢ o gorszych parametrach technicznych

Wykonawca prac powinien zaznajomi¢ sie z catg dokumentacjg, nieznajomos¢ detalu oraz
zagadnien konserwatorskich moze doprowadzi¢ do btedéw wykonawczych trudnych do
odwrdcenia.

Wykonawca winien wykaza¢ duze doswiadczenie budowlane przy obiektach zabytkowych
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty budowlane powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
wbudowania w obiekt budowlany.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw osdb trzecich.

Opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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B. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni za projekt architektoniczno - budowlany :

REMONT ELEWACIJI SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MARCINA KROMERA W BIECZU.

DZIALKA NR EWID. : 323
JEDNOSTKA EWID. : MIASO BIECZ
OBREB : BIECZ

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
os$wiadczamy ze w/w projekt jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOt AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 12.2023

IMIE | NAZWISKO [ NR UPRAWNIEN [ PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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2. Uprawn

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2389.

Cztonek czynny od: 27-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2023 r. Krakdow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-F3Y1-66A5-C3F2-4Y8E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/43/18/MP Krakéw, dnia 11.06.2018 r.

DECYZJA nr MPOIA/044/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
urodzony w dniu 20 stycznia 1979 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez
Powyz p P z do wykonywani; dzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
foar e g - N f i i isp nadzoru autorskiego

oraz spr kontroli

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catoéci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Ko Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

|

mgr inz. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK mar inz. arch. Trzepla, Cztonek OKK

Otrzymuia:

1.  Pan Grzegorz Bajorek;

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do rejestru 0séb posi ieni (po up ieniu sie
decyzji);

3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji);

4. ala.

30-110 Krakéw,  ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: i http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

e Ustawienie rusztowan

e Skucie tynkéw

e Roboty izolarskie

e Roboty murarskie

e Roboty tynkarskie

e Prace konserwatorskie przy detalach sztukatorskich
e Roboty malarskie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z mapa do celéw projektowych na ktdrej opracowano projekt zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje
(odlegtos¢ od miejsca wykonywania robat).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wystepujgce roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzaé
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

« wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez podparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
(niebezpieczeristwo przysypania ziemia)

« roboty na wysokosci powyzej 1m : (niebezpieczerstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub dachu)

« montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)

« roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczeristwo dziatania substancji chemicznych)

» roboty instalacyjne (niebezpieczenstwo porazenia pragdem)

« roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzgdzen (niebezpieczerstwo uszkodzenia ciata, poparzenia,
porazenia pragdem)

5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

WSszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikow winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajgce stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowaé pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéow ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét.

Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,
Wykonaé bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

Nalezy wykona¢ dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

Maszyny i urzagdzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

Wykonanie robét spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.
Wykonanie robdt instalacyjnych energetycznych powierzy¢ osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia.

Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dzwigu mogg wykonywac jedynie Osoby uprawnione
Na stanowisku robét spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

Osoby wykonujgce prace malarskie i izolarskie powinny zapoznaé sie z Instrukcjami BHP opracowanymi
przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobodw.

Uzywac tylko wyrobdéw posiadajacych dopuszczenia do stosowania bez koniecznosci ewakuowania
0s6b trzecich z budynku (okreséw karencji).

Na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu srodkéw
ochrony i obrony p-poz.

Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktéra
przejmie petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robét.

Opracowat: mgrinz arch. Grzegorz Bajorek
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D. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Historia obiektu.

Budynek dawnej Szkoty Zeriskiej w Bieczu, jest jednym z najcenniejszych zabytkdw architektury zwigzanej z
budownictwem przeznaczonym dla uzytecznosci publicznej, zaréwno w Bieczu jak i w catym regionie. Jego
powstanie wigze sie z powotaniem w 1903 roku w Bieczu nowej jednostki edukacyjnej — 5-klasowej
Szkoty Ludowe] ZeAskiej w Bieczu im. Krélowej Jadwigi. W tym roku nastgpita reorganizacja bieckiego
szkolnictwa — z dziatajacej dotychczas jedynej w miescie, 5-klasowej Szkoty Ludowej Mieszanej, wydzielono
dwie szkoty: meska i zeriskg. Problemem okazata sie baza lokalowa — nowy budynek dawnej Szkoty Mieszane;j
wzniesiony w latach 1890-1891 (dzisiejszy budynek Szkoty Podstawowej nr 2), przeznaczony zostat dla
uzytkowania przez Szkote Meska, natomiast Szkota Zeriska korzystata z lokali nalezgcych do samorzadu
miejskiego oraz w wynajmowanych na ten cel obiektach prywatnych. Klasy szkolne miescity sie w budynku
starej szkoty (ob. ul. Wegierska 8) oraz w wynajmowanych pomieszczeniach w kamienicach prywatnych. W
1905 roku, po przeniesieniu sie siedziby Sgdu Powiatowego do nowego obiektu, na cele szkolne
przeznaczono rowniez pietro bieckiego ratusza, nastepnie szkota miescita w czesci pomieszczen dawnego
grodu staroScianskiego (przebudowanego pod koniec XIX wieku na obszerng wille). Zwierzchno$¢ Gminna w
Bieczu, od samego poczatku funkcjonowania szkoty zerskiej, miata w planach budowe nowego obiektu z
przeznaczeniem na cele szkolne, jednak z uwagi na obcigzenia kredytowe zasiegniete na budowe a nastepnie
modernizacje budynku szkoty mieszanej (kredyt przyznany w 1890 roku na okres 20 lat), musiata je przesungc.
W 1910 roku Gmina uzyskata nowy kredyt w kwocie 20.000 koron oraz otrzymata subwencje od Szkolnej Rady
Krajowe]. Rada Szkolna Miejscowa otrzymata od Zwierzchnosci Gminnej reprezentowanej przez burmistrza
dra Ludwika Katynskiego, plac pod budowe w poblizu rynku, przy ul. dwczesnej Andrzeja Potockiego (ob. ul.
Grodzka). Przedsiewzieciem koordynowat kierownik szkoty zenskiej Jan Drycz. Budowe rozpoczeto w 1911
roku, trwata do 1914 roku — uroczyste otwarcie szkoty planowano na 1 wrze$nia 1914 roku. Po wybuchu |
wojny Swiatowej w petni juz wyposazony budynek zajety zostat na potrzeby wojsk austro-wegierskich,
nastepnie stacjonowaty w nim wojska rosyjskie. W czasie pieciomiesiecznej okupacji obiekt zostat
zdewastowany, spalone zostato cate jego wyposazenie, zniszczona zostata stolarka okienna i drzwiowa,
wydarto podtogi. Po przesunieciu sie frontu w maju 1915 roku w szkole utworzono obdz dla jercéw
serbskich, ktérzy pracowali przy odbudowie infrastruktury zniszczonej w czasie dziatan wojennych. Do swej
pierwotnej funkcji budynek powrécit dopiero w 1918 roku. Nowym kierownik szkoty zostat wéwczas Justyna
Majewska, pracujaca w niej dotychczas jako nauczycielka.

2. Forma architektoniczna

Budynek dawnej Szkoty Zernskiej w Bieczu, jest jednym z najcenniejszych zabytkdw architektury zwigzanej z
budownictwem przeznaczonym dla uzytecznosci publicznej, zaréwno w Bieczu jak i w catym regionie.

Budynek dawnej szkoty zenskiej jest wyjatkowym przyktadem galicyjskiej architektury szkolnej w okresie jej
najwiekszego rozkwitu. Schematy i plany architektoniczne budynkéw szkolnych, opracowywane w krajowych
pracowniach skupiajgcych najlepszych architektéw i budowniczych na zlecenie i we wspdtpracy z Radg Szkolnej
Krajowej we Lwowie, najczesciej miaty charakter utylitarny i realizowane byty sztampowo na terenie catej
Galicji. Szczegdlnie dotyczyto to inwestycji szkolnych na terenach wiejskich i w miasteczkach, gdyz w wiekszych
miastach realizowano zazwyczaj projekty indywidualne. Zdarzaty sie jednak wyjatki od powyzej reguty a
do nich nalezaty miedzy innymi dwa budynki szkolne — przedmiotowa szkota w Bieczu i dawna szkota Zeriska
w Brzozowie (obecnie Zespdt Szkét Ekonomicznych). Obydwa zostaty zrealizowane wedtug tego samego
projektu (z nieznacznymi rdznicami na poziomie wykonawczym), stylistycznie podtrzymujacego tendencje
historyzujgce — powszechne w zastosowaniu w przypadku obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie
Monarchii Austro-Wegierskiej — urozmaicone jednak o elementy nawigzujace do secesyjnych motywow
zdobniczych.

Przedmiotowy budynek pierwotnie zatozony byt na planie podtuznym w formie litery F, pietrowy, czeSciowo
podpiwniczony (od strony wschodniej). Wedtug historycznego uktadu na parterze miescity sie 2 klasy lekcyjne,
pokdj nauczycielski oraz autonomiczne, 3-pokojowe mieszkanie dla kierownika szkoty z kuchnig i zapleczem
gospodarczym. Na pierwszym pietrze (klatka schodowa umiejscowiona w ryzalicie w elewacji tylnej) miescito
sie 5 klas lekcyjnych oraz niewielkie pomieszczenie o centralnym potozeniu (nad wejsciem gtéwnym i
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korytarzem na parterze). Zaplecze sanitarne byto umiejscowione w osobnym budynku na podwdrzu
szkolnym (rozebranym na przetomie XX i XXI wieku). Budynek szkolny zniesiony z cegty czerwonej pochodzacej
najpewniej z miejscowej cegielni Stein &Kurz , otynkowany, dach wielopotfaciowy kryty blachg ocynkowang na
rgbek stojgcy. Wszystkie elewacje tynkowane — obecnie tynk w kolorze szarym, opaski okienne
malowane na biato, pierwotnie elewacje malowane w co najmniej dwdch kolorach. Elewacja frontowa 9
osiowa, korpus gtéwny ujety po bokach dwoma skrzydtami (wschodnie w formie wystuzonej
wychodzgce poza linie elewacji tylnej). W osi centralnej ryzalit z szczytem wienczacym zamknietym
profilowanym, wydatnym gzymsem, w szczycie umieszczony oculus ujety stiukowg oprawg w formie opaski.
Okna na parterze prostokatne, na pierwszym pietrze zamkniete tukiem odcinkowym. Elewacja frontowa
posiada bogatg dekoracje: opaski nad i podokienne, ptyciny, profilowane gzymsy z stiukowymi fryzami,
stiukowe formy rzezbiarskie o motywach roslinnych i antropomorficznych. Po Il wojnie swiatowej dokonano
w bryle budynku pewnych modyfikacji —zamurowano przestrzed pomiedzy skrzydtem w elewacji tylnej
a ryzalitem zyskujgc w ten sposéb dwa dodatkowe pomieszczenia (na parterze i pietrze). W elewacji
frontowej zlikwidowano gtéwne drzwi wejsciowe we frontowej elewacji, usunieto réwniez schody (od tego
czasu wejscie gtéwne do szkoty znajduje sie przez wspomniana powyzej dobuddwke znajdujacg w
elewacji tylnej).

2. Stan zachowania, przyczyny zniszczen.

Co do oceny obecnego stanu elewacji obiektu nalezy uzna¢, ze jest w ztym stanie. Najpowazniejszg przyczyng
jest to, ze od wielu lat nie podejmowano zadnych prac remontowo - konserwatorskich. Nalezy przyja¢, ze
nawet nie przeprowadzano biezgcych prac zabezpieczajgcych, co na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych prowadzito do zamakania tynkdw. Nastepuje dziatanie nie tylko opaddéw atmosferycznych i
zawilgocenie, ale réwniez rozktad mechaniczny zamarzajgcego  wilgotnego podtoza oraz chemiczny
spowodowany solami krystalizujgcymi z roztworédw. W wyniku  dziatania tych czynnikdw nastgpita
dezintegracja tynkdéw, czesSciowo cegiet oraz faczacej je spoiny. Zawilgocone mury poddane dziataniu niskich
temperatur ulegty degradacji. W wielu miejscach uwidacznia sie ich odpadanie, ztuszczanie. Liczne partie Scian
pozbawione sg wypraw tynkarskich. Zaprawa wigzgca cegty w niektérych miejscach ulegta destrukcji tracac
swoje wiasciwosci konstrukcyjne i osypuje sie pod dotknieciem. Spowodowato to widoczne gotym okiem
ubytki watku ceglanego. Detale architektoniczne ulegty powolnym procesom destrukcji.

Sciany zewnetrzne w dolnych partiach szczegélnie od strony zachodniej i pétnocnej s3 mocno zawilgocone.
Prawdopodobng przyczyng zawilgocenia scian jest brak lub zniszczona jest izolacja pionowa. Budynek nie
posiada rowniez izolacji poziomej Brak prawidtowego odwodnienia powierzchniowego, oraz uszczelnienia
styku budynku z utwardzong powierzchnig terenu.

Duza wilgotnos¢ murdw od strony zachodniej uniemozliwiajg obecnie eksploatacje pomieszczen w tej czesci
budynku.

W ostatnim czasie przeprowadzono remont dachu z wymiana pokrycia co cze$ciowo powstrzymato destrukcje
gzymsu wienczacego.

Na podstawie przytoczonych wyzej spostrzezen nalezy mie¢ na uwadze jak najszybsze podjecie
kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich catego obiektu.

3. Strategia konserwatorska.

Sciany piwnic i fundamentowe.

Pierwszymi krokami jakie nalezy podjgé¢ jest wykonanie pod nadzorem archeologicznym odkrywek i badan
architektonicznych oraz wykonanie oceny mykologicznej stanu $cian fundamentowych. Nalezy rozpoznaé czy
budynek posiada izolacje pionowg wykonana np. z nieprzepuszczinej warstwy gliny ilastej. Nalezy rdwniez
wykonac badania geotechniczne celem sprawdzenia naporu i poziomu wdd gruntowych.

Na obecnym etapie nalezy usungc¢ opaske przy budynku wykonang z betonowych ptyt chodnikowych i wykonac
profilowanie terenu z obnizeniem do stanu pierwotnego przy $cianach od strony pétnocnej i zachodniej. W
partii cokotowej nalezy sku¢ odparzone i zawilgocone tynki.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ odrebne opracowanie na wykonanie izolacji czesci
podziemnej budynku i uzyska¢ stosowne pozwolenia od WUOZ oddziat w Nowym Saczu.
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Tynki i dekoracja sztukatorska.

Planowane prace konserwatorskie bedg zmierza¢ przede wszystkim do powstrzymania dalszej degradacji
wypraw tynkarskich i detali architektonicznych. W trakcie prac wyeliminowane zostang przyczyny zniszczen a
elewacja zostanie ukazana w stanie pierwotnym. Do tego celu postuzy fotografia z widokiem na budynek z
1940 r. pokazujgca pierwotna kolorystyke obiektu z charakterystycznym elementem w postaci ciemnych
pilastréow.

Zaktada sie wykonanie petnego zakresu prac — zaréwno konserwacje techniczng jak i estetyczng. Pierwszym
etapem prac bedzie postawienie rusztowania. Wéwczas mozliwe bedzie precyzyjne przegladniecie tynkéw i
detali architektonicznych pod katem ich ostabienia, ilosci nawarstwien czy odspojen od podfoza. Wszystkie
powierzchnie tynkdw gtadkich, boniowan, sztukaterii zostang oczyszczone z nawarstwien — szczegdlnie z
cienkiej nakrapianki cementowej. Jako podstawowa metoda zostanie tu zastosowana metoda usuwania
mechanicznego przy pomocy szpachelek, nozy szewskich, narzedzi sztukatorskich. Miejscami mozna
powierzchnie zwilzy¢ parg wodng zmniejszajac pylenie i rozluzniajgc spéjnosé warstw malarskich ze zwarta
skorupka cementowej nakrapiani.

Prace te nalezy prowadzi¢ ostroznie, poniewaz zaprawa w ptaszczyznach profili sztukatorskich moze by
odspojona od podtoza, co grozi ich odpadnieciem. Jezeli wyprawy posiadajg odparzenia, w miejscach tych
nalezy wczesniej wykonaé zastrzyki podklejajgce. W partiach gdzie nastgpita destrukcja wypraw tynku nalezy
go usungé i odtworzy¢ w pierwotnej formie. Dotyczy to powierzchni gtadkich, boni i profili ciggnionych. Profile
ciggnione nalezy odtworzy¢ z narzutu z zastosowaniem zapraw sztukatorskich, uzyskujgc powierzchnie zgodnie
z oryginatem.
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4. Program prac konserwatorskich.
COKOL | SCIANY FUNDAMENTOWYCH.

Skucie tynkéw w partii cokotowej;

Rozebranie opaski z ptyt betonowych przy scianie pétnocnej i zachodniej;

Wykonanie badan architektonicznych (wykonanie odkrywek) pod nadzorem archeologicznym;
Wykonanie badan geotechnicznych gruntu;

Wykonanie oceny mykologicznej $cian fundamentowych;

Opracowanie programu prac konserwatorskich izolacji czesci podziemnej budynku;

PARTIE TYNKOW

Po ustawieniu rusztowan wykonanie szczegétowych odkrywek i badan, co do pierwotnej kolorystyki.
Zabezpieczenie otworéw okiennych przed etapem czyszczenia przez o klejenie tasmami, foliami
polietylenowymi lub miekkimi ptytami pil$Sniowymi.

Ostuchanie powierzchni i w razie koniecznosci wykonanie zastrzykdow podklejajgcych. Wykonanie
zastrzykdw w miejscach odparzen (np: zastosowanie dyspersji Primal AC-33) oraz wypetnienie pustek z
zastosowaniem np. wapna syntetycznego (np. Ledan TB-1).

Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynkéw na powierzchniach dekoracji sztukatorskich
Zastosowanie metody mechanicznej — dtutka, szpachelki, szewskie noze . Wspomagajaco zastosowanie
pary wodnej pod cisnieniem.

Usuniecie odparzonych i rozluznionych partii tynkow.

Usuwanie cementowanych i zdezintegrowanych partii tynku w strefach przyziemia.

Odpylenie sprezonym powietrzem i zmycie powierzchni odstonietego muru ceglanego wodg pod
cisnieniem.

Wykonanie niezbednych prac murarskich — wymiana uszkodzonych cegiet, przemurowanie
obluzowanego watku. Do prac murarskich zastosowana bedzie cegta petna, bez wad i peknie¢ w
odpowiednim stopniu wypalenia. Przemurowania nalezy wykona¢ na tradycyjnej zaprawie wapienno
piaskowej, z zachowaniem wigzania watku.

W partiach ostabionego podtoza murowego — watku ceglanego- zaleca sie wzmocnienie powierzchni.
Zabieg mozna wykonac preparatami gruntujgcymi np. Sylitol Koncentrat firmy Caparol (rozcieficzony w
wodzie 2:1), Spezial Fixativ — Keim lub podobnym.

Naniesienie obrzutki szczepnej np. Sanova Vorspritzer firmu Baumit.

Zatozenie tynkéw solochtonnych w partiach cokotowych

Zatozenie nowych tynkow. Zaleca sie zastosowanie tynkéw z zawartoscia trasu — Sanova Einlagen
Trassputzfirmy Baumit lub podobne. Tynki te nanoszone mogg zosta¢ maszynowo lub recznie
pamietajac o odpowiednim napowietrzeniu masy.

Przy tynkach solochtonnych nie przekracza¢ jednorazowo grubosé¢ 2,5 cm.

Opracowanie powierzchni $cian cienkowarstwowym tynkiem filcowanym. Zastosowa¢ mozna zaprawe
mineralna np. Fainputz firmy Remmers lub podobng. Powierzchnia docelowo winna by¢ filcowana do
uzyskania odpowiedniej struktury naturalnego tynku mineralnego.

Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkéw. Powierzchnia tynku po zatozeniu warstwy filcowanej
posiadac bedzie kolorystyke starej bieli. Ostateczng kolorystyke ustali¢ z Inwestorem i Projektantem.
Do wymalowan zaleca sie zastosowanie farby krzemianowej np. Silikatfarbe D firmy Remmers, Soldalit
firmy Keim lub podobne;.

PARTIE PROFILI CIAGNIONYCH ORAZ DETALI SZTUKATORSKICH

Dezynfekcja powierzchni . Neutralizacja mikroflory bakteryjnej, grzybdéw, porostéw. Zastosowanie
srodka antyseptycznego (np. Sterylan D firmy Coverax, BFA Remmers lub t.p.).

Wzmacnianie osypujgcych sie partii sztukatorskich — zastosowanie np. hydrofilnej Zzywicy
krzemoorganicznej KSE 300 Firmy Remmers.

Wykonanie zastrzykdw w miejscach odparzen (np: zastosowanie dyspersji Primal AC-33) oraz
wypetnienie pustek z zastosowaniem np. wapna syntetycznego (np. Ledan TB-1).

Montaz (w razie koniecznos$ci) oderwanych od podtoza elementéw sztukatorskich na kotwach z
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zastosowaniem mrozoodpornej zaprawy mineralnej.

e Zdjecie profili i szablonéw do dalszej rekonstrukcji.

e Usuniecie zacierki cementowej, oraz nawarstwien - zastosowanie metody mechanicznej.

e Oczyszczenie powierzchni detalu architektonicznego z zabrudzen atmosferycznych - zastosowanie
mycia wysokocisnieniowego na gorgco — zastosowanie wytwornicy pary.

e Wykonanie dezynfekcji detali architektonicznych w miejscach porastanych lub narazonych na
porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobdjczym.

e Usuwanie zdezintegrowanych partii detali architektonicznych i profili ciggnionych.

e Wzmacnianie ostabionego podtoza murowego — watku ceglanego- zaleca sie wzmocnienie
powierzchni. Zabieg mozna wykonaé preparatami gruntujgcymi np. Sylitol Koncentrat firmy Caparol
(rozcienczony w wodzie 2:1), Spezial Fixativ— Keim lub podobnym.

e Naprawa ubytkdw w detalu architektonicznym, w tym czesciowe wykonanie nowych jego partii
metoda profili ciggnionych z wykorzystaniem specjalistycznych materiatéw do rdzeni, np. zaprawg
Stiucomono firmy Baumit czy Zaprawa Sztukatorska Podktadowa — Optosan Stuckogrob firmy
Optolith.

e Wyprawa powierzchni detalu sztukatorskiego szpachléwka mineralng drobnoziarnistg, np. Keim
Universalputz-fein, Zaprawa Sztukatorska Wierzchnia — Optosan Stuckofein firmy Optolith.

e Rekonstrukcja niektérych elementéw sztukatorskiego wystroju metoda odlewu i montaz elementdéw z
zastosowaniem zbrojen nierdzewnych pretéw i kotew oraz kleju mineralnego.

e Opracowanie kolorystyczne detalu architektonicznego na podstawie propozycji wykonawcy prac i
zatwierdzonych przez komisje konserwatorska. Zaleca sie zastosowanie farb krzemianowych np. KEIM
Granital.

Opracowat

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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