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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne 

dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych                

z wykonaniem i odbiorem robót:  instalacji elektrycznych, instalacji SSP, sieci LAN, 

CCTV i SSWiN oraz sieci szkieletowej dla technologii multimedialnej w ramach 

prowadzonej inwestycji  p.n. „BUDOWA INSTALACJI CCTV, LAN, SSWIN W BUDYNKU 

„MULTIMEDIALNEGO CENTRUM ZWIEDZANIA ŚWIATA- MIEJSCA SPOTKAŃ DLA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBSŁUGI TURYSTÓW” W BINAROWEJ”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych                                                            

i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniowymi  

Specyfikacjami Technicznymi w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, 

architektury oraz stanowiącej odrębne opracowanie dokumentacji prezentacji 

multimedialnej wraz z urządzeniami, oprogramowaniem, stanowiskiem sterowania                   

i dodatkowym okablowaniem. Inwestycja będzie podzielona na etapy                                      

z wyodrębnieniem instalacji SSP oraz pozostałych słaboprądowych oraz z podziałem 

na poziomy budynku (piwnica+ parter oraz piętro). Poddasze nie jest objęte 

zadaniem inwestycyjnym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury; 

 

1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.3. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

 

1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 

1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.9. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

 

1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami  i do występowania w jego imieniu                             

w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

 

1.4.11. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców                                   

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.12. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne                               

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone to 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.15. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.16. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane                     

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.                              

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

 

1.4.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

1.4.20. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,             

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług                  

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                   

i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Prace wykonywane będą w powiązaniu z projektami związanymi w tym dla 

prezentacji multimedialnej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych                                        

i dokumentacjach projektowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty                

i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodnie wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                      

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                   

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. Prace zewnętrzne prowadzone będą w obszarze zabytkowego 

parku co wymaga przestrzegania przez Wykonawcę uzgodnień konserwatorskich 

oraz warunków zawartych w Decyzji pozwolenia na budowę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                            

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obszarze 

prowadzonej inwestycji, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych                                     

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                              

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                   
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z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie                      

i są uwzględnione  w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                             

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                    

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                   

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury   

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie prace ziemne Wykonawca będzie prowadził                            

w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                           

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia itp. Dostarczone w języku polskim oraz muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Zaleca się zakup materiałów                                 

w uzgodnieniu z Dostawcą prezentacji multimedialnej. Należy stosować kable                         

i przewody zgodne z Rozporządzeniem CPR. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane                            

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały wrażliwe składowane będą w pomieszczenia w temperaturze oraz 

wilgotności zgodnymi z wymaganiami  Producentów. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba                    

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                                

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                    

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

5.1.3. Prace należy koordynować z innymi robotami budowlanymi z zastosowaniem 

technologii dobranej do miejsca realizacji prac oraz stosowanych materiałów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane                           

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                            

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

[1] Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy zgodny z Prawem Budowlanym nie jest wymagany. Inwestor ma 

prawo wprowadzić własny dziennik budowy w celu właściwego nadzoru budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań                    

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy                        

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów (opcja) 

 

Inwestor może wprowadzić nakaz prowadzenia książki obmiarów. Książka obmiarów 

stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                          

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub  w ST. 

 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                          

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonane ilości robót, wykonanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 

robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany                     

z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w katalogach KNR oraz KNNR lub innych skojarzonych. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej  i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Szczególne wymagania obejmują przyrządy pomiarowe dla pomiarów na kablach 

elektrycznych, światłowodowych i teleinformatycznych.  

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i innymi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego                                   

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                        

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy  lub w przypadku braku dziennika pisemnym zawiadomieniem 

stron o zakończeniu robót i zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. lecz nie później niż 14 dni od 

przyjęcia przez Inwestora zgłoszenia odbioru. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru                             

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach komisja 
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przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST     

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Zaleca się żeby w odbiorach brał 

udział Przedstawiciel Dostawcy technologii i sprzętu dla prezentacji multimedialnej. 

 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania, 

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST wraz z adnotacjami Inspektora 

Nadzoru o dopuszczeniu materiałów do wbudowania. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy) robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie), pomnożona przez ilość 

faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
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składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków  i transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

11.1. Ustawy 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321                 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627              

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                         

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

CPV    45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne 

dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych                

z wykonaniem i odbiorem robót:  instalacji elektrycznych, instalacji SSP, sieci LAN, 

CCTV i SSWiN oraz sieci szkieletowej dla technologii multimedialnej w ramach 

prowadzonej inwestycji  p.n. „BUDOWA INSTALACJI CCTV, LAN, SSWIN W BUDYNKU 

„MULTIMEDIALNEGO CENTRUM ZWIEDZANIA ŚWIATA- MIEJSCA SPOTKAŃ DLA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBSŁUGI TURYSTÓW” W BINAROWEJ”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                    

z wykonaniem instalacji elektrycznych tj.: 

Instalacje projektowane: 

• budowa rozdzielnicy elektrycznej  RK dla instalacji słaboprądowych i obwodu 

wlz zasilającego RK, 

• budowa instalacji wykrywania i sygnalizowania pożaru (SSP),  

 budowa instalacji monitoringu wizyjnego(CCTV) i włamania (SSWiN), 
 budowa sieci LAN, 

 budowa okablowania i gniazd HDMI, 

 budowa okablowania i kolumn głośnikowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa 

budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą 

Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 

dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji 

elektrycznych i słaboprądowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

UWAGA : 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie                                            

i specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( oparte na produktach 

innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Materiały mogą być wbudowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Inspektora Nadzoru oraz dostosowane do technologii i sprzętu prezentacji 

multimedialnej. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją 

projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w deklaracje zgodności. Przewody  i kable elektroenergetyczne muszą 

być zgodne z rozporządzeniem CPR i powinny mieć izolację zgodną z kablami 

dobranymi wg Rozporządzenia. Dla obiektu użyteczności publicznej, budynek 

zaliczany do budynków pozostałych, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLII należy 

stosować przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-s1b, d1, a1, budynek poza 

drogami ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2. Osprzęt elektryczny i oprawy 

oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu 

ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

 

2.2. Wymagania, składowanie 

 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Przewody 

elektryczne należy przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać metryczki 

przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Materiały należy składować                      
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w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 

specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

przewozu materiałów niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych   z wymaganiami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych- Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno być 

jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż                          

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem                                

i odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. 

 

5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów 

 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek                  

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić                                  

i wygładzić. 

• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 

w projekcie technicznym. 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie 

warstwą metaliczną 



str. 19 

 

 

5.1.3. Trasowanie 

 

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna 

przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 

Kanały instalacyjne (listwy) instalować na wysokości 30cm od posadzki. Instalacje 

elektryczne wykonywać zgodnie z normą N-SEP-E-002. 

 

5.1.4. Próby pomontażowe 

 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów                  

i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 

 

5.2.1. Osadzanie puszek 

 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 

należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby 

wprowadzanych przewodów. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich 

tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

 

 

5.2.2. Układanie i mocowanie przewodów 

 

Inwestor nie wyraża zgody na prowadzenie instalacji w listwach elektroinstalacyjnych 

na tynku. Rurki elektroinstalacyjne mocowane na ścianach lub konstrukcji dachu 

można wykonywać jako alternatywne w pomieszczeniach technicznych oraz na 

antresoli spichlerza. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. Podłoże do układania na nim 

przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, 

które wymagają łączenia w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 

zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny 

sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

 

5.2.3. Łączenie przewodów 

 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać                  

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody     

o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Połączenie przewodów  w urządzeniach 

wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania musi być wykonane przez podłączenie 

przewodów na zaciskach wewnętrznych urządzenia z zastosowaniem klasy IP. 
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5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 

 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach 

rurowych zgodnych z klasą pożarową przegrody. Przepusty uszczelnić masą niepalną 

nieprzepuszczającą cieczy i gazu. 

 

5.2.5 Rozdzielnica RK 

 

Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym/wykonawczym. 

Należy stosować rozdzielnicę w klasach ochronności podanych w projekcie.  

Rozdzielnica musi mieć zabudowany w drzwiczkach zamek uniemożliwiający 

otwarcie rozdzielnicy przez osoby trzecie.  Należy przewidzieć rezerwę na 

wspornikach powyżej 30%. 

 

5.2.6. Obwody wlz i zasilanie central 

 

Obwody wlz należy wykonać kablami niepalnymi zgodnymi z CPR. Przewody 

instalować pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych.  

 

5.2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

Wewnętrzne instalacje wykonać w układzie TN-S. Ochrona podstawowa przed 

porażeniem: izolacja oraz osłony. Jako system dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej  przy dotyku pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie 

za pomocą wyłączników nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych 

wyposażonych w człon pomiarowy różnicowo - prądowy o prądzie znamionowym 

wyzwalającym In=30 mA.  Czas samoczynnego wyłączenia t<0,4s dla instalacji                        

1 fazowych oraz 0,2s dla instalacji 3 fazowych.  

Rezystancja uziomów R<10Ω. 

 

5.2.8. Ochrona od porażeń 

 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w systemie TN-S. Wyłączenie napięcia zasilania realizowane jest 

przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Jako uzupełniający środek ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowoprądowe oraz 

obudowy wykonane w II klasie ochronności.  

Skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji należy potwierdzić 

pomiarami. 

 

6. INSTALACJA SSP 

 

Instalacje wykonać zgodnie z projektem technicznym/wykonawczym przy 

zastosowaniu certyfikowanych przez CNBOP elementów instalacji. 

Sterowanie elementami wykonawczymi oraz zasilanie centrali CSP kablami 

ognioodpornymi, bezhalogenowymi PH90  i FE180- HDGS. Centralę należy wyposażyć 

w dedykowany dla centrali, certyfikowany zasilacz i baterię akumulatorów. Zasilanie 

central CSP kablami HDGS3x2,5mm² (PE90, FE180).  

Sygnały sterujące centralą będą przesyłane z czujek dymowych oraz przycisków 

alarmowych.  
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Linie dozorowe do czujek, przycisków i sygnalizatorów należy wykonać przewodami 

YnTKSY1x4x0,8mm układanymi w odrębnych od pozostałych instalacji rurkach 

elektroinstalacyjnych. Urządzenia wykonawcze zasilać kablami ognioodpornymi, 

bezhalogenowymi PH90 i FE180.  

Obiekty zostały objęte ochroną całkowitą przez instalację SSP.  

Instalację SSP w budynku zaprojektowano w oparciu o centralę sygnalizacji 

pożarowej CSP umożliwiającej włączenie do 4 pętli dozorowych współpracującą                   

z adresowalnymi elementami instalacji SSP. Budynek podzielono na 3 strefy objęte 

dozorem SSP (3 pętle). Centrala z integralnymi akumulatorami zapewniającymi czas 

działania min. 72h zasilana z rozdzielnicy RK z wydzielonego obwodu. Centrala 

powinna być dostosowana do sygnalizacji pożaru wykrytego poprzez identyfikację 

linii z czujką alarmującą, sygnalizację pożaru lub wykrytego dymu przez 

współpracujące czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe oraz do przekazania informacji 

o pożarze do systemu monitorującego. W systemie zastosowano  linie dozorowe                         

z czujkami dymowymi lub wielostanowymi, wielodetektorowymi z ostrzegaczami 

ręcznymi i sygnalizatorami oraz linie do współpracy z innymi elementami 

wykonawczymi instalacji. W pomieszczeniach posiadających sztuczny sufit należy 

stosować czujki dymowe z wskaźnikami zadziałania montowanymi na suficie 

podwieszonym. Instalacja SSP zasilana będzie z dedykowanego zasilacza 24V. Linie 

dozorowe należy wykonać przewodami YnTKSY4x1x0,8mm. 

W pomieszczeniach chronionego obiektu należy zainstalować:  

• punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu,  

• ręczne ostrzegacze pożarowe na korytarzach i na zewnątrz budynku; 

• sygnalizatory akustyczne na korytarzach  i na zewnątrz budynku. 

 

7. INSTALACJA LAN 

 

Projekt obejmuje  swoim zakresem instalacje LAN w budynku w pomieszczeniach: sali 

multimedialno- ekspozycyjnej (pom.nr 0.2), hallu (pom. nr 0.1) i biurach na poddaszu.                                     

W pomieszczeniu 0.2- na parterze zaprojektowano stojącą szafę dystrybucyjną GPD  

42U o głębokości 620mm. Do szafy GPD zostanie doprowadzony światłowód   

jednomodowy 2J dla usług multimedialnych (usługa Operatora 

Telekomunikacyjnego). W rejonie budynku usługi multimedialne świadczy jedynie  

operator AP-MEDIA. Wykonanie światłowodowego przyłącza jest możliwe         

istniejącej mufy na słupie nN nr 5/4. Kabel zakończyć w przełącznicy ODF 

zlokalizowane w szafie GPD w panelu światłowodowym 19” 1U o konstrukcji 

szufladowej.  

Na elementach zakończeń kabla światłowodowego oraz na kablu światłowodowym 

należy umieścić tabliczki informacyjne oraz tabliczki ostrzegawcze: „Uwaga kabel 

światłowodowy” (zamieścić piktogram). 

W budynku projektuje się wykonanie instalacji LAN kategorii 6A. Kable F/UTP LSOH 

kat.6a należy układać w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku lub w posadzce. 

Sprowadzenia kabli do punktów dystrybucyjnych w rurkach elektroinstalacyjnych 

pod tynkiem lub w posadzce do floorboxów FB.   

Wytyczne ogólne: 

• Ilość stanowisk roboczych wynika z projektowanego rozmieszczenia 

docelowego stanowisk pracy, 

• maksymalna długość kabli instalacyjnych liczonych od punktu 

dystrybucyjnego do gniazda końcowego nie może przekroczyć 100m, 

• okablowanie sieci LAN ma zostać zrealizowane w oparciu o moduły 

ekranowanych gniazd RJ45 kat.6A, 
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• należy stosować modularne 19” panele krosowe 24 porty SL 1U, 

• punkty logiczne należy wykonywać na prostej płycie czołowej z możliwością 

montażu do 3 modułów gniazd RJ45 w uchwycie wybranego osprzętu, 

• system sieci zaprojektowano poprzez wykonanie kabli F/FTP LSOH (zgodne                         

z CPR)do każdego gniazda punktu logicznego lub dystrybucyjnego. 

Rozmieszczenie gniazd logicznych przedstawiono na rysunkach oraz na schemacie 

sieci LAN.  

 

 Okablowanie strukturalne 
Okablowanie poziome należy wykonać kablami typu F /UTP LSOH kat. 6A. Kabel                 

w kat. 6A obsługuje wszystkie klasy od D do EA czyli.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T, 

10GBase-T,  VoIP (Voice over IP) i PoE (Power over Ethernet). 

Parametry techniczne wymagane dla skrętki UTP kat 6A : 

Ekranowany kabel F/UTP (każda para indywidualnie ekranowana) spełniającej 

wymagania kategorii 6A  (TIA/EIA 568B.2-10) oraz klasy E (ISO 11801 ; EN50173-1). 

Każda para w kablu ma posiać indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej 

lakierowanej, 4 ekranowane pary są wzajemnie skręcone i osłonięte powłoką 

zewnętrzną z ekranem zapewniając poprawne parametry PowerSum NEXT, 

PowerSum ELFEXT oraz NEXT wynikające z pomiarów dynamicznych. 

Powłoka kabla wykonana z niepalnego, samogasnącego tworzywa o statusie LSZH 

(LSOH) (Low Smoke Zero Halogen).  

Przewody należy doprowadzić do wskazanych punktów dystrybucyjnych - PD.  

Od strony użytkownika należy przewody zakończyć w gniazdach RJ45 osadzonych                  

w ramkach systemowych, do których jest doprowadzony kabel. Gniazda RJ45 

instalować w puszkach p/t.  

Do zakończenia przewodów zarówno od strony użytkownika jak i w panelach 

krosowych należy użyć moduły RJ45 o charakterystyce kategorii 6A. 

Należy zastosować moduły RJ45 umożliwiające zarabianie bez stosowania 

specjalistycznych narzędzi, Zapewnia to krótkie czasy instalacji i poprawność 

parametrów dynamicznych. 

Trasy kablowe: 

Poziome trasy kablowe prowadzone będą w rurkach elektroinstalacyjnych                            

w ścianach pod tynkiem lub w posadzce. Do puszek podłogowych (floorbox FB) 

kable układać                  w twardych rurkach o średnicy 20mm (stosować średnice 

zgodne z typem puszki).  

Punkty logiczne: 

Punkty Logiczne (PD) w poszczególnych pomieszczeniach powinny być zbudowane                              

w listwach lub w systemie podtynkowym: 

- puszka 

- ramka 

- moduł RJ45 Keystone kat.6a. 

 

 Wyposażenie szafy GPD- panele krosowe 
W celu zakończenia przewodów okablowania strukturalnego w szafie należy 

zainstalować panele krosowe  24 portowe 

Dane Techniczne Panelu Krosowego: 

- panel krosowy ekranowany systemu kategorii 6A, 24xRJ45/19”, 

- możliwość wymiany pojedynczego portu w przypadku uszkodzenia 

- opaski zaciskowe 

 - śruby montażowe 

-  tacki do porządkowania przebiegów kablowych 
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Dane Techniczne Modułów RJ45 Do Panelu Krosowego: 

- spełnia wymagania kategorii 6A, 

- zarobienie bez stosowania specjalistycznych narzędzi, 

- wyposażony jest w mocowanie ekranu kabla 

 

 Urządzenia aktywne 
Całość sieci będzie obsługiwana przy zastosowaniu zarządzalnego  przełącznika 24 

portowego.                            

Dane Techniczne przełacznika zarządzalnego: 

Architektura sieci LAN : GigabitEthernet  

Zarządzanie - WEB Managed) : Tak  

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) -24porty.  

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt.  

Porty komunikacji Port konsoli  

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 

SNMP - Simple Network Management Protocol 

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 

SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 

RMON - Remote Monitoring 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) 

zarządzanie przez przeglądarkę WWW 

GUI - graficzny interfejs użytkownika 

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu SSH - Secure Shall 

SSL - Secure Sockets Layer 

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników 

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 

  

Obsługiwane protokoły routingu CIDR - Classless Inter-Domain Routing  

Obsługiwane protokoły i standardy: 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

IEEE 802.1D - Spanning Tree 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 

IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag 

GVRP - Group VLAN Registration Protocol 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

IPv4 

UDP - datagramowy protokół użytkownika 

ARP - Address Resolution Protocol 

QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) 

GARP - Generic Attribute Registration Protocol 

LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery 

Cisco Discovery Protocol 

TFTP - Trivial File Transfer Protocol 

BOOTP - BOOTstrap Protocol 

IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

Rozmiar tablicy adresów MAC 16000  
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Algorytm przełączania Store-and-Forward  

Prędkość magistrali wew. 120 Gb/s  

Przepustowość 77,38  

Bufor pamięci 16 MB  

Warstwa przełączania 3  

Możliwość łączenia w stos Tak  

Typ obudowy - 1U Rack 

 Maksymalny pobór mocy 47 Wat  

Przełączniki połączyć w stos za pomocą odpowiednich modułów SFP zgodnie                             

z dokumentacją. 

Elementów aktywne i pasywne szafy GPD: 

Panele krosowe z modułami 24 RJ45 ekran. –1 kpl 

Panele krosowe z modułami światłowodowymi – 1 kpl 

Urządzenia aktywne – przełączniki – 1 kpl. 

Elementów aktywne i pasywne szafy GPD dla sieci CCTV: 

Rejestrator NVR 24 kanały 2U/19” – 1 kpl, 

Switch PoE 24xRJ45/19”/2U –1 kpl 

 

 Trasy kablowe 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje techniczne, rury i kable 

przechodzące wielokrotnie przez ściany i stropy zabezpieczone powinny być 

elementami niepalnymi. Do zaślepienia otworów kablowych należy zastosować 

zaprawę ogniochronną oraz masę ogniotrwałą. 

 

 Prace wykończeniowe po robotach instalacyjnych 
We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstałe bruzdy, przebicia oraz 

wykucia należy pokryć tynkiem  i zamalować farbą dostosowaną do istniejącego 

koloru ścian i sufitów. 

 

 Numeracja 
Numeracja gniazd teleinformatycznych zgodnie ze standardem przyjętym przez 

Inwestora. Wszystkie kable powinny być oznaczone w sposób trwały, tak od strony 

gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Oznaczenia należy umieścić w sposób 

trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz 

na panelach krosowych. 

  

 Pomiary 
• Pomiary statyczne 

W procesie testowania należy: 

wykryć wszelkie uszkodzenia przewodów, tj. zwarcia, rozwarcia, odwrócone pary, 

sprawdzić  poprawność dołączenia każdego punktu przyłączeniowego oraz 

sprawdzić poprawność poszczególnych torów transmisyjnych oraz ich zgodność                    

z przyjęta numeracja i oznaczeniami. 

 

 Pomiary dynamiczne 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą zostać wykonane 

pomiary: 

− pomiary światłowodu: należy wykonać reflektometrem posiadającym aktualne 

świadectwo kalibracji 

− pomiary miedzianego okablowania poziomego: należy wykonać miernikiem 

dynamicznym posiadającym oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów 
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według obowiązujących standardów. Przyrząd pomiarowy musi posiadać aktualny 

certyfikat potwierdzający kalibrację wskazań. 

- pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „pełnego kanału” (ang. 

„Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do 

Kategorii 6/Klasy E. 

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

− mapa połączeń 

− długość połączeń 

− współczynnik i opóźnienia propagacji 

− tłumienie 

− NEXT 

− PSNEXT 

− ELFEXT 

− PSELFEXT 

− ACR 

− PSACR 

− RL 

Na protokołach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 

marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, normy  -  pomiar. 

  

 Odbiór robót 
Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 

do  przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz                               

z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych 

instalacji i urządzeń. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych 

protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy 

(robót).  

Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 

przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. Odbiór końcowy należy 

przeprowadzić na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. Odbiór końcowy może być 

poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu 

rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. 

Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców                  

i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. Przed przystąpieniem do 

odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów 

potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru. 

Dokumentacja odbiorowa winna zawierać: 

Dokumenty podstawowe: 

− kopie umowy 

− umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami 

− dziennik budowy lub protokół montażu 

− oświadczenie o zakończeniu robót 

− oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac z projektem,  

przepisami     i obowiązującymi Polskimi Normami. 
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 Wymagania gwarancyjne 
Wymagana gwarancja ma być bezpłatna usługa serwisowa oferowana 

Zamawiającemu przez producenta okablowania. Gwarancja ma obejmować 

swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego 

do gniazda końcowego, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. 

Zaleca się zastosowanie takiego systemu, który pozwoli na wykonanie tzw 

„Certyfikacji” Producenta systemu okablowania. 

Jeśli system okablowania nie będzie certyfikowany, wykonawca powinien udzielić 

przynajmniej 5 letniej gwarancji na poprawne działanie wszystkich elementów sieci. 

 

 Instalacje elektryczne dedykowane DATA 
Zasilanie energią elektryczną (Un=230V/AC) aktywnych elementów sieci LAN po 

stronie użytkownika odbywać będzie się z dedykowanej dla instalacji 

słaboprądowych rozdzielnicy RK. Gniazda DATA należy instalować w puszkach 

elektroinstalacyjnych.  

Rozdzielnica RK wnękowa o wymiarach 760x425x133, 4x18mod, IP40/IK07. 

Rozdzielnica izolowana- II klasa ochronności, Un=450V, In=125A. Obwód wlz 

wyprowadzony będzie z rozdzielnicy RG1; kabel N2XH-J5x10mm²/0,6/1kV/A2 

układany w rurce RGHF32 w tynku. Zabezpieczenie obwodu wlz w RG1 rozłącznikiem 

bezpiecznikowym WTNH00 z wkładkami gG25A. 

Dla zasilania instalacji LAN zaprojektowano kable i przewody zgodne z CPR: 

NHXMH3x2,5mm² i HDXżo3x2,5mm² w rurkach elektroinstalacyjnych. 

 

8. INSTALACJA CCTV 

 

W obiekcie zaprojektowano instalację monitoringu wizyjnego (CCTV) wykonaną                       

w oparciu o kamery wewnętrzne instalowane na ścianach (9 szt.) oraz kamerę 

zewnętrzną zainstalowaną na ścianie budynku. Kamery włączone będą do switcha 

PoE w GPD. 

Projektowana instalacja CCTV (IP) ma obejmować pomieszczenia ogólnie dostępne                

w budynku oraz teren za budynkiem (dozór wejść do hallu i kuchni).  Projektowana 

sieć monitoringu składa się z 9 wewnętrznych kamer 6Mpx, IP z zasilaniem PoE, oraz                          

z 1 kamery zewnętrznej min 6Mpx z zasilaniem PoE. Ponieważ najdalsza z kamer jest 

oddalona od rejestratora na odległość poniżej 100m połączenia z kamerami 

zaprojektowano kablami F/UTPkat5e. Wewnątrz budynku należy stosować kable 

niepalne F/UTP LSOH natomiast na zewnątrz kable wypełnione F/UTPf. Połączenie 

kamer IP PoE z rejestratorem kablami F/UTP LSOH4x2x0,5 kat.5e przez switch PoE. 

Obraz rejestrowany będzie przez rejestrator sieciowy 24 kanałowy, 19”/2U/PoE 

umieszczony   i zasilany w szafie GPD.  

 

Rejestrator: 

-Możliwość podłączania do kamer sieciowych, sieciowych kamer kopułowych                            

i enkoderów.  

- Możliwość podłączania do kamer sieciowych obsługujących protokół ONVIF lub 

PSIA.  

- Możliwość podłączenia do inteligentnych kamer internetowych, formaty wideo 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Adaptacyjne wejścia wideo PAL/NTSC . 

- Każdy kanał obsługuje podwójny strumień.  

- Niezależna konfiguracja poszczególnych kanałów, łącznie z rozdzielczością, liczbą 

klatek na sekundę, szybkością transmisji, jakością obrazu itp.  

- Konfigurowanie jakości nagrywanego sygnału wejściowego i wyjściowego.  
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- Monitoring lokalny.  

- Zawiera wyjścia HDMI/VGA, wyjście wideo HDMI obsługujące rozdzielczość do 4K                    

a wyjście VGA do 2K.  

- Wyświetlanie podglądu na żywo na wielu ekranach i dostosowanie sekwencji 

wyświetlania kanałów.  

- Przełączanie ekranu podglądu na żywo w grupie przełączanie ręczne                                    

i automatyczne oraz dostosowanie interwału przełączania . Pozycjonowanie 3D                     

w podglądzie na żywo.  

- Konfigurowanie strumienia głównego i podstrumienia dla widoku na żywo Obsługa 

menu szybkiej konfiguracji podglądu na żywo, nakładka informacji POS na podgląd 

na żywo.  

- Funkcje detekcji ruchu i sabotażu sygnału wideo oraz alerty nietypowego sygnału 

wideo i zaniku sygnału wideo.  

- Obsługa maski prywatności . 

- Obsługa wielu protokołów PTZ, ustawienia wstępne PTZ, patrole i wzorce.  

- możliwość powiększania obrazu przy użyciu myszy komputerowej i śledzenie PTZ przy 

użyciu przeciągnięcia myszą . 

- Zarządzanie dyskami twardymi możliwość podłączenia maksymalnie 4 dysków 

SATA, oraz 1 eSATA.  

- możliwość obsługi do 8 dysków sieciowych (dysk NAS/IP SAN).  

- obsługa systemu powiadamiania o błędach S.M.A.R.T. i detekcji niedziałających 

sektorów.  

- Zarządzanie grupą dysków HDD Obsługa z obsługą funkcji czuwania dysku 

twardego.  

- Obsługa różnych atrybutów dysku HDD: nadmiarowość, tylko do odczytu, do 

odczytu/zapisu (R/W).  

- Zarządzanie przydziałem dysku HDD; możliwość przypisania poszczególnym 

kanałom różnej ilości miejsca na dysku.  

- Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10,  

- Klonowanie dysku na dysk eSATA,  

- Nagrywanie, wykonywanie zdjęć i odtwarzanie,  

- Konfiguracja harmonogramu nagrywania w czasie świąt,  

- Parametry nagrywania wideo w trybie ciągłym i nagrywania zdarzeń,  

- Różne typy nagrywania: ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch | alarm, ruch i alarm VCA 

oraz POS,  

- Nagrywanie alarmowe z wyprzedzeniem i z opóźnieniem, nagrywanie po wykryciu 

ruchu i konfigurowanie czasu nagrywania z wyprzedzeniem dla nagrywania 

planowanego i ręcznego,  

- Wyszukiwanie plików nagrań i zarejestrowanych zdjęć według zdarzeń (wejścia 

alarmu/detekcji ruchu),  

- Dodawanie znaczników do plików nagrań. Wyszukiwanie i odtwarzanie według 

znaczników, blokowanie i odblokowywanie plików nagrań,  

- Zapisywanie nagrań i zdjęć na lokalnym dysku nadmiarowym  

- Wyszukiwanie i odtwarzanie plików nagrań według numeru kanału, rodzaju 

nagrywania, godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia itp.  

- Obsługa odtwarzania strumienia głównego lub podstrumienia Inteligentne 

wyszukiwanie wybranego obszaru w obrazie wideo powiększanie podczas 

odtwarzania,   

wielokanałowe odtwarzanie do tyłu,  
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- Wstrzymywanie odtwarzania, odtwarzanie do tyłu, przyśpieszanie, spowalnianie, 

przewijanie do przodu i do tyłu podczas odtwarzania i lokalizowanie przy użyciu 

przeciągnięcia myszy,  

-Synchroniczne odtwarzanie maksymalnie 12 kanałów z rozdzielczością 1080p                      

w czasie rzeczywistym, odtwarzanie strumienia transkodowanego  

- Ręczne wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo w trybie ciągłym, odtwarzanie 

nagrań     i wyświetlanie zdjęć,  

- Obsługa kompresji H.264+ zapewniającej wysoką jakość wideo przy niższej szybkości 

transmisji bitów,   

- Eksportowanie danych wideo do urządzenia USB, SATA lub eSATA  

- Eksportowanie klipów wideo podczas odtwarzania  

- Wyszukiwanie i eksportowanie plików detekcji pojazdów oraz plików, gdzie 

pojawiają się ludzie,  

- Tryb roboczy Normalny lub Zapasowy konfigurowany dla systemu N+1                                   

z urządzeniami zapasowymi , 

- Detekcja postaci człowieka i działania związane z alarmami,  

-Alarm zaniku sygnału wideo, wykrycia ruchu, sabotażu sygnału, nietypowego 

sygnału, niezgodności standardu wejścia/wyjścia wideo, nieuprawnionego 

logowania, rozłączenia z siecią, konfliktu adresów IP, nietypowego 

nagrywania/wykonywania zdjęć, błędu dysku twardego, zapełnienia dysku 

twardego itp.  

- Alarm uruchamiany przez POS  

- Obsługa alarmu detekcji VCA  

- Wyszukiwanie VCA dla detekcji twarzy, tablic rejestracyjnych, analizy zachowań, 

zliczania osób i mapy ciepła  

- Możliwość podłączania do sieciowej kamery termowizyjnej  

- Możliwość obsługi zaawansowanego wyszukiwania pożarów/temperatur/różnic 

temperatur wyzwolonych alarmem oraz nagranych plików wideo i zdjęć, 

- Możliwość wyzwalania poprzez alarm  monitorowania w trybie pełnego ekranu, 

sygnał dźwiękowy, powiadomienie centrum monitorowania, przesyłanie wiadomości 

e-mail i wysłanie sygnału do wyjściowego urządzenia alarmowego,  

- Automatyczne przywracanie w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania 

systemu  

Inne funkcje lokalne  

- Obsługa przy użyciu panelu przedniego, myszy komputerowej, pilota zdalnego 

sterowania lub klawiatury sterującej  

Funkcje sieciowe: 

- Dwa adaptacyjne interfejsy sieciowe 10M/100M/1000Mbps oraz tryby pracy                         

z wieloma adresami i tolerancją na błędy sieci z możliwością konfiguracji.  

- Obsługa protokołów: IPv6 TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS 

oraz iSCSI, TCP, UDP i RTP dla unicast.  

- Automatyczne/ręczne mapowanie portów przez UPnPTM.  

- Zdalny dostęp przez HTTPS do przeglądarki internetowej. 

- Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie, blokowanie i odblokowywanie 

plików nagrań i wznawianie pobierania plików w przypadku wystąpienia błędów  

- Zdalna konfiguracja parametrów; zdalne importowanie/eksportowanie 

parametrów urządzenia  

- Zdalne wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, alarmów i rejestrze systemowym 

Zdalne sterowanie za pomocą klawiatury.  
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- Zdalne formatowanie dysku HDD i uaktualnianie oprogramowania Zdalne 

zamykanie                    i ponowne uruchamianie systemu Transparentna transmisja               

w kanałach RS-232 i RS-485  

Informacje dotyczące alarmów i wyjątków można przesyłać do hosta zdalnego. 

Zdalne rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania  

- Zdalna rejestracja zdjęć w formacie JPEG.  

- Funkcja hosta wirtualnego umożliwiająca bezpośredni dostęp do zarządzania 

kamerą IP Dwukierunkowa komunikacja dźwiękowa i nadawanie sygnału 

dźwiękowego  

- Dostęp do serwera sieciowego. 

 

Kamery: 

Kamera powinna zapewnić minimalne wymagania: 

-wyświetlanie i rejestrację obrazu przy optymalnym wykorzystaniu szerokości pasma,                     

a także umożliwić integrację z systemami zarządzania obrazem wielu producentów 

(obsługa wielu strumieni) . 

-praca w środowisku atmosferycznym o wilgotności względnej od 20 do ponad 85%,                

a także niskich min. (– 30 stopni) jak i wysokich ponad (70 stopni) temperaturach ma 

zapewnić ciągłość pracy jak i wysoką odporność na uszkodzenia, 

-w celu zapewnienia ochrony przed dużą wilgotnością i zapyleniem oraz 

wandalizmem zapewnienie klasy szczelności min. IP66 jak i wandaloodporna IK10 -

zasilanie przez sieć kablową zgodną ze standardem PoE (Power-over-Ethernet) – IEEE 

802.3af (napięcie znamionowe 48 VDC) lub 12V DC z zachowaniem poboru mocy 

15W 

-analizę zawartości zapisu obrazu poprzez usuwanie artefaktów związanych                                           

z szumem 

-zapewnienie wydajnej kompresji na poziomie H.265+, a co za tym idzie zapewnienie 

uzyskania wyraźnych obrazów, płynnego zapisu obrazu, ograniczenie szerokości 

pasma przy tym zmniejszenia powierzchni pamięci masowej do zapisu, 

-możliwość redukowanie szumów w przypadku ograniczonej przejrzystości powietrza,                 

-mocowanie mechaniczne obudowy kamery umożliwiające płynną regulację 

ustawienia poprzez mechanizm uchylno-obrotowy 

-pole widzenia obrazu w poziomie minimum 46° do 100° w pionie minimum od 26° do 

50°, 

-kamera powinna posiadać: czułość 0 lux przy włączonym IR LED, WDR 120dB, 

oświetlacz-diody Smart IR LED (zasięg 60m), filtr podczerwieni ICR. 

Kamera powinna umożliwiać: 

-pracę przy słabym oświetleniu - powered-by-DarkFighter 

-funkcję automatycznej regulacji natężenia podczerwieni, 

- możliwość selektywnej analizy obrazu poprzez wybór obszaru monitorowanego, 

-funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja 

obiektu (człowiek/pojazd) 

-obiektyw o zmiennej ogniskowej typu motozoom umożliwiający zdalną zmianę kąta 

widzenia w zakresie 127 - 52° na poziomie od 2,7mm do 13,5mm w celu 

uszczegółowienia monitorowanej sceny z asystentem optymalizacji obiektywu 

(automatyczne ogniskowanie), 

-regulację kontrastu, nasycenia, jasności, ostrości oraz balansu bieli w trybach 

automatycznych podstawowych, standardowych, lampy sodowej i koloru 

dominującego jak i zapewnienie ustawień w trybie ręcznym czy stałego poziomu 

pozwoli to zapewnienie prawidłowej pracy w sytuacji gdy napastnik skieruje silne 

światło lub zmieni się scena na bardzo jasną (pogodny dzień, wpadające światło 
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słoneczne, samochód z zapalonymi długimi światłami, latarka skierowana                             

w kamerę). 

-jakość obrazu poprzez zastosowanie przetwornika typu Progressive Scan CMOS 1/1,8 

6Mpx (rozdzielczość minimalna).  

-funkcję automatyczna elektroniczna migawka (AES) co umożliwi właściwe 

naświetlenie 

prezentowanego obrazu z możliwością przełączenia na migawkę stałą w zakresie od 

1/3 do 1/100 000 oraz z możliwością wyboru ustawienia migawki domyślnej. 

-funkcję kompresji obrazu w standardzie H.265+ (MP); M-JPEG w celu dobrania 

odpowiedniej 

kompresji dla różnych monitorowanych scen w zależności od szybkości zmian obrazu. 

-funkcję automatycznej przysłony dla różnych trybów pracy 

-minimalną częstotliwość odświeżania - 25/30 kl./s w pełnym zakresie rozdzielczości 

dla wszystkich strumieni, 

-obsługę kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

-złącze sieciowe RJ45, Ethernet - 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, 

-obsługę protokołów sieciowych TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, 

PPPoE, ARP, SNMP, ISUP 

-zgodna ze standardem ONVIF (SGT) 

-szyfrowanie danych TLS 1.2, SSL, DES, 3DES w celu zapewnia poufność i integralność 

transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera obsługującego monitoring. 

-automatyczne wykrywanie połączeń kablowych, funkcja auto-MDIX, 

-konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanej 

aplikacji. 

 

9.SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) 

 

Założenia projektowe: 

- ochroną objęte zostaną poszczególne pomieszczenia oraz wszystkie drzwi 

wejściowe, 

- w zakresie detekcji zagrożenia włamaniowego projektowany system wykorzystywał 

będzie punktowe czujki PIR i czujki magnetyczne w drzwiach, 

- przewody instalacji SSWiN układane będą podtynkowo w rurkach 

elektroinstalacyjnych, 

- alarm włamaniowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatora akustyczo- 

optycznego. 

Elementy systemu: 

a)centrala SSWiN, naścienna o minimalnych parametrach: 

- 4-256 wejść z wyborem konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL 

- obsługa czujek roletowych i wibracyjnych, 

- kontrola obecności i poprawności działania czujek, 

- 4-256 wyjść, 

- port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączenia 

modemu zewnętrznego, 

- port USB do programowania, 

- centrala musi mieć możliwość podłączenia: manipulatora LCD, klawiatury 

strefowej, komputera użytkownika przez port RS232, łącze telefoniczne  lub internet, 

- pamięć zdarzeń, 

- funkcję kontroli dostępu, 
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- możliwość monitoringu w formatach Contact ID, SIA z możliwością użytkowania                       

4 numerów stacji monitorujących oraz 9 identyfikatorów, 

- możliwość powiadamiania 4-16 nr telefonów stacjonarnych lub komórkowych, 

-wydawanie komunikatów tekstowych, 

- modem wewnętrzny 300bps, 

- możliwość współpracy z dedykowanymi modułami komunikacyjnymi: 

ethernetowym (ETHM-1 Plus), komórkowym LTE (INT-GSM LTE lub INT-GSM), 

- zasilacz z baterią akumulatorów umożliwiających działanie przez 72 godziny po 

zaniku napięcia. 

Zasilanie centrali i elementów napięciem 12V.   

Centralę zlokalizowano w pomieszczeniu biura nr 0.8, zasilanie centrali z rozdzielnicy 

RK, obw.09 kablem NHXMH3x2,5mm²/r.o. 

 

b)Elementy liniowe 

Podstawowymi detektorami będą czujki PIR120°. Czujki rozmieszczone zostały                            

w pomieszczeniach dedykowanych do ochrony oraz mających znaczenie dla 

komunikacji.  Czujki montować w odległości 1,5m od kratek nawiewnych                                        

i wentylatorów jeżeli prędkość powietrza przekracza 1m/s. Dodatkowo 

zaprojektowano ochronę obwodową poprzez zastosowanie czujek magnetycznych 

w drzwiach wejściowych do budynku. 

c) Sygnalizatory 

Zastosowano jeden sygnalizator akustyczno optyczny nad drzwiami głównymi od 

strony drogi wojewódzkiej.  

d) Manipulator. 

Zastosowano manipulator LCD z łączem RS232 do współpracy z programem 

nadzoru. 

Montaż manipulatora na wysokości 1,4m nad podłożem.  

Okablowanie instalacji SSWiN wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku 

przewodami UTP kat 5e LSOH. 

 

10. INSTALACJA DLA SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO 

 

Na etapie wykonywania projektu nie wybrano Dostawcy i typu systemu prezentacji 

multimedialnej. Rozmieszczenie elementów sieci LAN, nagłaśniającej oraz gniazd 

HDMI dla projektorów dobrano w oparciu o standardowy schemat instalacji. W skład 

zestawu wyposażenia ekspozycji (prezentacji) wchodzą automatyczne kurtyny 

zaciemniające, około 30 projektorów oraz zestaw audio. Całość systemu sterowana 

będzie ze stanowiska sterującego. Zasilanie stanowiska sterującego z rozdzielnicy RK- 

obw. RK13. Na ścianach zaprojektowano zestawy gniazd HDMI dla projektorów wraz 

z gniazdami zasilającymi. Zestaw składający się z 2 gniazd HDMI i 2 gniazd 

2P+Z/10A/250V zainstalowanych na wysokości 3,3m nad podłogą. Zasilanie gniazd 

230V kablem NHXMH3x2,5mm²/r.o.Ø20 ze stanowiska sterowania. Do każdego 

gniazda HDMI doprowadzony będzie kabel HDMI 19 żyłowy o średnicy 7,5mm 

układany w rurce elektroinstalacyjnej RGHFØ20.  

Nagłośnienie składa się z zestawów kolumn głośnikowych, do których zostaną 

doprowadzone kable głośnikowe z miedzi beztlenowej OFC 4x2,5mm². Przyjęto kabel 

LP0201 BiTsound 4x2,5mm² OFC, 7,5Ω/km o średnicy 10,5mm. Rurki i kable układać 

pod tynkiem lub w przestrzeni międzystropowej. 

Rolety okienne wg odrębnego opracowania zasilane z rozdzielnicy RK, obwód RK14, 

przewodem NHXMH3x2,5mm²/r.o./p.t. 
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11. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 

z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                       

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                          

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji 

należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 

Należy sprawdzić min: 

• czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek (listew) przy zejściach 

przewodów, 

• czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki 

zewnętrznej, 

• prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

• kompletność tablic rozdzielczych, 

• ułożenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 

• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 

• miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych                                   

w dokumentacji, 

• wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 

• protokoły pomiarów elektrycznych. 

 

12. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

11.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości              

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia 

Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

11.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 

11.4. Odbiór ostateczny robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                            

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                                 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 

robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót                       

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

11.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 

• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych 

materiałów i urządzeń, 

• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 

• wyniki pomiarów i testów, 

• oznaczenia elementów elektrycznych zgodne z normą. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                                   

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną 

jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

13.1. Normy 

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010                           

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                      

i terenów (ze zmianami), 

PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa, N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych. 

Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r, DU poz. 1040                          

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

 

 

13.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 

473). 

 

 

Jasło: czerwiec 2024 


