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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kod CPV 71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.  

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg 

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników. 

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie dróg i ulic. Instalowanie znaków drogowych. 

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni. 

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 

oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we 

wsi Biskupice”. 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Nazwa zamierzenia 

1.2. Adres inwestycji 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

2.2. Wymagania techniczne 

2.3. Wymagania materiałowe 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

2.5 .Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.6. Podziały gruntów 

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robót budowlanych 

2.9. Zakres robót i szacunkowa wycena 

2.10. Warunki wykonania i odbioru robót 

2.11. Inne ustalenia 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

III. DANE ŚRODOWISKOWE, OCHRONY POWIETRZA, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIOWŚCI. 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

V. KARTY ODWIERTÓW GEOTECHNICZNYCH 

VI. UZGODNIENIA, WARUNKI                                                                                                                                      



 

 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 

oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we 

wsi Biskupice”. 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przewidziane do realizacji zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" składa się z następujących 
zakresów: 
➢ w zakresie prac projektowych, 
➢ w zakresie robót budowlano - montażowych.  
UWAGA: 
Opracowana koncepcja wielobranżowa : 
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice. 
 
W ofercie należy uwzględnić opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem 
autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń (w tym pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej) i wykonaniem robót budowlano - montażowych dla całości 
zadania  - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice. 

1.1. Nazwa zamierzenia: 
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak również wszelkie prace budowlano - montażowe dotyczące 
planowanej inwestycji pn.: „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 
dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice.” 

1.2. Adres inwestycji: 
Inwestycja realizowana będzie w terenie w większości niezabudowanym. Swoim zakresem obejmuje 
działki o nr ewid: 1-969; 1-971; 1-972; 1-973; 1-976; obręb Biskupice, gmina Pilica, powiat Zawierciański 
Biskupice. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 
➢ sporządzenie projektu budowlanego (droga i branże) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, decyzji, uzgodnień i pozwoleń; 
➢ sporządzenie projektu wykonawczego (droga i branże); 
➢ nadzór autorski projektanta; 
➢ ew. dokumentację podziałową; 
➢ obsługę geodezyjną; 
➢ wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów; 
➢ inwentaryzację powykonawczą; 
 
1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy: 
➢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami 

i sprawdzeniami w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej: 
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- projekt zagospodarowania terenu w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt architektoniczno-budowlany w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt wykonawczy w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 

➢ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 5 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ projekt podziału działek w ilości 3 egzemplarzy (jeżeli wymagane); 
➢ projekty wykonawcze wszystkich branż w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
➢ projekt budowy kanału technologicznego w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
➢ projekt stałej organizacji ruchu w ilości 3 egzemplarzy; 
➢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilości 3 egzemplarzy; 
➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ kosztorysy (oddzielnie dla poszczególnych branż) służące do rozliczeń finansowych robót 
budowlanych w ilości po 2 egzemplarze w formie papierowej; 
➢ przedmiary robót (oddzielnie dla poszczególnych branż) w ilości po 2 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ operat wodnoprawny obejmujący odprowadzenie wód z terenu objętego projektem - wraz  
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz  
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie 
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, pozostałe egzemplarze do organu 
wydającego pozwolenie wodnoprawne; 
➢ decyzje środowiskową - w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie 
elektronicznej (płyta DVD, USB, format: PDF), 
➢ badania geotechniczne podłoża gruntowego w ilości 1 egzemplarza w formie papierowej; 
➢ mapa do celów projektowych w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej; 
➢ całość dokumentacji na nośniku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowiązany jest do 
załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich 
dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xlsx, *pdf; 
➢ kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz informację projektanta o 
wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie w Imieniu Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych decyzji i pozwoleń  uprawniających do wykonania  inwestycji drogowej dla zadania 
pn.: „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice” 

Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje  
i pozwolenia uprawniające do wykonania inwestycji drogowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 1 egzemplarz w języku polskim 
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi załącznikami.  
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów 
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi przebudowy 
drogi. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie 
zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 
projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
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realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych w zakresie 
m.in.: 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, 
- udziału na żądanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od 
wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności usługowych. 

Wykonawca - projektant zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowanej 
przez Wykonawcę całej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego. 

Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

1.3.3. Zakres robót budowlano - montażowych do wykonania w ramach zamówienia 

1) ROBOTY BUDOWLANE: 
 
Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania 
między innymi: 
➢ obsługę geodezyjną budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
➢ rozbiórkę istniejących jezdni;  
➢ budowa zjazdów; 
➢ przebudowa\budowa skrzyżowań; 
➢ budowa poboczy; 
➢ budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejącego rowu odpływowego, 

przebudowy istniejących urządzeń wodnych (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 
➢ przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową, 
➢ budowa kanału technologicznego,   
➢ regulacja wysokościowa włazów i studni, 
➢ wycinka kolidujących drzew i krzewów; 
➢ budowa konstrukcji dróg  DR1-6. 
 Precyzyjny zakres przebudów sieci, oraz wycinek drzew i krzewów zostanie ustalony na etapie 
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządcy sieci. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
Inwestycja znajduje się na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, gmina Pilica, 
miejscowość Biskupice. 

1.4.2. Opis stanu istniejącego 
Przewidziane do przebudowy drogi są to drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia. 
Droga Nr 1 w stanie istniejącym na długości 1,24 km jest 
drogą gruntową ulepszoną w złym stanie technicznymi na długości 0,03 km jest drogą twardą (o 
nawierzchni bitumicznej) w średnim stanie technicznym.  
Droga Nr 2 w stanie istniejącym na długości 0,62 km jest drogą gruntową w złym stanie technicznym.  
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Droga Nr 3 w stanie istniejącym na długości 0,08 km jest drogą utwardzoną w złym stanie technicznym i 
na długości 0,51 km jest drogą gruntową, nieistniejącą w terenie.  
Droga Nr 4 jest drogą nowoprojektowaną o długości 0,36 km.  
Droga Nr 5 jest drogą nowoprojektowaną o długości 2,108 km.  
Droga Nr 6 w stanie istniejącym na długości 0,62 km jest drogą utwardzoną (gruntową ulepszoną) w złym 
ną) w złym stanie technicznym.  
 
 Istniejące drogi funkcjonuje jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 

zabudowań. W obecnym stanie drogi posiadają jezdnie od 3-3,5 m. Pobocza nieuregulowane, mają 

postać pasa zielonego o szer. 0,2m-2,0m. 

 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5.1. Wykonanie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zgodnie z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Zamawiającemu 
w stanie kompletnym zgodnie z obowiązującymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji 
uprawniającej do użytkowania obiektu. 
1.5.3. Efektem przedmiotu zamówienia ma być sieć dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice o łącznej długości  
około 5779,00 m dostosowana do wymagań klasy D wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdy, pobocze 
oraz ew. odwodnienie. 
1.5.4. Drogi mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124 z późn. zm). 
1.5.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni winny spełniać wymagania odnośnie minimalnych 
grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 
DROGA NR 1: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 1 226,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 3,5m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
Przebudowa skrzyżowań wyłącznie w zakresie włączenia w drogę z kostki brukowej dochodzącą do ul. 
Klasztornej. 
 
 
DROGA NR 2: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
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➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 619,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 3,5m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
Przebudowa skrzyżowań wyłącznie w zakresie włączenia do ul. Klasztornej. 
 
DROGA NR 3: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 560,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 3,0m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
Przebudowa skrzyżowań wyłącznie w zakresie włączenia w drogę wojewódzką nr 790. 
 
 
DROGA NR 4: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 360,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 3,5m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
 
DROGA NR 5: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 2 108,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 5,0m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
Przebudowa skrzyżowań wyłącznie w zakresie włączenia w drogę wojewódzką nr 790. 
 
DROGA NR 6: 
➢ Klasa drogi D; 
➢ Kategoria ruchu KR1; 
➢ Prędkość projektowa: Vp=40 km/h; 
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➢ Nośność: 100 kN/oś; 
➢ Długość odcinka ok. 906,00 m; 
➢ Szerokość jezdni 3,5m; 
➢ Spadek poprzeczny jednostronny 2%; 
➢ Spadek podłużny maksymalnie dopasowany do terenu istniejącego; 
➢ Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejących, generalnie o szer. 3,5m połączone z jezdnią 
skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdów publicznych – łukami wyokrąglającymi R=5,0m; 
Przebudowa skrzyżowań wyłącznie w zakresie włączenia w drogę gminną. 
 
RODZAJE ROBÓT, ICH LOKALIZACJA I ORIENTACYJNE WIELKOŚCI TYCH ROBÓT: 

Stan projektowany nawiązuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuację 
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje się rozbiórki istniejących utwardzeń 
nawierzchni drogowych, jezdni oraz częściowo zjazdów. Na drodze nr 1  przewidziano przebudowę 
jezdni na nawierzchnie bitumiczną  o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza  
z kruszywa 0,5 m całej długości. Na początku odcinka w km 0+000 łączy się z nawierzchnia drogi  
z kostki brukowej dochodzącej do ul. Klasztornej, na końcu odcinka w km 1+226 łączy się  
z nowoprojektowaną drogą nr 5. Droga nr 2 zostanie przebudowana, będzie drogą utwardzoną 
(nawierzchnia tłuczniowa) o szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczach z kruszywa 0,5m na całej 
długości, na początku odcinka w km 0+000 łączy się z ul. Klasztorną na końcu w km 0+619  
z przebudowywaną droga nr 4. Droga nr 3 po przebudowie na długości od km 0+000 do km 0+080 
będzie drogą o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m, na dalszym odcinku od km 0+080 do końca 
odcinka czyli połączenia z drogą nr 4 w km 0+560 będzie nawierzchnia utwardzoną (nawierzchnia 
tłuczniowa), o obustronnych poboczach z kruszywa szerokości 0,5 m. Droga nr 4 jest to 
nowoprojektowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczach 
z kruszywa o szerokości 0,5m, droga nr 4 łączyć się będzie z przebudowywanymi drogami: z drogą nr 
3 w km 0+000, z droga nr 2 w km 0+179 oraz na końcu z droga nr 1 w km 0+360. Droga nr 5 jest to 
nowoprojektowana droga o długości 2+108, z czego od km 0+000 do km 0+310 będzie to droga  
o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 5,0 m oraz obustronnych poboczach z kruszywa szerokości 
0,5 m, w dalszej części od km 0+310 do km 2+108, będzie to droga utwardzona (nawierzchnia 
tłuczniowa) o szerokości jezdni 5,0 m oraz obustronnych poboczach szerokości 0,5 m. Droga nr 6 jest 
to która zostanie rozbudowana poprzez jej wydłużenie oraz wykonanie jezdni  
o nawierzchni bitumicznej na całej jej długości 906m, szerokość jezdni 3,5 oraz obustronne pobocza 
0,5m. 

 

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
a) wykonanie dróg wymusza rozbiórki występujących elementów drogowych.  
b) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z transportem pni (wartość drewna 

pochodzącego z wycinki po odkupieniu stanowi własność Wykonawcy robót). Miejsca odwozu gałęzi 
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

c) wykonawca na swój koszt dokona przebudowy ogrodzeń jeżeli taka zajdzie konieczność. 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do innych robót 
należą do Wykonawcy. 

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję nawierzchni drogowej należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR1.  
Istniejące podłoże gruntowe o kategorii nośności przyjęto jako gruntu  kat. G4. 
Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować na podstawie aktualnego Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Na drogach nr 1,4,6, drodze nr 3 w km 0+000 - 0+080, oraz na drodze nr 5 w km 0+000 - 0+310. 
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Na drodze nr 2, drodze nr 3 w km 0+080 - 0+560, oraz na drodze nr 5 w km 0+310 - 0+2+108.  
Jezdnia (KONSTRUKCJA NR 2)  

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm z miałowaniem 
2/4 mm 

gr. 25cm 

Warstwa podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) 
C1,5/2,0 

gr. 30cm 

RAZEM gr. 55cm 
 

Konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym po uprzednim rozeznaniu warunków 
gruntowo-wodnych. Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spełniające 
kategorię obciążenia ruchem KR1. 

       Na styku istniejącej konstrukcji należy zaprojektować i położyć siatkę wzmacniającą (poliestrową 
przeplataną w węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kN/m), zatopioną pomiędzy warstwami 
bitumicznymi po 0,5m z każdej strony (na połączeniu istniejącej nawierzchni z nową). 

W celu wyprofilowania spadków poprzecznych oraz lokalnie spadku podłużnego istniejącą jezdnię 
należy poprzedzić miejscowym frezowaniem, tak aby istniała możliwość położenia minimum warstwy 
ścieralnej o gr.4cm.                         

                                                                                                    
Pobocze:  

 

 
 W miejscach, gdzie będzie to konieczne należy zaprojektować i wykonać umocnienia skarp. 
 
Kruszywo do wykonania górnych warstw oraz poboczy musi zostać zaprojektowane jako 

niepylące i nie uplastyczniające się  
 

1.6.4. Budowa odwodnienia 

Na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu obliczeń hydraulicznych należy zaprojektować 

odwodnienie terenu dróg za pomocą spadków podłużnych, poprzecznych oraz jeżeli będzie wymagać 

tego sytuacja zaprojektować system odwodnienia w postaci rowów otwartych lub kanalizacji 

deszczowej.  

Jezdnia (KONSTRUKCJA NR 1)  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm gr. 20 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
(cementem) C1,5/2,0 

gr. 20 cm 

RAZEM gr. 49 cm 

  

Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 16 gr. 10cm 

Zjazdy: 

  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20cm 

  Warstwa z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem  C1,5/2,0 gr. 20cm 

RAZEM gr. 40 cm 
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1.6.5. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Przy projektowaniu zadania, należy przewidzieć wykonanie elementów BRD w postaci m. in. barier 
ochronnych czy balustrad z poręczą. Zasadność zastosowania barier ochronnych przeanalizować  
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu stałej organizacji ruchu. Szczegółowe parametry 
tych rozwiązań powinny być tożsame z rozwiązaniami zastosowanymi w branży drogowej. 

1.6.6. Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych: 
a) przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na trasie projektowanej drogi i będzie 

polegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu drogi, 
oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów; 

b) przebudowę zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się wysokościowego do 
dalszej części istniejącego zjazdu. Szerokość zjazdu należy dopasować do ewentualnej bramy 
wjazdowej oraz dostosować do obowiązujących przepisów z jezdnią o szerokości nie większej niż 
szerokość jezdni na drodze; 

c) nawierzchnia na zjazdach z kruszywa; 
d) pod zjazdami jeżeli będzie to konieczne należy zaprojektować przepusty betonowe lub równoważne 

wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi; 
j) w czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym 

etapie realizacji zadania. 
 
1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących  

z projektowanym rozwiązaniem drogowym 
W związku z budową/przebudową dróg wystąpi konieczność usunięcia kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną. 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową dróg. 
Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją winna być 

przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym 
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 
właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci. 

Zaktualizowana przez Wykonawcę mapa do celów projektowych winna zawierać wszystkie 
urządzenia kolidujące z projektowaną inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii 
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy/ rozbudowy lub 
zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na 
obszarze objętym przebudową, w szczególności: 

- sieć wodociągową, 
- sieć gazową, 
- sieć teletechniczną, 
- linie napowietrzne/ziemne energetyczne, 
- oświetlenie uliczne, 
- kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe, 
- kanalizacja sanitarna. 

1.6.8. Budowa kanału technologicznego  
Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy zaprojektować kanały technologiczne lub 
po uzgodnieniu z Zamawiającym należy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa od obowiązku 
budowy kanału technologicznego.  
 
1.6.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je zaprojektować i wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do 
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miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym normą PN-
EN1317-2:2010 i wykazywać właściwości kolizyjne zgodne z tą normą. 

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach określonych przepisami należy przewidzieć 
balustrady U-11a lub poręcze. 

c) Oznakowanie pionowe i poziome: 
- wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
- wykonać projekt stałej organizacji ruchu. 
Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg 
i realizować w terenie. 

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ 
Zarządzający Ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu 
budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic 
drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu. 

Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków 
nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. Słupki 
do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø60,3 mm. 

1.6.11. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu, 

humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowów oraz powierzchni za poboczami mieszanką traw, a także 
regulacji  pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych. 

1.6.12. Zabezpieczenie obiektów chronionych 
W razie konieczności, do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie obiektów chronionych. W 

przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów chronionych lub zabytkowych (np. pomników, 
kapliczek, krzyży, innych obiektów małej architektury, siedlisk gatunków chronionych). Wykonawca 
pozyska wszelkie niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie koszty 
związane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych. 

W razie konieczności Wykonawca winien zapewnić nadzór przyrodniczy oraz nadzór ornitologiczny 
(podczas wycinki drzew). 

1.6.13. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej (oraz zawartych w niej rozwiązań) wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 
2.1.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Drogi po wykonaniu nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń  
od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników 
ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej 
żywotności tzn. odporności na okleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu 
zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby 
utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegi utrzymania porządku. 



 

 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 

oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we 

wsi Biskupice”. 

 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat. 
 

2.2. Wymagania techniczne 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  
i ich oznaczeń w trakcie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 

2.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S- 02202:1998 w sposób nie powodujący 
destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 
 

2.2.3. Roboty drogowe 
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać 
przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy 
zmianowej. W miesiącach letnich praca zmianowa winna być wydłużona. 
 

2.2.4. Odwodnienie 
Dla opracowanego projektu odwodnienia należy pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje (w 
tym pozwolenie wodnoprawne - jeśli wymagane). Należy wypełnić warunki wynikające z decyzji 
wodnoprawnej. W ramach planowanych prac należy przewidzieć regulację wysokościową infrastruktury 
naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujące sieci uzbrojenia należy zabezpieczyć lub przebudować 
poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarządców sieci. 
Wykonawca ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania 
robót i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa 
urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców. Koszty związane z nadzorami 
branżowymi ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych. 
 

2.2.5. Nawierzchnia 
Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża gruntowego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
poz. 463), a także Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spełniać wymagania 
odnośnie konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność zgodnie z obowiązującymi normami. 
Podłoże pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie należy doprowadzić do grupy nośności G1. W miejscach, gdzie 
to będzie konieczne należy przewidzieć umocnienie skarp poprzez np. ułożenie płyt ażurowych, 
wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi ogrodzeniami, należy przewidzieć ich 
przebudowę. Ponadto należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z potrzeb eksploatacyjnych i 
konserwatorskich związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym. 
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2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne 
W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji oraz dojazd 
do terenów przyległych, w razie konieczności zapewnić komunikację alternatywną w przypadku 
zamknięcia wlotów skrzyżowania przy ich przebudowie. W przypadku braku możliwości dowiązania 
wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy 
przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim 
uzgodnieniu z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy działkach, gdzie była zapewniona 
dostępność komunikacyjna (możliwość zjazdu) należy wykonać zjazdy wraz z rurami ochronnymi  
i murkami czołowymi. Lokalizacja szacunkowa zjazdów została przedstawiona na Rys 2. Dokładną ilość, 
parametry oraz lokalizację zjazdów należy ustalić na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 

2.2.7. Pobocza 
Wykonanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na pasach 
ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca 
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy. 
 

2.2.8. Urządzenia BRD 
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

2.2.9. Oznakowanie 
Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych zgodnych 
z obowiązującymi przepisami, znaki i tablice powinny być zamocowane na konstrukcjach wsporczych i 
słupkach. Ew. oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako cienkowarstwowe. 
 

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne  
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 
trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury 
technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 
ponosi Wykonawca. 
 

2.3. Wymagania materiałowe 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 
polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

2.4. Wymagania funkcjonalne 
Nośność i trwałość nawierzchni 
W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 10% powierzchni 
na odcinku wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na całym 
odcinku wykonywanych robót. 
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2.5 .Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy: 
➢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami  
i sprawdzeniami 

w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej: 
- projekt zagospodarowania terenu w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt architektoniczno-budowlany w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
- projekt wykonawczy w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 

➢ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 3 egzemplarzy w formie 
papierowej; 

➢ projekty wykonawcze wszystkich branży w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
➢ projekt budowy kanału technologicznego -  w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej; 
➢ projekt stałej organizacji ruchu w ilości 3 egzemplarzy; 
➢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilości 3 egzemplarzy; 
➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egzemplarzy w formie 

papierowej; 
➢ kosztorysy (oddzielnie dla poszczególnych branż) służące do rozliczeń finansowych robót 

budowlanych w ilości po 2 egzemplarze w formie papierowej; 
➢ przedmiary robót (oddzielnie dla poszczególnych branż) w ilości po 2 egzemplarzy w formie 
papierowej; 
➢ badania geotechniczne podłoża gruntowego w ilości 1 egzemplarza w formie papierowej; 
➢ mapa do celów projektowych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej; 
➢ całość dokumentacji na nośniku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich 
dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xlsx, 
*pdf; 

➢ kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz informację 
projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 
inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 
prawnymi, 
- niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 
- pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy, 
- w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy, 
- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, mapa do celów projektowych musi 
być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 
ośrodka geodezyjnego; 
- własne pomiary wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania elementów dokumentacji, 
- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia. 
2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany całego zamierzenia budowlanego, 
- projekt wykonawczy, 
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- załączniki (m.in. wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją), 
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zależności od potrzeb. 
2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbędnych branż)) winien 
zawierać: 
1) Część opisową: 
- opis techniczny, 
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
- orientację w skali 1:10000 
2) Część rysunkową: 
- sytuację w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celów projektowych, 
- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczeń przedmiarowych dotyczących 
nawierzchni, wykonać należy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych, 
- projekt rowów odpływowych i ewentualnych umocnień, 
- ewentualny projekt kanalizacji deszczowej, 
- szczegóły rozwiązań m.in. na zjazdach chodnikach itp. 
- projekty obiektów inżynierskich zawierające plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegóły), 
przekroje poprzeczne i podłużne, szczegóły rozwiązań), 
- przekroje poprzeczne i podłużne, 
- szczegóły rozwiązań. 
2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw, oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej dwóch 
narad technicznych, dokumentujących stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które 
będą realizowane. Protokoły z narad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 
2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 
Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
 
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robót budowlanych 
2.8.1 Wymagane terminy 
Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia i 
zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wykonania dokumentacji projektowej, wykonania robót 
budowlanych, uzyskania decyzji niezbędnych do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 
właściwego organu na prowadzenie robót, a następnie przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji 
przed podpisaniem umowy. 
 
 
 

2.8.2. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
1) Wykonania analizy zlewni; 
2) Opracowania dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji niezbędnych do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót;  
3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z określeniem ich gatunków  

i obwodów (jeśli dotyczy); 
4) Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez 

podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 
materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cech produktów, materiałów, 
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wyrobów równoważnych poprzez określenie minimalnych wymagań technicznych, które mają 
spełniać, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub", „równoważne" lub inne równoznaczne 
wyrazy; 

5) Zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów; 
6) Sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia; 
7) Konsultacji z Zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję, m.in. 

uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznych parametrów i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów, 
sposobu odwodnienia drogi, stałej organizacji ruchu, zajętość terenów prywatnych do wywłaszczenia 
(w tym rozbiórki ogrodzeń i/lub innych elementów), rozwiązań dotyczących przebudowy ewentualnych 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki  
z określeniem ich gatunków i obwodów (jeśli dotyczy); 

8) Uzgodnienia z Zamawiającym fazy rozwiązań projektowych; 
9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień; 
10) Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszące 

na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów lub źródła ich 
pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych 
produktów lub rozwiązań określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do 
jakości produktów i sugerowanych rozwiązań, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktów i rozwiązań równoważnych, przez które 
rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne gwarantujące realizację zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania 
„równoważności". 

11) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą 
starannością; 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca się dokonanie wizji 
lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które będą konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót budowlanych; 

13) Dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

14) Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz; 
15) Przekazywania Zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz kopii 

uzgodnień, warunków i opinii w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
odwoławczego; 

16) Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego; 
17) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z opłatami 

administracyjnymi, opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, oraz wszelkie inne, 
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia; 

18) Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania; 

19) Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie  robót budowalnych m.in.: 

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez cały 
okres wykonywania robót, zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego  
z uwzględnieniem dojazdu do posesji właścicielom lub wyznaczyć inne miejsce na postój pojazdów. 
W sytuacji, w której Wykonawca zdecyduje się poprowadzić objazd dla ruchu lokalnego, zobowiązany 
będzie dostosować nawierzchnię w taki sposób, aby była ona przejezdna i utrzymywać jej dobry stan 
techniczny w trakcie trwania robót; 
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2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie dojść do budynków w okresie 

realizacji inwestycji, aż do dnia odbioru końcowego robót, zapewnienie możliwości odbioru odpadów 
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji służbom ratunkowym; 

3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody od zarządcy drogi na dojazd ciężkim 
sprzętem; 

4) Prowadzenie bieżącej geodezyjnej obsługi zadania, Zamawiający może na każdym etapie prac żądać 
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej; 

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg oraz pozostałych szkód powstałych w 
związku z wykonywaniem robót obejmujących przedmiotowe zadanie; 

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania 
rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie; 

7) Umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac 
budowy; 

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym 
porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz 
nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 

10) Zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
konieczności wykonania robót zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich 
wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót 
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych 
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca 
będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie 
przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; 

11) Rozliczenie robót; 
12) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót opracowanej na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym; 
13) Uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu 

przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługą budowy oraz terenów sąsiadujących wraz  
z poniesieniem ewentualnych opłat za ich uzyskanie; 

14) Wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte 
wykonanie umowy; 

15) Zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu 
terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu, 
podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 
budowy; 

16) Prowadzenie robót w obrębie sieci z odpowiednimi zarządcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich 
warunkami załączonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a także opłaty 
za zajęcie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty; 

17) Zapewnienie przez cały okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediów do nieruchomości; 
18) Odbiór odpadów pochodzących z budowy zabezpiecza na własny koszt i we własnym zakresie 

Wykonawca robót. Z każdego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne 
dokumenty potwierdzające fakt odbioru odpadów przez firmę posiadającą do tego uprawnienia; 

19) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych  
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 
sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem; 

20) Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.); 
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21) Przedłożenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 
konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

22) Podjęcie czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody; 

23) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej; 
24) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczególności opracowanie 

kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartości wykonanych robót/tabeli elementów 
rozliczeniowych); 

25) Wykonawca przed przejęciem placu budowy jest zobowiązany dostarczyć oryginał oświadczenia  
o pełnieniu funkcji kierownika budowy - złożony osobiście przez kierownika budowy wskazanego  
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia - w 4 egzemplarzach, 

26) Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza: 
a) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzoną wpisem kierownika robót  

i inspektora nadzoru; 
b) operat powykonawczy, który musi zawierać: 
• oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz że 
teren budowy został uprzątnięty, 

• atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały zgodnie ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , 

• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu 
umowy, jeżeli miały miejsce, 

• pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem dokumentów złożonych do PINB. 
27) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku - zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i uzyskania jego 
przyjęcia przez właściwy organ. 

2.8.4. Nadzór autorski 
a) Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego 
b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością zadania polegać będzie na: 
- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, 
- udziału na żądanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od 
wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności usługowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami, którym zostanie 
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewnić prawidłową i terminową realizację. 
 
2.9. Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
➢ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
➢ wynikami badań i pomiarów własnych, 
➢ wynikami opracowań własnych, 
➢ zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
Uwaga: 
1) Załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest wyłącznie materiałem 

pomocniczym i poglądowym, a nie podającym szczegółowy zakres i rodzaj robót (to ma określić 
Wykonawca). W związku z tym, nie może być jedyną podstawą do wyceny ostatecznej zakresu robót 
i projektowania. 

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i, że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 

3) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia 
czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

2.10. Warunki wykonania i odbioru robót 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
1. organizacji robot, 
2. zabezpieczenia osób trzecich, 
3. ochrony środowiska, 
4. warunków BHP, 
5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem robót, 
6. zabezpieczeniem terenu robót, 
7. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 
robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje 
ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą 
podlegały w szczególności: 
1. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 
2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
4. Jakość i dokładność wykonania prac, 
5. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
6. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 
7. Sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór dokumentacji projektowej; 
2. Odbiór ostatecznych decyzji lub zaświadczeń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót); 
4. Odbiór częściowy i końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowej do eksploatacji inwestycji). 
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona 
we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na bieżąco z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 
powodowanych ruchem pojazdów budowy; 
5. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Również koszty związane  
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasową organizacją ruchu wprowadzoną na czas budowy 
należą w całości do Wykonawcy. 

 

2.11. Inne ustalenia 
a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, 
prowadzenie robót musi być pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego; 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo - odbiorczego; 

d) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podaną informacją 
o zawartości teczki. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia. 

e) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
fotograficznej odcinka drogi objętego rozbudową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń  
i posesji sąsiadujących bezpośrednio z drogą gminną; 

f) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie 
z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o zakończeniu robót budowlanych) 
oraz uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie (jeśli wymagane); 

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenia autorów projektu 
zawierające zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstąpienia 
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj  
i wybuduj; 

h) Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń 
pokontrolnych; 

i) W ramach zadania należy wykonać wszelkie prace związane z przystosowaniem obiektu dla osób 
niepełnosprawnych; 

j) W przypadku rozbieżności np. ilościowych w poszczególnych dokumentach obowiązywać będzie 
decyzja Zamawiającego, Inspektora nadzoru, który dokument należy uznać za wiążący. Wykonawca 
nie może dla własnych korzyści wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji. 
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Wszystkie materiały, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 
Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem  
i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 
2019 poz. 1643). 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. 
zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

[9] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. 
zm.) 

[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105). 

[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609). 

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z 
późn. zm.). 

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 
463). 
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[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 
1493). 

[18] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). 
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1389). 

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 
[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z 

późn. zm.). 
[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033). 
[23] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.). 

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). 
[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 741 z późn. zm.). 
[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 

późn. zm.). 
[28] Polskie Normy 
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy 
zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. 
Wytyczne i instrukcje 
[29] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. 
[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad 2014. 
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. 
[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa - 2000 r. 
[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 
[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - 
załącznik nr 1 do rozporządzenia [7]. 

Uwaga 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne 
przepisy, w tym miedzy innymi wyżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy. Wykonawca na 
bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach i przepisach,  
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i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot 
zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Inne informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykonać pomiary uzupełniające oraz wykonać mapę do 

celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej; 
- wyniki badań gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej dokumentacji 

geotechnicznej; 
- inwentaryzacja zieleni - należy wykonać w przypadku konieczności; 
- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie  

należy wykonać w przypadku konieczności; 
- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - należy wykonać w przypadku konieczności; 
- inwentaryzacja obiektów budowlanych, wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń podziemnych - 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania warunków do opracowywanej przez 
niego dokumentacji; 

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji będą 
niezbędne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej; 

- dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych. 

        Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 
spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. Dane 
wyjściowe i materiały, których nie dostarczył Zamawiający, a są niezbędne do wykonania zamówienia 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
          Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, czas 
wykonania robót. 

          Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowią opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 
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III. DANE ŚRODOWISKOWE, OCHRONY POWIETRZA, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIOWŚCI. 

 Lokalizacja inwestycji: 
 
 Inwestycja realizowana będzie w terenie w większości niezabudowanym. Swoim zakresem obejmuje 

działki o nr ewid: 1-969; 1-971; 1-972; 1-973; 1-976; obręb Biskupice, gmina Pilica, powiat Zawierciański 
 
 Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOTYCHCZASOWEJ  

JEJ WYKORZYSTANIE I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ. 

Zakres inwestycji jeśli chodzi o zajmowaną powierzchnię wynosi: 47 265,00 m2. W obrębie 

inwestycji występują drzewa, które w przypadku większej kolizji są możliwe do wycinki.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew w sytuacji kolizji z infrastrukturą drogową  

w projekcie zaplanowane zostaną nasadzenia zastępcze. Do ewentualnej wycinki przeznaczone zostaną 

tylko niezbędne drzewa kolidujące z pasem drogowym. Niezbędna wycinka przeprowadzona zostanie 

poza okresem lęgowym ptaków. W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki w okresie pomiędzy 

1 marca a 31 sierpnia, będzie ona możliwa jedynie po sprawdzeniu bytności ptaków i gniazd przez 

ornitologa. Drzewa w okresie tym będą mogły zostać wycięte dopiero wówczas, gdy  nie zostanie 

stwierdzone gniazdowanie ptaków oraz w sytuacji, w której wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla 

gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. 

Drzewa znajdujące się w pobliżu terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja, na czas robót 

zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, między innymi poprzez owinięcie pnia matami 

słomianymi, następnie przez wykonanie szalunku z desek do wysokości pierwszych gałęzi. Szalunek 

należy owinąć drutem w odległości około 50 cm. 

Obecnie teren, który objęty jest niniejszym opracowaniem wykorzystywany jest jako drogi 

dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań. Biorąc powyższe pod uwagę, 

planowana do realizacji inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu. 

W wyniku robót poprawi się jakość użytkowania obiektu. 

2. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE 

DORZECZA. 

 Z ogólnodostępnych map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego (WORP), zamieszczonych na Hydroportalu KZGW wynika jednoznacznie, 

że działki przeznaczone pod przedmiotową budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice 

oraz działki przyległe do nich nie znajdują się w obrębie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi rzecznej oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd 

nr 84 (Identyfikator UE: PLGW200084) o współrzędnych geograficznych: 19°25’31.9112" - 

20°19’46.6928" 50°23’07.0815" - 51°48’37.4142", która zajmuje powierzchnię 4233,3 km2 i wchodzi  

w skład regionu wodnego Środkowej Wisły.  
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Na obszarze JCWPd nr 84 występują wody podziemne związane z utworami czwartorzędu, kredy, 

jury oraz triasu. Charakterystyka kolejnych pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) zamieszczona 

została w tabeli j.n.: 

 

 

Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) 
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnośca 

czwartorzęd piaski, żwiry porowy 

Charakter 

zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu 

od – do [m] 

swobodne, lokalnie 

napięte 
0-50 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość  

od-do 

wsp. filtracji  

od-do 
przewodność 

odsączalność/ zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h] - 

1,3-77 0,008-219,6 0,1-3474,0 - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych) 
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Typy naturalne: 

HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo – wapniowe), 

HCO3-SO4-Ca (wody wodorowęglanowe – siarczanowo – wapniowe) 

Typy odbiegające od naturalnych: 

Cl-So4-HCO3-Ca (wody – chlorkowo – siarczanowo – wodorowęglanowe – wapniowe) 
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnośca 

kreda górna piaski, margle, wapienie szczelinowo-porowy 

Charakter 

zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu 

od – do [m] 

swobodny/napięty 2-100 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość  

od-do 

wsp. filtracji  

od-do 
przewodność 

odsączalność/ zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h] - 

15-173 0,002-28,4 0,16-425,0 - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych) 

Typy naturalne: 

HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo – wapniowe), 
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnośca 

kreda dolna piaski, piaskowce szczelinowo-porowy 

Charakter 

zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu 

od – do [m] 

napięty 5-100 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość  

od-do 

wsp. filtracji  

od-do 
przewodność 

miąższość  

od-do 

[m] [m/h] [m2/h] [m] 

15-173 0,002-28,4 0,16-425,0 15-173 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych) 

- 
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnośca 

jura górna wapienie szczelinowo-krasowy 

Charakter 

zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu 

od – do [m] 

napięty, lokalnie 

swobodny 
5-50 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 
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miąższość  

od-do 

wsp. filtracji  

od-do 
przewodność 

odsączalność/ zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h] - 

14-101 0,09-0,7 1,3-72,7 - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych) 

HCO3-Ca-Mg (wody wodorowęglanowo – wapniowo – magnezowe)  
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodnośca 

trias górny, środkowy, 

dolny 

wapienie, dolomity, 

piaskowce, mułowce 
szczelinowo-krasowy, porowo-szczelinowy 

Charakter 

zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu 

od – do [m] 

napięty, lokalnie 

swobodny 
10-528 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość  

od-do 

wsp. filtracji  

od-do 
przewodność 

odsączalność/ zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h] - 

20-110 0,012-0,432 - - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów naturalnych) 

HCO3-Ca-Mg (wody wodorowęglanowo – wapniowo – magnezowe)  

 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz  

na realizację celów środowiskowych dla nich ustalonych. Nie doprowadzi również do zmiany stanu wód. 

Przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu dobrego stanu ekologicznego, chemicznego  

i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ponadto, na terenie obejmującym przedmiotową inwestycję nie stwierdza się występowania strefy 

ochronnej ujęć wodnych. 

3. RODZAJ UŻYTEJ TECHNOLOGII 

Rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac: 

- roboty przygotowawcze,   

- roboty rozbiórkowe w zakresie istniejącej nawierzchni drogowej, 

- roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących zjazdów z drogi publicznej, 

- roboty pomiarowe i geodezyjne, 

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi w tym profilowanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni drogowej, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych, 

- wykonanie zjazdów do posesji, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych. 
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Do wykonania powyższych prac planuje się użyć typowych dla tożsamych przedsięwzięć 

budowlanych sprzętów takich jak: samochody samowyładowcze, samochody ciężarowe, koparki, koparko 

– ładowarki, równiarki, walce drogowe, frezarki drogowe, rozściełacze do asfaltu oraz drobny sprzęt 

budowlany. 

Na etapie budowy przewiduje się jedynie uciążliwości wynikające z emisji zanieczyszczeń do 

powietrza wytwarzane w trakcie spalania oleju napędowego w pojazdach mechanicznych 

wykorzystywanych na budowie. Charakter tych uciążliwości nie jest stały a jedynie krótkotrwały  

i całkowicie odwracalny. Wskazane uciążliwości obejmowały będą wyłącznie teren, na którym 

prowadzone będą roboty. 

Podczas trwania prac budowlanych przewiduje się użycie następującego sprzętu budowlanego: 

• Koparko – ładowarka, koparka przedsiębierna – przewożenie materiałów, odtworzenie 

odwodnienia liniowego, prowadzenie wykopów, korytowanie, załadunek materiałów na 

samochody, uporządkowanie terenu budowy oraz pozostałe prace ziemne, 

• Samochody skrzyniowe oraz samochody transportowe – odwóz materiałów  

z rozbiórki oraz ziemi, transport materiałów do wbudowania, transport pozostałych 

elementów, 

• Samochody samowyładowcze – transport mieszanki mineralno-asfaltowej,   

• Frezarka do asfaltu – rozbiórka warstw nawierzchni asfaltowych na odcinku drogi 

będącej przedmiotem opracowania, 

• Walec drogowy – zagęszczanie gruntów, warstw konstrukcyjnych drogi i ciągu pieszo – 

rowerowego , 

• Układarka (rozściełacz) – układanie mieszanki mineralno–asfaltowej, 

• Drobny sprzęt budowlany – piła łańcuchowa, piła stołowa, elektryczne młoty do kucia, 

przetwornice do betonu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak sfrezowany asfalt czy podbudowa oraz ziemia będą 

systematycznie usuwane z obiektu i utylizowane. Wykonawca realizujący przedmiotową inwestycję 

zobowiązany będzie do zlokalizowania zaplecza budowy w jak najbliższym otoczeniu inwestycji, na 

terenach, których wykorzystanie jako plac budowy nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. 

Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich zgód na lokalizację zaplecza budowy na wybranym 

przez niego terenie. 

Jeśli chodzi o gromadzenie odpadów oraz materiałów pochodzących z rozbiórki to powinny być 

one składowane w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. Będą one segregowane (zbierane 

selektywnie) na placu budowy a następnie przekazywane niezwłocznie do utylizacji. Miejsce 

tymczasowego składowania odpadów zapewniało będzie ograniczenie wpływu czynników 

atmosferycznych, brak dostępu do nich osób trzecich, możliwość pełnej identyfikacji zgromadzonego 

materiału/odpadu poprzez opis strefy magazynowej lub opis pojemnika. 

Sprzęt wykorzystywany na budowie będzie całkowicie sprawny, bez wycieków paliwa, oleju lub 

innych płynów. Ponadto obowiązywał będzie całkowity zakaz prowadzenia prac serwisowych sprzętu na 

zapleczu budowy. Plac budowy zostanie zorganizowany, wyposażony, oznaczony i zabezpieczony 

zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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4. PRZEWIDYWANE WYKORZYSTANIE WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 

ORAZ ENERGII. 

W trakcie trwania inwestycji wykorzystywana będzie wyłącznie woda technologiczna dostarczana 

przez Wykonawcę w ramach dostawy materiałów budowlanych. Woda na budowie wykorzystywana 

będzie m.in. do skropienia warstw konstrukcyjnych przed ich zagęszczeniem. Wszystkie materiały 

dostarczane na budowę będą fabrycznie nowe i gotowe do użycia w miejscu, w którym realizowane 

będzie przedsięwzięcie. Oznacza to, że w terenie inwestycji nie będą mieszane ani wytwarzane 

jakiekolwiek mieszanki materiałów. Materiały, maszyny i urządzenia wykorzystywane będą w oparciu o 

przyjęty harmonogram prac. Cały harmonogram zakłada efektywne wykorzystanie zarówno surowców jak 

i energii i paliw. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na materiały podczas realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 

✓ Woda – 6000 m3, 

✓ Paliwa – 1800 Mg, 

✓ Kruszywo drogowe – 17 000,00  Mg 

✓ Mieszanka piachu i cementu – 8 500,00  Mg 

✓ Mieszanka mineralno-asfaltowa – 9 200,00  Mg 

✓ Emulsja asfaltowa – 50  Mg 

✓ Energia elektryczna – ok. 100 kW. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i energię po wdrożeniu przedsięwzięcia wyniesie: 

✓ Woda – 0 dm3, 

✓ Inne surowce – 0 Mg, 

✓ Paliwa – 0 Mg – paliwa płynne wykorzystywane będą wyłącznie przez kierujących pojazdami 

użytkujących drogę po jej wybudowaniu), 

✓ Energie elektryczna – służąca wyłącznie do celów oświetlenia drogowego pozostaje  

na istniejącym poziomie. 

5. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowany będzie szereg działań, który będzie miał na celu 

ochronę środowiska. W tym celu w obszarze oddziaływania na środowisko wprowadza się wskazane 

rozwiązania: 

- ochronę istniejącej zieleni (nieprzeznaczonej do wycinki) poprzez osłonięcie deskami, 

- utrzymywanie zaplecza budowy w należytym stanie technicznym z zachowaniem porządku, oraz 

regularną utylizacją odpadów, 

- prowadzenie prac przy użyciu sprzętu oraz pojazdów budowy w godzinach 07:00 – 19:00  

w celu zminimalizowania emisji hałasu, 

- prowadzenie prac w sposób, który wyeliminuje nakładanie się uciążliwości pochodzących  

z kilku źródeł, 

- po wykonaniu prac, zostanie uzupełniona warstwa ziemi urodzajnej, która następnie obsiana zostanie 

mieszanką traw. 

 Wszystkie pojazdy obsługujące budowę będą poruszały się po wyznaczonych tymczasowych 

drogach technologicznych. Wszelkie roboty prowadzone będą w miejscach, w których uprzednio, 

podczas budowy drogi były one już prowadzone. Wprowadzony zostanie zakaz wykorzystywania  

na budowie pojazdów, które nie są sprawne technicznie lub mają jakiekolwiek wycieki, płynów, paliwa itp. 
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6. RODZAJ ORAZ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYPRODUKOWANYCH DO ŚRODOWISKA 

SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH 

ŚRODOWISKO 

Planowana budowa oraz przebudowa dróg nie generuje emisji do środowiska substancji lub 

energii. Planowane do zastosowania materiały budowlane są materiałami typowymi, wykorzystywanymi 

na szeroką skalę, nie stanowiącymi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Prace polegające na 

skropieniu emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnych będzie prowadzone w taki sposób, aby emulsja 

nie przedostała się poza jezdnię. 

Wykonawca w celu ochrony przed niekontrolowanym wyciekiem związków ropopochodnych 

zobowiązany będzie do prowadzenia systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdów i maszyn 

wykorzystywanych na placu budowy. W sytuacji, w której jednak nastąpiłby wyciek substancji szkodliwych 

np. ropopochodnych (smarów czy paliwa) lub syntetycznych – olejów, Wykonawca na budowie posiadał 

będzie odpowiednie sorbenty strącające zanieczyszczenia. Jak zostało już wcześniej w niniejszym 

opracowaniu wspomniane na placu budowy nie będą prowadzone jakiekolwiek prace serwisowe sprzętów 

i pojazdów wykorzystywanych na budowie. Wszelkie dostarczone na budowę materiały będą 

niezwłocznie wbudowywane. Materiały sypkie składowane będą w taki sposób, który nie będzie ich 

narażał na działanie opadów atmosferycznych np. poprzez trzymanie ich w zadaszonych magazynach, 

wiatach lub zabezpieczonych plandeką.   

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty. Ścieki bytowe gromadzone będą 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i będą regularnie wywożone do najbliższej oczyszczalni 

ścieków przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przy założeniu, że na budowie stale 

przebywało będzie 30 pracowników, a każdy z nich w trakcie dnia wytworzy około 120 litrów ścieków 

bytowych, szacuje się, że w ciągu tygodnia wytwarzanych będzie około 1200 litrów ścieków. 

Przypuszczalne zagrożenia mogą stwarzać jedynie sytuacje awaryjne, powstałe w wyniku 

uwolnienia substancji niebezpiecznych do środowiska. Zdarzenia takie występują bardzo rzadko i są 

możliwe do wyeliminowania przez odpowiednią organizację pracy, zaplecza technicznego oraz placu 

budowy, ale także przez stałe przestrzeganie i monitorowanie przepisów. 

Na etapie użytkowania obiektu powstawać będą jedynie odpady wynikające z bieżącej eksploatacji 

np. uzupełnienie nawierzchni, poboczy, wymiana zniszczonych krawężników lub obrzeży. Odpady te 

będą niezwłocznie usuwane i zagospodarowywane przez specjalistyczną firmę. 

Emisja ścieków opadowych wynikała będzie bezpośrednio z ilości opadów deszczu na utwardzone 

powierzchnie tj. jezdnię, zjazdy oraz chodnik. Ze wskazanych terenów woda poprzez spadki poprzeczne 

i podłużne odprowadzona zostanie do istniejącego rowu otartego. Ilość odprowadzanych wód z terenu 

nie ulegnie zwiększeniu. Rozwiązania projektowe w zakresie odprowadzenia wód opadowych będą 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

Zwiększona emisja spalin oraz emisja hałasu będzie miała charakter okresowy i zniknie wraz  

z zakończeniem prac wykonywanych w ramach opisywanej inwestycji. Podczas prac budowlanych 

podstawowym źródłem hałasu będą maszyny i pojazdy budowy. Roboty budowlane będą wykonane w 

jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Sprzęt pracował będzie   

w taki sposób, aby praca kilku urządzeń nie nakładała się na siebie. Oznacza to że możliwość 

dotrzymania standardów jakości w zakresie hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza nie zostanie 
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zaburzona. Wszystkie prace wykonywane będą w porze dziennej, hałas będzie sporadyczny, 

porównywalny do hałasu występującego na podobnych pod względem rodzaju budowach. Oszacowanie 

jednak wielkości emisji spalin i hałasu na poszczególnych etapach inwestycji na chwilę obecną nie jest 

możliwe ponieważ jest bezpośrednio uzależnione od wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu oraz 

od jego parametrów technicznych. 

Na etapie użytkowania obiektu emisja spalin i hałasu będzie wynikała z tożsamego jak dotychczas 

wykorzystywania przedmiotowego obiektu. 

 

7. CHARAKTERYSTYKA WIELKOŚCI RUCHU ISTNIEJĄCEGO I PERSPEKTYWISTYCZNEGO 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem Inwestor nie prowadził uprzednio analizy 

natężenia i struktury ruchu. Na przebudowywanych drogach odbywa się obecnie głównie ruch lokalny 

mieszkańców prowadzący do działek rolnych, leśnych oraz istniejących zabudowań jednorodzinnych. 

Podczas trwania budowy wzmożony będzie ruch pojazdów poprzez pojazdy i maszyny budowy. Po 

zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego należy dokonać pomiaru ruchu. 

 

8. PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO 

W zakresie gospodarki odpadami  na etapie realizacji wszelkie odpady będą niezwłocznie 

utylizowane, natomiast takie, które nadają się ponownie do wbudowania np. ziemia z wykopów będą 

ponownie wbudowane. W trakcie realizacji prac, na zapleczu budowy zostanie zorganizowane 

tymczasowe i odpowiednio zabezpieczone miejsce magazynowania odpadów z rozbiórki. Odpady 

poddane zostaną wstępnej segregacji a następnie transport na wysypisko. W trakcie prowadzenia robot 

powstaną niżej wskazane odpady: 

Kod odpadu Opis odpadu wraz ze wskazaniem sposobu jego 
zagospodarowania 

Orientacyjna ilość 

17 01 01 Gruz betonowy – wywóz na składowisko 500,00  Mg 

17 03 02 Destrukt asfaltowy – od zużycia na budowie do warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

1 200,00  Mg 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach – do utylizacji 

Zależne od zużycia na 
budowie 

17 02 03 Tworzywa sztuczne – do utylizacji Zależne od zużycia na 
budowie 

 

W trakcie użytkowania obiektu nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów, gdyż obiekt 

liniowy – droga nie jest obiektem, który sam z siebie tworzy odpady. Odpady mogą powstać wyłącznie  

w chwili przeprowadzenia remontu obiektu lub jego rozbudowy na etapie prac rozbiórkowych lub wymiany 

części elementów. 

 

9. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Biorąc pod uwagę, że odcinki budowanych i przebudowywanych dróg we wsi Biskupice– nie są 

drogami przekraczającymi granicę RP, a więc nie będą one oddziaływały transgranicznie na środowisko. 

 

10. MOŻLIWE ODDZIAŁYWANIE TRANSEUROPEJSKIE 

Nie dotyczy. 
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11. KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego. W związku  

z tym, że droga zlokalizowana jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie 

zaobserwowano na przedmiotowym terenie śladów migracji czy bytności zwierząt. Biorąc jednak pod 

uwagę konieczność minimalizowania wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycja 

zostanie przeprowadzona przy użyciu materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w tym fauny i flory. Poniżej zamieszczona została mapa, na której wskazany został zasięg 

korytarzy ekologicznych. 

12. RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU, KRAJOBRAZU, STANU POWIETRZA 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją, której realizacja może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na klimat. Ruch samochodowy odbywający się po drodze jest głównym czynnikiem 

wytwarzania gazów cieplarnianych i pyłów. Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja częściowo 

został już uprzednio przekształcony przez człowieka. Drogi, które poddawane będzie przebudowie oraz 

budowie są elementem występującym już w krajobrazie. Przebudowa obiektu liniowego nie będzie miała 

znaczącego wpływu na krajobraz.  

 

13. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA 

KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB W OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIECIA 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiegają inne drogi gminne, drogi wojewódzkie numer 

790 i 794 oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się 

wykonania innych inwestycji w czasie trwania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, dlatego też nie 

przewiduje się kumulowania się oddziaływań. 

 

14. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ  

I BUDOWLANEJ 

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania materiałów 

szczególnie niebezpiecznych. Wszelkie zastosowane materiały będą posiadały atesty, aprobaty 

techniczne, aprobaty zgodności i oceny wymagane obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi. 

Z uwagi na skalę, przedmiot i charakter wykonywanych w ramach inwestycji prac przewiduje się 

minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowanej. 

Potencjalne sytuacje awaryjne, w wyniku których mogą wystąpić  zdarzenia kwalifikujące się jako 

poważne awarie mogą mieć miejsce zarówno na etapie budowy jak i po przekazaniu obiektu do 

użytkowania. Poważne awarie każdorazowo związane będą z eksploatacją drogi w wyniku kolizji, 

zdarzenia, wypadku drogowego z udziałem środków przewożących substancje i towary niebezpieczne. 

W przypadku wystąpienia wypadków samochodów transportujących wymienione w zdaniu poprzednim 

substancje istnieje ryzyko przedostania się ich do gruntu. Prawdopodobieństwo jednak wystąpienia tego 

typu awarii nie jest wysokie. Podstawowym środkiem uniknięcia katastrofy budowlanej jest staranność 

prowadzenia wszelkich prac w ramach realizacji przedsięwzięcia. Realizacja obiektu poprzez 

zastosowanie obrzeży, krawężników, wykonanie nowej nawierzchni oraz wydzielenie strefy dla pieszych 

wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. 
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15. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO 

ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

W ramach przedsięwzięcia częściowo zostanie rozebrana istniejąca jezdnia oraz konstrukcja drogi. 

Wszystkie odpady rozbiórkowe będą wywożone sukcesywnie do wyznaczonych do tego konkretnych  

i zabezpieczonych miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu. W przypadku destruktu dopuszcza się jego 

użycie do mieszanki cementowo-emulsyjnej oraz mineralno-bitumicznej, z której wykonana zostanie 

nowa nawierzchnia jezdni – zgodnie z zapisami PFU. Prace rozbiórkowe nie będą znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 

16. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 

R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZASIĘGU ZNACZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1098 ze zm.)  

określa się następujące formy ochrony przyrody: 

a) parki narodowe, 

b) rezerwaty przyrody, 

c) parki krajobrazowe, 

d) obszary chronionego krajobrazu, 

e) obszary Natura 2000, 

f) pomniki przyrody, 

g) stanowiska dokumentacyjne, 

h) użytki ekologiczne, 

i) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

j) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Poniżej zamieszczona została mapa z zaznaczonymi obszarami chronionymi 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Obiekt znajduje się w całości na obszarze otuliny  Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku 

Krajobrazowego Stawki. Obszar ten nie jest objęty ochroną na podstawie prawa międzynarodowego i 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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podlega nadzorowi Województwa śląskiego. Obszar ten został przyjęty i wyznaczony uchwałą nr 

IV/48/2/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Wszelkie prace realizowane w ramach 

przedmiotowej inwestycji realizowane będą zgodnie z zakazami i nakazami określonymi w przywołanej 

uchwale oraz z godnie z planem ochrony. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w żadnym stopniu 

nie wpłynie negatywnie na walory przedmiotowego obszaru ponieważ lokalizacja projektowanej drogi nie 

ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Droga zaprojektowana została w istniejącym śladzie, 

zgodnie z obecnym przebiegiem z dostosowaniem jej geometrii do obowiązujących przepisów oraz 

szerokości do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi. Z uwagi na fakt, że 

przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach rolnych oraz leśnych  należy uwzględnić prowadzenia 

prac pod nadzorem przyrodniczym. 

 

17. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

17.1. Ochrona przed hałasem na etapie budowy 

Prognozowanie hałasu związanego z pracami prowadzonymi przy budowie oraz przebudowie dróg 

nie jest możliwe bez znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji, to znaczy rodzaju, stanu 

technicznego, liczby maszyn użytych do robót oraz czasu ich pracy. Podobnie, problem konserwacji  

i utrzymania tych tras również sprowadza się do uciążliwości akustycznej związanej z pracą ciężkiego 

sprzętu budowlano-drogowego. 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego mogą występować w zabudowie rozmieszczonej  

w  sąsiedztwie budowanych i przebudowywanych odcinków dróg. Trudno prognozować taki hałas, nie 

dysponując danymi na temat wielkości i jakości parku maszynowego. Można założyć jednak, że prace 

związane z planowaną inwestycją drogową oraz prace związane z konserwacją i utrzymaniem nie będą 

prowadzone nocą, stąd możliwe będą jedynie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dziennej. 

Baza sprzętowa nie będzie zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Ciężki sprzęt 

używany do budowy oraz przebudowy dróg może wywoływać drgania o amplitudach porównywalnych lub 

wyższych od generowanych przez samochody ciężarowe poruszające się w ruchu ciągłym. Użycie 

maszyn do budowy dróg będzie jednak krótkotrwałe. 

17.2. Metodyka obliczeń oraz ocena klimatu akustycznego w otoczeniu inwestycji 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze 

zm.) określiła zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem 

wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów 

środowiska i warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska. Ochrona zasobów 

środowiska jest realizowana poprzez określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich 

osiągania. Standardy jakości środowiska zostały zróżnicowane w zależności od obszarów i są wyrażane 

jako poziomy substancji lub energii. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 

szczególności poprzez utrzymanie hałasu poniżej dopuszczalnego lub na tym poziomie. Stan akustyczny 

środowiska określa się za pomocą wskaźników LAeq D i LAeq N, mających zastosowanie do ustalania i 

kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:  

• dla pory dziennej, D (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00)  

•  dla pory nocnej, N (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 
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Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 Nr 

120, poz. 112). Na podstawie tego rozporządzenia dopuszczalną wartość równoważnego poziomu 

dźwięku A, LAeqD/N, ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz sposobu zagospodarowania 

terenu w otoczeniu tego źródła. 

Na podstawie ww. rozporządzenia, dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeqD/N, 

dla hałasu komunikacyjnego określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio 16 godzinom pory 

dziennej (pomiędzy 6.00, a 22.00) oraz 8 godzinom pory nocy (pomiędzy 22.00, a 6.00). 

Dla terenów, przez które przebiega przedmiotowe przedsięwzięcie wartości dopuszczalne równoważnego 

poziomu dźwięku ustalono w wysokości: 

• LAeq D= 65 dB – w porze dziennej, 

• LAeq N= 56 dB – w porze nocnej 

w zależności od funkcji terenu. 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych w środowisku zewnętrznym oznacza zagrożenie klimatu 

akustycznego i wymaga – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – podjęcia działań ochronnych. 

Źródłem oddziaływania planowanej budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych na środowisko 

akustyczne są pojazdy mechaniczne poruszające się po drodze. Wielkość oddziaływania zależy od 

natężenia, prędkości i struktury ruchu, to  jest ilości pojazdów lekkich (osobowych i dostawczych) i 

ciężkich (ciężarowe z przyczepami i bez, ciągniki siodłowe, motocykle, autobusy i inne pojazdy 

samobieżne) oraz udziału pojazdów ciężkich w ruchu dobowym. Ważne są także parametry techniczne 

jezdni, takie jak szerokość pasa ruchu, rodzaj nawierzchni oraz względne położenie w stosunku do 

otoczenia. 

Hałas projektowanych odcinków drogi powodowany będzie przez ruch pojazdów samochodowych. 

Przyjęte do obliczeń parametry inwestycji podano poniżej. 

Do wyznaczenia wielkości emisji hałasu wykorzystano zalecaną przez Unię Europejską do obliczania 

hałasu samochodowego, to jest metodę NMPB Routes 96.  

Niepewność metody obliczania hałasu 

Niepewność oszacowania równoważnego poziomu dźwięku wynika z: 

• dokładności metody obliczeniowej, 

• jakości (dokładności) danych wejściowych do obliczeń, 

• losowego charakteru poziomu emisji hałasu poszczególnych źródeł oraz losowego charakteru 

wpływu warunków meteorologicznych na propagację hałasu. 

Na dokładność metod obliczeniowych wpływają uproszczenia i ograniczenia modelu matematycznego. 

Kluczową sprawę stanowi jednak jakość danych wejściowych, w tym przede wszystkim liczba wydarzeń 

akustycznych (przejazdy pojazdów samochodowych) oraz poziom emisji hałasu (poziom mocy 

akustycznej).  

Ze względu na wpływ warunków meteorologicznych, ostatecznie niepewność obliczania równoważnego 

poziomu dźwięku zależy od odległości od źródła hałasu. Analizując wpływ powyższych czynników, za 

normą PN-ISO 9613-2, należy przyjąć, że niepewność przedstawionych wynosi ok.: 

• ±2 dB – w zakresie do ok. 100 m,  

• ±3 dB – w zakresie odległości powyżej 100 m. 

Zaleca się jednak przeprowadzenie monitoringu hałasu po oddaniu inwestycji do użytkowania. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń, należy podjąć działania minimalizujące immisję hałasu.  
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Wprowadzenie nowego źródła hałasu spowoduje zmianę tych warunków.  Po wybudowaniu 

odcinków dróg mogą się zmienić warunki akustyczne,  spowodowane to będzie zwiększeniem ruchu. Po 

istniejących drogach dojazdowych odbywać się będzie ruch lokalny, zwiększy się bezpieczeństwo  

i płynność przejazdu. 

 

 

 

Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 
Nr 1 – „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice” 

- część rysunkowa; 
- karty odwiertów geotechnicznych. 
- warunki techniczne 

 
 
W załączniku dot. warunków technicznych załączono pisma od gestorów sieci celem zabezpieczenia 
istniejących sieci lub ewentualnej przebudowy w przypadku kolizji z planowaną inwestycją oraz pismem 
od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


