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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45113000-2 - Roboty na placu budowy  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami do budynków i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin gmina 

Czernikowo. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego, w ramach którego Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganej przez Zamawiającego modernizacji 

infrastruktury oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji w zakresie projektowanych 

elementów, a także późniejszego jej wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją 

W celu uwzględnienia zarówno w ofercie, jak i w projekcie pełnego zakresu prac 

koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia i wliczenia wszelkich niezbędnych 

kosztów z tym związanych, Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonać wizji 

lokalnej. 

 

2. CEL INWESTYCJI 

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostawy i niezawodności dostarczania 

wody do mieszkańców wsi Steklin.  

Nowa sieć wodociągowa ma zapewnić dostawę wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych 

oraz do celów ochrony przeciwpożarowej w Steklinie. Istniejąca sieć i przyłącza wymagają 

usprawnienia i częściowej przebudowy. Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wodę 

wodociągową budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, usługowych oraz 

obiektów gminnych (świetlica, oczyszczalnia ścieków).  

Nazwy / znaki towarowe podane w niniejszym opracowaniu mają charakter przykładowy, 

a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna to taka, która przedstawia 

opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. 

W ramach projektu Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, a także 

zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, 

obniżenia kosztów eksploatacji lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych 

obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich 

zmian w okresie prac projektowych. 

Do budowy systemu wodociągowego należy stosować wyłącznie materiały, które 

spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 ze 
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zmianami), posiadają aprobatę Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na 

podstawie atestu Państwowego Zakładu Higieny, posiadają wszelkie niezbędne 

certyfikaty, deklaracje zgodności z normą właściwą dla danego produktu.   

 

3. ZAKRES INWESTYCJI 

W ramach budowy systemu wodociągowego należy przewidzieć budowę wodociągów 

z rur ciśnieniowych PE-HD PE 80 i PE100 o średnicach DN110x10mm oraz DN90x8,2 

lub PVC-U PN10 (SDR26) o średnicach DN110x4,2mm, DN90x4,3 oraz przyłącza 

do budynków z rur PE-HD PE100 SDR17 o średnicach DN63 i 40mm. Podejścia 

do hydrantów przeciwpożarowych DN80mm i DN100 z żeliwa sferoidalnego. Przyłącza 

P1, P2, P3, P4 będą zakończone studniami wodomierzowymi z zestawem wodomierza, 

pozostałe przyłącza zestawami wodomierza w budynkach w pomieszczeniach do tego 

przeznaczonych. Każdy zestaw wodomierza powinien składać się z 2 zaworów 

odcinających, wodomierza i zaworu antyskażeniowego. Ostateczny dobór średnicy 

przewodów i zestawów wodomierzowych uwzględnić w projekcie uwzględniając 

zapotrzebowanie użytkowników. 

Obszar objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, 

województwo kujawsko-pomorskie. Proponowany przebieg trasy projektowanych 

przewodów wodociągowych, przedstawiono w załączniku graficznym do PFU (zał. nr 1). 

 

4. ZAKRES WSZYSTKICH PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAM ÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów: 

opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem robót budowlanych, 

• sporządzenie projektu technicznego oraz wykonawczego (uszczegółowiającego 

projekt budowlany – Zamawiający dopuszcza wykonanie projektów technicznego i 

wykonawczego w jednym opracowaniu), 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo 

opisaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

• zatwierdzenie materiałów przed ich wbudowaniem, 

• obsługę geodezyjną, 

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem wybudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie, 
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• inwentaryzację powykonawczą, 

• nadzór autorski projektanta. 

 

5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy: 

• Projekt budowlany wykonany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, konieczne 

do uzyskania zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę 

• projekt techniczny i wykonawczy, uszczegółowiający projekt budowlany, 

• komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami,  

• projekt czasowej organizacji ruchu, 

• aktualny wypis z rejestru gruntów (dopuszcza się uproszczone wypisy), 

• zgody właścicieli nieruchomości na cele budowlane, 

• informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt budowlany musi być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, 

uzyskać uzgodnienie z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu 

i uzgodnienie / decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. 

 

Projekty powinny zawierać: 

• plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesionymi projektowanymi przewodami 

wodociągowymi oraz opisem średnic i długości przewodów (projekt 

zagospodarowania terenu) 

• profile przewodów wodociągowych, 

• rysunki pomieszczenia wodomierza / studni wodomierzowych, 

• schematy węzłów wodociągowych, 

• opis i obliczenia. 

 

Powyższa dokumentacja ma za zadanie umożliwić uzyskanie zgłoszenia robót 

lub pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy sieci wodociągowej objętej niniejszym 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Przewody projektować w oparciu o określony 
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w PFU zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane przez GZK 

Czernikowo, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Spółdzielnią Mieszkaniową „Rolnik” 

w Steklinie. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 

Liczba egzemplarzy dokumentacji: 

• Projekt budowlany – 2 egzemplarze w wersji papierowej dla Zamawiającego + 1 egz. 

projektu zatwierdzonego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany, oprócz 

tego egzemplarze złożone do organu wydającego decyzję administracyjną oraz 

potrzebne do uzgodnień i opinii. 

• Projekt techniczny i wykonawczy – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 

• Projekt czasowej organizacji robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze 

w wersji papierowej, 

• Dokumentacja zgrana na płytę CD (pliki w formacie edytowalnej dwg., doc. 

i w formacie pdf.) – dokumentacja elektroniczna zawierająca wszystkie opracowania. 

 

6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZA MÓWIENIA 

Wykonanie wszelkich prac związanych z budową zgodnie z zatwierdzonym Projektem 

Budowlanym leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej następujące roboty : 

• Zagospodarowanie placu budowy (w razie konieczności). 

• Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie projektowania i wykonawstwa robót 

i inwentaryzacji powykonawczej. 

• Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą materiałów 

i armatury oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Przedsięwzięcia. 

• Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania zadania, uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do użytkowania. 

• Uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

• Zapewnienie oznakowania zabudowanej armatury i innych elementów sieci 

wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. 

 

Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wnioski materiałowe, 

które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz ewentualnie próbki. Wzór wniosku 

materiałowego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wbudowaniem materiału. 

 

Dziennik budowy 

• Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

• Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego organu 

o wydanie dziennika budowy (na własny koszt).  

• Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

• Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

• Odbiory cząstkowe, 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
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• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 

i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby 

informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty 

i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (m.in. w segregatorach). Dokumentacja 

powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z 

zawiadomieniem o zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.: 

1) oryginał oraz ksero dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia): 

a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy. 

c. Oświadczenie musi zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć: 

a. oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są 

istotnym, czy nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, 

b. kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego,  

z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami – podpisane przez projektanta  

(a w razie potrzeby także uzupełniający opis).W takim przypadku oświadczenie 

kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora 

Nadzoru; 

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 

izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta 

i Inspektora Nadzoru); 

5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego 

7) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, 

na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjną 

inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 
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8) Badania zagęszczenia gruntu, 

9) Badania wody 

10) Próby szczelności przewodów wodociągowych, 

11) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych, 

12) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi 

na zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę); 

13) Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie; 

14) Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury; 

15) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie 

o zakończeniu budowy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym 

brakiem sprzeciwu na użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego). 

 

Pozostała dokumentacja 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego/zgłoszenie robót budowlanych, 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Protokoły odbioru Robót, 

• Protokoły z narad i ustaleń. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

Orientacyjna długość sieci i przyłączy wodociągowych wynoszą: 

Odcinek, w ęzeł Nazwa elementu  Ilość 

W1-W4 (sieć) * 
Rury ciśnieniowe do wody PVC-U PN10  

o średnicy DN110x4,2mm 
335,0 mb 

W2-W5 (sieć) 
Rury ciśnieniowe do wody PVC-U PN10  

o średnicy DN110x4,2mm 
130,0 mb 

W3-W6 (sieć) 
Rury ciśnieniowe do wody PVC-U PN10  

o średnicy DN110x4,2mm 
90,0 mb 

W4-W7 

(przyłącze  

do oczyszczalni 

ścieków) 

Rury ciśnieniowe do wody PVC-U PN10  

o średnicy DN90x4,3mm 
320,0 mb 

P7, P8,P9, P10, P11, 

P12, P13, P17, P18, 

P19  

(przyłącza) 

Rury ciśnieniowe do wody PE-HD PE100  

o średnicy DN63mm 
170,0 mb 

P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P14, P15, P16 

(przyłącza) 

Rury ciśnieniowe do wody PE-HD PE100  

o średnicy DN40mm 
130,0 mb 

P1, P2, P3, P4 
Studnie wodomierzowe DN1000mm  

z zestawem wodomierza 
4,0 szt. 

HP-80 Hydrant nadziemny ppoż. z zasuwą DN80mm 6,0 szt. 

HP-100 
Hydrant nadziemny ppoż. z zasuwą 

DN100mm 
1,0 szt. 

 

* Uwaga  – odcinek W1-W1a wraz z przyłączami P1, P2, P3, zlokalizowany na działkach nr 

51, 50/4 i 50/5, wrysowano na planie w 2 wersjach. Ostateczna lokalizacja będzie zależała od 

ustaleń z właścicielami / użytkownikami nieruchomości. 

 

8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zakład 

Komunalny Czernikowo. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać 

uwzględniając uzgodnienia z właścicielami terenu i instytucjami. 

Wymagane jest uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (teren 

inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz 

uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu (z uwagi na lokalizację 
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przedsięwzięcia częściowo na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa 

kujawsko-pomorskiego, nr rej. A/999/1-3). 

8.1 Poło żenie geograficzne i administracyjne 

Przewidziano budowę przewodów wodociągowych na terenie działek nr: 1/11, 1/17, 3, 1/7, 

1/4, 1/31, 1/6, 1/23, 4/2, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 431, 432, 424/1, 51, 52, 50/4, 

50/5 z obrębu Steklin. Sieć należy prowadzić w poboczach dróg, chodnikach i pasach zieleni 

(trawnikach), z wyłączeniem pasa drogi krajowej (dz. nr 4/1 i 102). 

Miejscowość Steklin jest położona w gminie Czernikowo, w powiecie toruńskim, 

województwie kujawsko-pomorskim. 

8.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

Dla inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna  przez Zakład Badań Geologicznych 

GEO GRUNT w Toruniu w październiku 2023 r., które są załącznikiem do PFU. 

W opiniowanym podłożu, do głębokości wykonanych otworów, występują utwory 

czwartorzędowe holoceńskie. Badany teren pokrywa nasyp z piasku z domieszką humusu 

oraz z gliny z domieszką piasku oraz humusu.  

W wykonanych otworach nasyp stwierdzono do głębokości 0,9-1,4m. Pod utworami 

antropogenicznymi zalegają osady akumulacji lodowcowej – gliny zwałowe. 

Do głębokości 3m nie stwierdzono wody gruntowej. Badania terenowe wykonywano  

po okresie długotrwałej suszy, w wyniku czego wody gruntowe osiągnęły stan zbliżony  

do minimalnego. Nie wyklucza się, że po długotrwałych opadach w glinach mogą się pojawić 

sączenia wody. 

Grunty występujące w opiniowanym podłożu należą zgodnie z normą PN-86/B-02480 do 

naturalnych rodzimych mineralnych spoistych i nasypowych. Nasyp niebudowlany zbudowany 

jest z piasku drobnego z domieszką humusu oraz z gliny z domieszką humusu.  

Grunty rodzime mineralne, są reprezentowane przez gliny piaszczyste zwięzłe i występujące 

w partiach stropowych gliny piaszczyste. Są to grunty spoiste  morenowe nie skonsolidowane 

zaliczone według p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B. Wartość 

parametru wiodącego tj. stopnia plastyczności (IL) oznaczono metodą A wg. PN-81/B-03020 

tj. na podstawie bezpośrednich badań w terenie. Inne niezbędne do obliczeń statycznych 

parametry tj. gęstość objętościową, spójność (cu), kąt tarcia wewnętrznego i edometryczny 

moduł ściśliwości pierwotnej (M0), wyznaczono z tabel i wykresów zależności pomiędzy tymi 

parametrami, a cechą wiodącą, podanych w normie. 

Budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne ilustruje przekrój geotechniczny (zał. graf. 

Nr 4) i karta otworu 1 (zał. 5). 

W tabeli na legendzie (zał. graf. nr 3), zestawiono wartości charakterystyczne i obliczeniowe 

parametrów geotechnicznych gruntów mineralnych oraz ich współczynniki materiałowe. 
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9. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWE 

Ogólne uwarunkowania wykonania 

Omawiane sieci wodociągowe mają za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb 

konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb 

ochrony przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, 

a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania 

gruntu. Projektowane  sieci  muszą  być  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030. 

 

Docelowe parametry 

Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociągowe mają być wykonane z rur PVC-u 

minimum DN110 i DN90, a przyłącza należy wykonać z rur PEHD PE 100 o średnicy 

minimum DN40 i 63 mm oraz spełniać wymagania zawarte w warunkach technicznych. 

Wykonać obliczenia hydrauliczne celem doboru średnic przewodów. 

Dla potrzeb opracowania projektu zaleca się przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę 

na cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok.150 l / M*dobę. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe 

dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 l/s. 

Dla wszystkich odcinków należy wykonać obliczenia hydrauliczne. 

 

10. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 

nieruchomości oraz gestora sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie 

sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

Projekt musi być wykonany przez osobę posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

i udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

10.1 Wytyczne projektowe 
Orientacyjny przebieg tras przewodów wodociągowych przedstawiono w części graficznej 

do niniejszego opracowania. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować zasuwy i hydranty ppoż. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030. Na sieci wodociągowej należy 

stosować hydranty nadziemne o średnicy 80mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest 

w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się 

stosowanie hydrantów podziemnych. 

Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego 

wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. 

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem 

opaskami betonowymi. Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką 

stalową. 

 

10.1 Wytyczne w zakresie budowy 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 

po uzyskaniu zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  

formułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 

w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

11. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOT U ZAMÓWIENIA 

11.1 Wymagania technologiczne 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane 

z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 

posiadać niezbędne atesty higieniczne. Preferowaną metodą budowy przewodów 

wodociągowych jest metoda wykopu otwartego szalowanego. 

11.2 Wymagania budowlane i materiałowe 

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego 

obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania 

w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się 

zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane 

materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu 

podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty 

higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych. 

11.3 Rury 
Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o 

regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 

porowatych struktur i innych defektów. 

Zastosowane materiały: rury i kształtki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; 

kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej zgodnie z PN-EN 

1452-2:2010, PN –EN 1452-3:2011, PN-EN 681-1:2002 lub innymi normami równoważnymi. 

11.4 Hydranty 
Montować hydranty przeciwpożarowe wraz z zasuwą. Zasuwę hydrantową DN80mm  

i DN100mm zlokalizować w odległości minimum 1m od hydrantu. Hydranty muszą posiadać 

„Deklarację właściwości użytkowych” oraz dopuszczenie do użytkowania (Świadectwo 

dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

im. J. Tuliszkowskiego - PIB). Położenie skrzynek ulicznych należy oznaczyć w terenie 

tabliczką znakująca. Miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi 
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z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych 

hydrantu. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom 

i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 

Wymagania materiałowe dla hydrantów: 

• Ciśnienie PN16, 

• Korpus i stopa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

• Stożek zamykający z żeliwa sferoidalnego w całości ogumowany, drugie zamknięcie 

hydrantu ma stanowić kula, 

• Odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, 

• Wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnętrzne elementy 

wykonane z materiałów odpornych na korozję, 

• Możliwość naprawy hydrantu, wymiana zespołu zamykającego (prowadnica trzpienia, 

rura łącząca, tłok zaworu, podkładka ślizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonania 

wykopu, 

• Kołnierze zgodne z PN EN 1092, 

• Hydrant musi posiadać trwałe oznaczenie w formie odlewu na korpusie górnym, 

widoczne z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu, zawierające nazwę 

producenta, typ i średnicę nominalną, 

• Pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min. 

Grubość warstwy 250 mikrometrów, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V 

(potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej), 

• Urządzenie musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania, 

• Wyposażanie hydrantu w otulinę odwadniającą. 

 

11.5 Zasuwy 
Montować zasuwy z żeliwa sferoidalne o następujących wymaganiach: 

• Ciśnienie PN16, 

• Wewnętrzny przelot pełen, bez gniazda, 

• Kadłub, pokrywa (dokręcana do śruby) i klin wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-

GJS400 lub EN-GJS500, 

• Klin nawulkanizowany całkowicie wewnętrznie i zewnętrznie, 

• Trzpień, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem, 

• Uszczelnienie wrzeciona o-ring, min. 2 sztuki, wymienne pod ciśnieniem, 

• Śruby ze stali nierdzewnej A2 wpuszczane w pokrywę, zabezpieczone szczelnie masą 

zalewową, 

• Przy montażu zasuw DN500 stosować zasuwy z obejściem odciążającym na korpusie, 
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• pokrycie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min. 

Grubość warstwy 250 mikrometrów, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V 

(potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej), 

• kołnierze zgodne z PN EN 1092-2, zasuwy DN50 gwintowane, 

• wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie 

należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 

11.6  Podsypka i obsypka 
Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty 

materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące 

normy. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

11.7  Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• Koparki i koparko – ładowarki; 

• sprzęt do zagęszczania gruntu; 

• samochody skrzyniowe, dostawcze i samowyładowcze; 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

11.8 Transport 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały 

lub produkty oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem 

na niekorzystne warunki pogodowe lub zawilgocenie w czasie transportu i po dostawie 

na teren budowy. Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być 

dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę 

producenta i znak towarowy. Dla materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi 

lub środowiska naturalnego konieczne jest dostarczenie kart charakterystyki substancji 

niebezpiecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Materiały lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, 

naprawione lub wymienione przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Wykonawca zbuduje i utrzyma w należytym stanie wystarczająco obszerne i odporne 

na wpływy atmosferyczne tymczasowe pomieszczenia do prawidłowego magazynowania 

i ochrony jego własnych materiałów oraz materiałów Podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji transportu mieszanki betonowej, 

aby mogła być użyta na placu budowy nie później niż w ciągu 2 godzin od uzyskania jej 

w wytwórni. 

Transport cementu powinien odbywać się krytymi środkami transportu z pełną ochroną 

przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Projektach 

Budowlanych, Specyfikacji Technicznej oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych.  Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 

na polecenie Inwestora usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do i na Placu Budowy. Wyładunek materiałów 

musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich 

uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny za zgodą 

Inwestora. 

11.9 Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej. Urobek gromadzić wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym, piasek 

punktowo w sąsiedztwie wykopu. 
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11.10 Wykonanie robót 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych, Wykonawca wytyczy trasy 

projektowanych sieci i obiektów z nią związanych i trwale je oznaczy w terenie. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wykona repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi. Prace geodezyjne powinny być wykonane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca oznakuje 

roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczy 

niezbędne przejścia dla pieszych (kładki z barierkami o wysokości min. 1,20 m). Rejon 

prac należy ogrodzić, zabezpieczyć przed osobami postronnymi, oznakować i oświetlić 

dla warunków dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem organizacji ruchu 

oraz wymaganiami BHP. 

11.11 Wykonanie podło ża 

Przy wykonywaniu podłoża należy bezwzględnie spełnić warunki posadowienia wymagane 

przez producenta zastosowanych rur lub studni.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 

razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać 

warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

11.12 Wymiana gruntu 

W przypadku występowania gruntów organicznych nienośnych (np. gytie, namuły, torfy itp), 

należy je wymienić do poziomu występowania gruntu nośnego. 

11.13 Ogólne zasady monta żu ruroci ągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 

po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

Odchylenia ułożonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji 

projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi 

ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 
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W danym zakresie średnicy na jednym ciągu wodociągu (odcinku) dopuszczalne jest 

zastosowanie rur i kształtek (w tym przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

Wszystkie rurociągi budować zgodnie z wytycznymi producenta. 

11.14 Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie. 

 

Kable, linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi: 

• koloru niebieskiego na kablu NN 

• koloru czerwonego na kablu SN i WN 

i podwiesić na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 

występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed zakryciem 

każdorazowo należy uzyskać zgodę użytkownika.  

W przypadku zaistnienia awarii istniejącego uzbrojenia, należy awarię usunąć a metody 

naprawy uzgodnić, przed jej usunięciem, z właścicielem (gestorem) danego uzbrojenia. 

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejącego odkryte podczas wykonywania 

robót ziemnych należy zinwentaryzować geodezyjnie w stanie okrytym. 

11.15 Próby szczelno ści sieci wodoci ągowej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami GZK 

Czernikowo. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną, 

po uzyskaniu zgody użytkownika. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 

związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10725.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela użytkownika. O każdym zamiarze 

wykonania próby ciśnieniowej musi być zawiadomiony użytkownik sieci dla umożliwienia 

udziału jego przedstawiciela w odbiorze próby.  

11.16 Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci ągowej 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci 

wodociągowej należy wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5 - krotnej, max 10 - krotnej 

objętości rurociągu. Następnie dezynfekcję rurociągu i powtórne płukanie. Po płukaniu 
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rurociągu należy przeprowadzić badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne 

w autoryzowanym laboratorium (SANEPID lub inne laboratorium posiadające wymagane 

prawem uprawnienia). W przypadku negatywnych wyników próby fizykochemicznej 

i/lub bakteriologicznej należy czynności powtórzyć (płukanie, dezynfekcję i badanie). 

Po płukaniu rurociąg zdezynfekować chlorem. Następnie rurociąg ponownie przepłukać 

czystą wodą. Popłuczyny i wodę podezynfekcyjną zneutralizować dokonując dechloracji. 

Rurociąg można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników próby 

fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie aktualnym Rozporządzeniem w sprawie 

warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego. 

Włączenie rurociągu do eksploatacji wymaga zgody gestora sieci. 

 

12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne 

do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń 

i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione 

z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 

lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 

i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

 

13. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PFU I DOKUMENTAMI 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia. 
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W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu 

z rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach 

i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Wykonawca jest zobowiązany 

do bezwzględnego przestrzegania prawa obowiązującego w Polsce w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień 

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami. 

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między 

innymi: 

• pozwolenie na budowę, 

• pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

jeżeli będzie to konieczne. 

 

13.1 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

zagadnienia: 

• kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji robót, 

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

 

13.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia 

aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy 

i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, 

przyłączeniem wszelkich czynników i mediów na terenie budowy oraz jeżeli zajdzie taka 

konieczność poniesie związane z tym opłaty. 
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13.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, 

wytycznymi, normami, uzgodnieniami branżowymi oraz przepisami BHP. Sieci będą 

budowane w wykopie otwartym, na projektowanych rzędnych na odpowiednio 

przygotowanym podłożu. Rurociągi będą połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynne wypięcie.  

W związku z budową obiektu konieczne będzie wykorzystanie urządzeń do jej budowy oraz 

dowozu poszczególnych elementów linii technologicznej. W celu ograniczenia negatywnego 

oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, 

prace przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony 

do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Wszelkie naprawy stosowanych 

maszyn oraz ich tankowanie będą wykonywane poza placem budowy. Niemniej na wypadek 

zaistnienia sytuacji awaryjnej, zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty 

do zbierania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Zużyty sorbent 

i zanieczyszczony grunt będą przekazywane jako odpady uprawnionej firmie 

do zagospodarowania.  

Nie planuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 

oraz dokonywania zmian stosunków wodnych. Ziemia z wykopów będzie zbierana 

bezpośredni w miejscu prowadzonych prac i na bieżąco wykorzystywana do ich zasypania.  

W celu zmniejszenia oddziaływania na klimat akustyczny na etapie budowy, ograniczona 

zostanie praca maszyn na biegu jałowym, a prace realizacyjne będą wykonywane jedynie 

w porze dziennej, tj. 6.00 do 22.00, w czasie przerw w pracy silniki pojazdów będą wyłączane, 

wykopy będą na bieżąco zasypywane, co zapobiegnie pyleniu.  

 

13.4 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca opracuje i wdroży Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien 

zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

 



23 

 

 

13.5 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

13.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

13.7 Kontrola jako ści robót 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 

w szczególności z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi oraz Planem 

Zapewnienia Jakości dla budowy.  

W trakcie budowy Inwestycji należy przeprowadzić następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

• ułożenia przewodów: głębokości ułożenia przewodów, ułożenia przewodów na podłożu, 

odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zmiany kierunków przewodów, 

• kontrolę połączeń przewodów, 

• szczelność przewodu, 

• prawidłowości położenia sieci i obiektów w planie, 

• prawidłowość montażu uzbrojenia sieci, 

• czystość rurociągów.  

Badania, kontrole i pomiary sieci i przyłączy wodociągowych należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych i Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie szerokości wykopu, 

• sprawdzenie głębokości wykopu, 

• sprawdzenie szalowania wykopu, 

• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

• sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

• sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej. 



24 

 

 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) 

lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania 

odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Użytkownikowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby 

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

13.8 Odbiór robót 

Do robót zanikających, ulegających zakryciu, które podlegają odbiorowi zalicza się: 

• roboty montażowe wykonania przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, 

• zasypka i zagęszczanie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze wykonawca dostarcza następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 

poprzeczne rurociągów oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 

wg PN-B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 

warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020; poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 

środowiska gruntowo–wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony 

przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 

uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 

przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu,  

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, 

dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności, 

• inwentaryzację geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Zamawiający oświadcza, iż nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane dla działek objętych inwestycją. Na etapie projektowania należy uzyskać 

w/w zgodę od wszystkich właścicieli działek.  

Zamawiający oświadcza, iż nie posiada mapy do celów projektowych. 

Poniżej przedstawiono przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego: 

Zamawiający jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające z ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w oparciu o warunki 

techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz następujące przepisy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

•  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003.169.1650Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

• Pozostałe przepisy prawa i normy obowiązujące w Polsce 
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