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Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych  w
zasobach gminnych w rejonie ADM-1 - budynki i lokale mieszkalne

 Waluta: złoty

Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: WYKONYWANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH I 
 KONSERWACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W ZASOBACH 
 GMINNYCH W REJONIE ADM1 2022 - BUDYNKI I LOKALE 

 Stawka robocizny:  

 72 1  r-g Elektromonterzy -gr.II  9,8620

 73 2  r-g Elektromonterzy -gr.III  20,1625

 391 3  r-g Robotnicy budowlani -gr.I  2,7800

 412 4  r-g Stolarze -gr.II  3,6800

 442 5  r-g Ślusarze -gr.II  4,3000

 999 6  r-g Robotnicy  864,7489

 R a z e m   k o s z t o r y s  905,5334


