ADM-1 o/ZGM Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Wykonywanie drobnych napraw biezacych oraz swiadczenie stalych ustug konserwacyjnych elektrycznych w
zasobach gminnych w rejonie ADM-1 - budynki i lokale mieszkalne

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: WYKONYWANIE NAPRAW BIEZACYCH |

KONSERWACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W ZASOBACH
GMINNYCH W REJONIE ADM1 2022 - BUDYNKI | LOKALE

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 14.01.2022 str. 1

‘Lp ’Kod Nazwa UM [llogé Cena Wartosé
1 72 Elektromonterzy -gr.ll r-g 9,8620
2 73 Elektromonterzy -gr.llI r-g 20,1625
3 391 |Robotnicy budowlani -gr.l| r-g 2,7800
4 412 [(Stolarze -gr.ll r-g 3,6800
5 442 [Slusarze -gr.ll r-g 4,3000
6 999 |Robotnicy r-g 864,7489
Razem kosztorys 905,5334




