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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis technologii prowadzenia prac:
 
REMONT DACHU
· Wykonanie zabezpieczenia miejsca pracy oraz dachu.
· Montaż rusztowań przy ścianach od strony okapu oraz przy kominach wysokich.
· Rozbiórka pokrycia papowego.
· Wywóz i utylizacja zdemontowanego pokrycia papowego.
· Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
· Demontaż rur wentylacyjnych ponad połacią dachu.
· Wywóz złomu.
· Wymiana uszkodzonego deskowania dachu.
· Wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu.
· Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja deskowania.
· Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu.
· Montaż mechaniczny papy podkładowej na deskowaniu.
· Montaż klinów styropianowych wokół kominów, ogniomurów, włazów, itp.
· Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
· Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
· Wykonanie obróbek papowych wokół kominów, murków, włazów itp.
· Montaż obróbek blacharskich zamykających na obróbkach papowych.
· Montaż rur wentylacyjnych wraz z obróbką. 
 
REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH
· Zbicie uszkodzonych tynków ze ścian kominów.
· Rozebranie uszkodzonych ścian kominów.
· Transport materiałów z demontażu wraz z wywozem i utylizacją.
· Transport materiałów przewidzianych do wbudowania na dach.
· Wykonanie nadmurowania rozebranych kominów do wysokości istniejącej (cegła pełna kl20 na zaprawie cementowo -  wapiennej M12).
· Odgruzowanie i oczyszczenie przewodów kominowych.
· Wykonanie deskowania zbrojenia i betonowania czapek kominowych.
· Wykonanie tynków na ścianach kominów z zaprawy cem wap.
· Gruntowanie i malowanie tynków na ścianach kominów.
· Wykonanie sprawdzenie drożności przewodów kominowych.
· Uporządkowanie miejsca pracy na dachu.
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Dachy Łódź - Legionow 29 - spr. 26,01 NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 29 w Łodzi (Remont dachu - front+oficyna wysoka pra-
wa+oficyna lewa niska (dach 1+2+3+4+5+6+7))

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-02

1610-0201
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16 m, nakłady podsta-
wowe

m2

Od ulicy 26,30*15,20 m2 399,760
Od podwórza 21,30*15,20 m2 323,760
Oficyna pra-
wa

15,20*15,20 m2 231,040

18,40*16,00 m2 294,400
RAZEM 1 248,96

1.2 KNR 2-02
1613-0203

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15 m,
bednarka (materiały w ilościach na plac budowy)

m2

1248,96 m2 1 248,960
RAZEM 1 248,96

1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1248,96 m2 1 248,960
RAZEM 1 248,96

1.4 KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podsta-
wowe

m2

Oficyna lewa  
dach 5 4,15*3,50 m2 14,525
dach 6 14,50*6,00 m2 87,000
dach 7 20,20*6,00 m2 121,200

RAZEM 222,73
1.5 KNR 2-02

1613-0103
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m,
bednarka (materiały w ilościach na plac budowy)

m2

222,73 m2 222,730
RAZEM 222,73

1.6 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

222,73 m2 222,730
RAZEM 222,73

1.7 KNR 2-02
1614-0201

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja ruro-
wa, nakłady podstawowe

m2

Od ulicy 26,30*1,50 m2 39,450
RAZEM 39,45

1.8 KNR 2-02
1614-0401

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, nakłady podstawowe

m2

przy bramie 3,00*2,00*2 m2 12,000
przy wejściu 3,00*2,00*2 m2 12,000

RAZEM 24,00
1.9 NNRNKB

202 1623-01
Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wy-
konywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk

m2

39,45 m2 39,450
RAZEM 39,45

1.10 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowań m-g
395,28 m-g 395,280

RAZEM 395,28
1.11 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

1.12 Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m2

26,80*1,50 m2 40,200
RAZEM 40,20

1.13 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

od ulicy 26,30 m 26,300
od podwórza 21,30 m 21,300
Oficyna pra-
wa

11,40+18,40 m 29,800

Oficyna lewa  
dach 5 4,15 m 4,150
dach 6 14,50 m 14,500
dach 7 20,20 m 20,200

RAZEM 116,25
1.14 KNR 4-04

0901-05
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m

15,20*2 m 30,400
6,00 m 6,000

RAZEM 36,40
1.15 KNR 4-04

0901-06
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m

36,4 m 36,400
RAZEM 36,40
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Dachy Łódź - Legionow 29 - spr. 26,01 NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.16 KNR 4-04

0901-07
Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m

36,4 m 36,400
RAZEM 36,40

2 Demontaż pokrycia dachowego papowego
2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - na pokryciu papowym

m2

Dach główny
1+2+3

 

obr przy-
ścienne

(7,90+7,90+7,90+11,40-8,30+0,55+0,55+5,05+1,40+0,30)*0,10 m2 3,465

ogniomury 7,90*0,30 m2 2,370
obr kominów
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2*0,10 m2 0,208
K2 (0,73+0,44)*2*0,10 m2 0,234
K3 (0,71+0,44)*2*0,10 m2 0,230
K4 (0,44+0,44)*2*0,10 m2 0,176
K5 (0,86+0,44)*2*0,10 m2 0,260
K6 (0,48+0,44)*2*0,10 m2 0,184
K7 (0,67+0,44)*2*0,10 m2 0,222
K8 (1,12+0,55)*2*0,10 m2 0,334
K9 (0,70+0,43)*2*0,10 m2 0,226
K10 (1,08+0,50)*2*0,10 m2 0,316
K11 (1,45+0,50)*2*0,10 m2 0,390
K12 (1,34+0,50)*2*0,10 m2 0,368
K13 (0,60+0,50)*2*0,10 m2 0,220
K14 (1,60+0,56)*2*0,10 m2 0,432
K15 (1,32+0,45)*2*0,10 m2 0,354
K16 (0,48+0,43)*2*0,10 m2 0,182
K17 (1,15+0,43)*2*0,10 m2 0,316
K18 (3,00+0,45)*2*0,10 m2 0,690
K19 (4,00+0,45)*2*0,10 m2 0,890
Oficyna pra-
wa

 

obróbki komi-
nów 4

 

K1 (0,70+0,49)*2*0,10 m2 0,238
K2 (0,70+0,49)*2*0,10 m2 0,238
K3 (0,50+0,44)*2*0,10 m2 0,188
K4 (0,43+0,58)*2*0,10 m2 0,202
K5 (0,76+0,43)*2*0,10 m2 0,238
K6 (1,02+0,42)*2*0,10 m2 0,288
K7 (1,82+0,27)*2*0,10 m2 0,418
K8 (2,20+0,50)*2*0,10 m2 0,540
Oficyna lewa  
dach 5  
ogniomur 4,15*0,30 m2 1,245
wcinka (1,00+0,78+2,40+4,50)*0,10 m2 0,868
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22)*0,30 m2 8,082
K1 (0,74+0,43)*2*0,10 m2 0,234
K2 (0,74+0,43)*2*0,10 m2 0,234
K3 (0,72+0,74)*2*0,10 m2 0,292
P1-P4 (2,00+0,60+2,00)*0,10*4 m2 1,840
dach 7  
ogniomur 6,60*0,30 m2 1,980
K1 (1,17+0,42)*2*0,10 m2 0,318

RAZEM 29,51
2.2 KNR 4-01

0519-04
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - obróbki m2

Dach główny
1+2+3

 

obr przy-
ścienne

(7,90+7,90+7,90+11,40-8,30+0,55+0,55+5,05+1,40+0,30)*0,30 m2 10,395

ogniomury 7,90*0,60 m2 4,740
obr kominów
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2*0,30 m2 0,624
K2 (0,73+0,44)*2*0,30 m2 0,702
K3 (0,71+0,44)*2*0,30 m2 0,690
K4 (0,44+0,44)*2*0,30 m2 0,528
K5 (0,86+0,44)*2*0,30 m2 0,780
K6 (0,48+0,44)*2*0,30 m2 0,552
K7 (0,67+0,44)*2*0,30 m2 0,666
K8 (1,12+0,55)*2*0,30 m2 1,002
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K9 (0,70+0,43)*2*0,30 m2 0,678
K10 (1,08+0,50)*2*0,30 m2 0,948
K11 (1,45+0,50)*2*0,30 m2 1,170
K12 (1,34+0,50)*2*0,30 m2 1,104
K13 (0,60+0,50)*2*0,30 m2 0,660
K14 (1,60+0,56)*2*0,30 m2 1,296
K15 (1,32+0,45)*2*0,30 m2 1,062
K16 (0,48+0,43)*2*0,30 m2 0,546
K17 (1,15+0,43)*2*0,30 m2 0,948
K18 (3,00+0,45)*2*0,30 m2 2,070
K19 (4,00+0,45)*2*0,30 m2 2,670
Oficyna pra-
wa

 

obróbki komi-
nów 4

 

K1 (0,70+0,49)*2*0,30 m2 0,714
K2 (0,70+0,49)*2*0,30 m2 0,714
K3 (0,50+0,44)*2*0,30 m2 0,564
K4 (0,43+0,58)*2*0,30 m2 0,606
K5 (0,76+0,43)*2*0,30 m2 0,714
K6 (1,02+0,42)*2*0,30 m2 0,864
K7 (1,82+0,27)*2*0,30 m2 1,254
K8 (2,20+0,50)*2*0,30 m2 1,620
Oficyna lewa  
dach 7  
ogniomur 6,60*0,60 m2 3,960
K1 (1,17+0,42)*2*0,30 m2 0,954

RAZEM 45,80
2.3 KNR 4-01

0519-05
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna - obróbki m2

45,8 m2 45,800
RAZEM 45,80

2.4 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pokrycie m2

Dach główny  
1 26,30*7,90 m2 207,770
2 25,70*7,90+2,40*0,50+4,00*0,50 m2 206,230
3 11,40*5,02+8,30*0,55+8,57*1,40+4,00*0,50 m2 75,791
Oficyna pra-
wa

 

4 18,41*6,90 m2 127,029
Oficyna lewa  
dach 7 20,20*6,60 m2 133,320

RAZEM 750,14
2.5 KNR 4-01

0519-05
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna - pokrycie
Krotność = 5

m2

750,14 m2 750,140
RAZEM 750,14

2.6 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - obróbki m2

Oficyna lewa  
dach 5  
ogniomur 4,15*0,60 m2 2,490
wcinka (1,00+0,78+2,40+4,50)*0,30 m2 2,604
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22)*0,60 m2 16,164
K1 (0,74+0,43)*2*0,30 m2 0,702
K2 (0,74+0,43)*2*0,30 m2 0,702
K3 (0,72+0,74)*2*0,30 m2 0,876
P1-P4 (2,00+0,60+2,00)*0,30*4 m2 5,520

RAZEM 29,06
2.7 KNR 4-01

0519-07
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 2

m2

29,06 m2 29,060
RAZEM 29,06

2.8 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - pokrycie m2

Oficyna lewa  
dach 5 4,15*4,50 m2 18,675
dach 6 14,50*6,22 m2 90,190

RAZEM 108,87
2.9 KNR 4-01

0519-07
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 5

m2

108,87 m2 108,870
RAZEM 108,87
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2.10 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędzi

m2

obróbki kra-
wędzi

 

Dach główny
1+2+3

(26,20+8,30)*0,35 m2 12,075

Oficyna pra-
wa

(6,90+18,40+6,90)*0,35 m2 11,270

RAZEM 23,35
2.11 KNR 19-01

0528-01
Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych, wykonanie i rozebra-
nie zabezpieczenia na istniejącym odeskowaniu - zabezpieczenie stropu/dachu
przed zalaniem w czasie prowadzenia prac

m2

Dach główny  
1 26,30*7,90 m2 207,770
2 25,70*7,90+2,40*0,50+4,00*0,50 m2 206,230
3 11,40*5,02+8,30*0,55+8,57*1,40+4,00*0,50 m2 75,791
Oficyna pra-
wa

 

4 18,41*6,90 m2 127,029
Oficyna lewa  
dach 7 20,20*6,60 m2 133,320
Oficyna lewa  
dach 5 4,15*4,50 m2 18,675
dach 6 14,50*6,22 m2 90,190

RAZEM 859,01
2.12 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km,
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

750,14*0,005*6 t 22,504
45,80*0,005*2 t 0,458
108,87*0,005*6 t 3,266
29,06*0,005*2 t 0,291

RAZEM 26,52
2.13 KNR 4-04

1107-0401
Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km,
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t
Krotność = 14

t

26,52 t 26,520
RAZEM 26,52

2.14 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego t
26,52 t 26,520

RAZEM 26,52
2.15 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

(29,51+23,35)*0,005 t 0,264
RAZEM 0,26

2.16 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,26 t 0,260
RAZEM 0,26

3 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

Dach główny
1+2+3

2,40+0,78+5,40+0,78+4,00+0,78+6,63+1,30+2,63+2,11+4,30+0,78+3,54 m 35,430

Oficyna pra-
wa

18,40 m 18,400

Oficyna lewa  
dach 5 4,15 m 4,150
dach 6 14,50 m 14,500
dach 7 20,20 m 20,200

RAZEM 92,68
3.2 KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

Dach główny
1+2+3

15,20*6 m 91,200

Oficyna pra-
wa

16,00*2 m 32,000

Oficzna lewa  
dach 5 3,50 m 3,500
dach 6 6,00 m 6,000
dach 7 6,00*2 m 12,000

RAZEM 144,70
3.3 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nad i podrynnowe

m2
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pasy nad i
podrynnowe

 

Dach główny
1+2+3

35,43*(0,20+0,35) m2 19,487

Oficyna pra-
wa

18,40*(0,20+0,60) m2 14,720

Oficyna lewa  
dach 5 4,15*(0,20+0,35) m2 2,283
dach 6 14,50*(0,20+0,60) m2 11,600
dach 7 20,20*(0,20+0,35) m2 11,110

RAZEM 59,20
3.4 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

obróbki 59,20*0,005 t 0,296
rynny 92,68*0,40*0,005 t 0,185
rury 144,70*0,55*0,005 t 0,398

RAZEM 0,88
3.5 KNR 4-04

1107-0401
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,88 t 0,880
RAZEM 0,88

3.6 KNR 2-02
0506-0101

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

pasy nadryn-
nowe

 

Dach główny
1+2+3

35,43*0,20 m2 7,086

Oficyna pra-
wa

18,40*0,20 m2 3,680

Oficyna lewa  
dach 5 4,15*0,20 m2 0,830
dach 6 14,50*0,20 m2 2,900
dach 7 20,20*0,20 m2 4,040

RAZEM 18,54
3.7 KNR 2-02

0506-0201
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

pasy podryn-
nowe gzymsy

 

Dach główny
1+2+3

35,43*0,35 m2 12,401

Oficyna pra-
wa

18,40*0,60 m2 11,040

Oficzna lewa  
dach 5 4,15*0,35 m2 1,453
dach 6 14,50*0,60 m2 8,700
dach 7 20,20*0,35 m2 7,070
obróbki kra-
wędzi

 

Dach główny
1+2+3

8,30*0,35 m2 2,905

Oficyna pra-
wa

(6,90+18,40+6,90)*0,35 m2 11,270

RAZEM 54,84
3.8 KNR-W 2-02

0522-0201
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha
ocynkowana

m

Dach główny
1+2+3

2,40+0,78+5,40+0,78+4,00+0,78+6,63+1,30+2,63+2,11+4,30+0,78+3,54 m 35,430

Oficyna pra-
wa

18,40 m 18,400

Oficyna lewa  
dach 5 4,15 m 4,150
dach 6 14,50 m 14,500
dach 7 20,20 m 20,200

RAZEM 92,68
3.9 KNR 4-01

0524-10
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za
wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

3.10 NNRNKB
202 0547-02

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż lejów spusto-
wych

szt

Dach główny
1+2+3

4 szt 4,000

Oficyna pra-
wa

2 szt 2,000
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Oficyna lewa 4 szt 4,000

RAZEM 10,00
3.11 NNRNKB

202 0547-03
Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż narożników szt

Dach główny
1+2+3

12 szt 12,000

RAZEM 12,00
3.12 NNRNKB

202 0547-04
Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150 mm, montaż denek rynno-
wych

szt

4 szt 4,000
2 szt 2,000
6 szt 6,000

RAZEM 12,00
3.13 KNR-W 2-02

0529-0201
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocyn-
kowana

m

Dach główny
1+2+3

15,20*6 m 91,200

Oficyna pra-
wa

16,00*2 m 32,000

Oficzna lewa  
dach 5 3,50 m 3,500
dach 6 6,00 m 6,000
dach 7 6,00*2 m 12,000

RAZEM 144,70
3.14 NNRNKB

202 0550-08
Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150 mm szt

Dach główny
1+2+3

6*2 szt 12,000

Oficyna pra-
wa

2*2 szt 4,000

Oficyna lewa 6*2 szt 12,000
RAZEM 28,00

4 Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami
4.1 KNR-W 2-02

0501-01
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - papa podkładowa
mocowana mechanicznie

m2

Dach główny  
1 26,30*7,90 m2 207,770
2 25,70*7,90+2,40*0,50+4,00*0,50 m2 206,230
3 11,40*5,02+8,30*0,55+8,57*1,40+4,00*0,50 m2 75,791
Oficyna pra-
wa

 

4 18,41*6,90 m2 127,029
Oficzna lewa  
dach 7 20,20*6,60 m2 133,320

RAZEM 750,14
4.2 KNR 2-02

0514-0101
Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku asfaltowym na zimno, 3 warstwy m2

Dach główny 26,30*0,50 m2 13,150
RAZEM 13,15

4.3 KNR 2-02
0609-0701

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje po-
ziome, paski szerokości 5 cm na ścianach - Montaż klinów styropianowych 5x5 cm
laminowanych

m

Dach główny
1+2+3

 

obr przy-
ścienne

(7,90+7,90+7,90+11,40-8,30+0,55+0,55+5,05+1,40+0,30) m 34,650

ogniomury 7,90 m 7,900
obr kominów
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2 m 2,080
K2 (0,73+0,44)*2 m 2,340
K3 (0,71+0,44)*2 m 2,300
K4 (0,44+0,44)*2 m 1,760
K5 (0,86+0,44)*2 m 2,600
K6 (0,48+0,44)*2 m 1,840
K7 (0,67+0,44)*2 m 2,220
K8 (1,12+0,55)*2 m 3,340
K9 (0,70+0,43)*2 m 2,260
K10 (1,08+0,50)*2 m 3,160
K11 (1,45+0,50)*2 m 3,900
K12 (1,34+0,50)*2 m 3,680
K13 (0,60+0,50)*2 m 2,200
K14 (1,60+0,56)*2 m 4,320
K15 (1,32+0,45)*2 m 3,540
K16 (0,48+0,43)*2 m 1,820
K17 (1,15+0,43)*2 m 3,160
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K18 (3,00+0,45)*2 m 6,900
K19 (4,00+0,45)*2 m 8,900
Oficyna pra-
wa

 

obróbki komi-
nów 4

 

K1 (0,70+0,49)*2 m 2,380
K2 (0,70+0,49)*2 m 2,380
K3 (0,50+0,44)*2 m 1,880
K4 (0,43+0,58)*2 m 2,020
K5 (0,76+0,43)*2 m 2,380
K6 (1,02+0,42)*2 m 2,880
K7 (1,82+0,27)*2 m 4,180
K8 (2,20+0,50)*2 m 5,400
Oficyna lewa  
dach 5  
ogniomur 4,15 m 4,150
wcinka (1,00+0,78+2,40+4,50) m 8,680
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22) m 26,940
K1 (0,74+0,43)*2 m 2,340
K2 (0,74+0,43)*2 m 2,340
K3 (0,72+0,74)*2 m 2,920
P1-P4 (2,00+0,60+2,00)*4 m 18,400
dach 7  
ogniomur 6,60*2 m 13,200
K1 (1,17+0,42)*2 m 3,180

RAZEM 210,52
4.4 KNR 0-22

0527-02
Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże drewniane m2

Dach główny  
1 26,30*7,90 m2 207,770
2 25,70*7,90+2,40*0,50+4,00*0,50 m2 206,230
3 11,40*5,02+8,30*0,55+8,57*1,40+4,00*0,50 m2 75,791
Oficyna pra-
wa

 

4 18,41*6,90 m2 127,029
Oficzna lewa  
dach 5 4,15*4,50 m2 18,675
dach 6 14,50*6,22 m2 90,190
dach 7 20,20*6,60 m2 133,320

RAZEM 859,01
4.5 KNR 0-22

0529-01
Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kalenica mb

Dach główny
1+2+3

26,30 mb 26,300

RAZEM 26,30
4.6 KNR 0-22

0529-03
Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, włazy dachowe mb

4*3 mb 12,000
RAZEM 12,00

4.7 KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem
papy szerokości 30 cm

mb

Dach główny
1+2+3

 

ogniomury 7,90 mb 7,900
Oficyna lewa  
dach 5  
ogniomur 4,15 mb 4,150
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22) mb 26,940
dach 7  
ogniomur 6,60 mb 6,600

RAZEM 45,59
4.8 KNR 0-22

0529-05
Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, doda-
tek za każde dalsze 5 cm szerokości papy
Krotność = 6

mb

45,59 mb 45,590
RAZEM 45,59

4.9 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy mb

Dach główny
1+2+3

 

obr przy-
ścienne

(7,90+7,90+7,90+11,40-8,30+0,55+0,55+5,05+1,40+0,30) mb 34,650
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obr kominów
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2 mb 2,080
K2 (0,73+0,44)*2 mb 2,340
K3 (0,71+0,44)*2 mb 2,300
K4 (0,44+0,44)*2 mb 1,760
K5 (0,86+0,44)*2 mb 2,600
K6 (0,48+0,44)*2 mb 1,840
K7 (0,67+0,44)*2 mb 2,220
K8 (1,12+0,55)*2 mb 3,340
K9 (0,70+0,43)*2 mb 2,260
K10 (1,08+0,50)*2 mb 3,160
K11 (1,45+0,50)*2 mb 3,900
K12 (1,34+0,50)*2 mb 3,680
K13 (0,60+0,50)*2 mb 2,200
K14 (1,60+0,56)*2 mb 4,320
K15 (1,32+0,45)*2 mb 3,540
K16 (0,48+0,43)*2 mb 1,820
K17 (1,15+0,43)*2 mb 3,160
K18 (3,00+0,45)*2 mb 6,900
K19 (4,00+0,45)*2 mb 8,900
Oficyna pra-
wa

 

obróbki komi-
nów 4

 

K1 (0,70+0,49)*2 mb 2,380
K2 (0,70+0,49)*2 mb 2,380
K3 (0,50+0,44)*2 mb 1,880
K4 (0,43+0,58)*2 mb 2,020
K5 (0,76+0,43)*2 mb 2,380
K6 (1,02+0,42)*2 mb 2,880
K7 (1,82+0,27)*2 mb 4,180
K8 (2,20+0,50)*2 mb 5,400
Oficyna lewa  
dach 5  
wcinka (1,00+0,78+2,40+4,50) mb 8,680
dach 6  
K1 (0,74+0,43)*2 mb 2,340
K2 (0,74+0,43)*2 mb 2,340
K3 (0,72+0,74)*2 mb 2,920
P1-P4 (2,00+0,60+2,00)*4 mb 18,400
dach 7  
K1 (1,17+0,42)*2 mb 3,180

RAZEM 158,33
4.10 KNR-W 2-02

0535-04
Analogia - Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości
0,20 m - Montaż obróbki na zakończeniu papy (obróbka kominówka)

m

210,52 m 210,520
RAZEM 210,52

4.11 ZKNR C 2
0518-03

Analogia - wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 10x6 mm - uszczel-
nienie obróbki kominówki

m

210,52 m 210,520
RAZEM 210,52

4.12 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta osb gr 25 mm pod ob-
róbki blacharskie

m2

Dach główny
1+2+3

 

ogniomury 7,90*0,30 m2 2,370
Oficyna lewa  
dach 5  
ogniomur 4,15*0,30 m2 1,245
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22)*0,30 m2 8,082
K1 (0,74*0,43) m2 0,318
K2 (0,74*0,43) m2 0,318
K3 (0,72*0,74) m2 0,533
P1-P4 (1,20*0,60)*4 m2 2,880
dach 7  
ogniomur 6,60*0,30 m2 1,980

RAZEM 17,73
4.13 KNR 2-02

0506-0201
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

Dach główny
1+2+3

 

ogniomury 7,90*0,60 m2 4,740
Oficzna lewa  
dach 5  
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ogniomur 4,15*0,60 m2 2,490
dach 6  
ogniomur (6,22+14,50+6,22)*0,60 m2 16,164
K1 (0,94*0,63) m2 0,592
K2 (0,94*0,63) m2 0,592
K3 (0,92*0,94) m2 0,865
P1-P4 (1,40*0,80)*4 m2 4,480
dach 7  
ogniomur 6,60*0,60 m2 3,960

RAZEM 33,88
5 Wymiana deskowania - przyjęto 10% powierzchni

5.1 KNR 4-01
0430-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m

92,68 m 92,680
RAZEM 92,68

5.2 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk -
przyjęto 10% powierzchni

m2

dach 859,01*0,1 m2 85,901
koryto 26,30*0,50 m2 13,150

RAZEM 99,05
5.3 KNR 2-02

0410-01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

99,05 m2 99,050
RAZEM 99,05

5.4 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czoło-
wej

m

92,68 m 92,680
RAZEM 92,68

6 Wzmocnienie konstrukcji dachu - 5% elementów
6.1 KNR 4-01

0429-07
Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnianych, belki dachowe o przekroju
do 300 cm2 - przyjęto 5% krokwi

m

Dach główny  
Krokwie  
Dach 1 26,30/0,90*7,90*0,05 m 11,543
Dach 2 26,30/0,90*7,90*0,05 m 11,543
Dach 3 11,40/0,90*6,40*0,05 m 4,053
Oficyna pra-
wa

 

Krokwie  
Dach 4 18,40/0,90*6,90*0,05 m 7,053
Oficyna lewa  
Krokwie  
dach 7 20,20/0,90*6,60*0,05 m 7,407

RAZEM 41,60
6.2 KNR-W 2-02

0408-05
Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

Dach główny  
Krokwie  
Dach 1 26,30/0,90*7,90*0,05*0,18*0,08 m3 0,166
Dach 2 26,30/0,90*7,90*0,05*0,18*0,08 m3 0,166
Dach 3 11,40/0,90*6,40*0,05*0,18*0,08 m3 0,058
Oficyna pra-
wa

 

Krokwie  
Dach 4 18,40/0,90*6,90*0,05*0,18*0,08 m3 0,102
Oficyna lewa  
Krokwie  
dach 7 20,20/0,90*6,60*0,05*0,18*0,08 m3 0,107

RAZEM 0,60
6.3 KNR 4-01

0429-07
Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnianych, belki dachowe o przekroju
do 300 cm2 - przyjęto 5% murłaty, płatwie

m

Dach główny  
Murłaty, płat-
wie

 

Dach 1 26,30*2,5*0,05 m 3,288
Dach 2 26,30*2,5*0,05 m 3,288
Dach 3 11,40*3*0,05 m 1,710
Oficyna pra-
wa

 

Murłaty, płat-
wie

 

Dach 4 18,40*3*0,05 m 2,760
Oficyna lewa  
Murłaty, płat-
wie

 

dach 7 20,20*3*0,05 m 3,030
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RAZEM 14,08

6.4 KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2

m3

Dach główny  
Murłaty, płat-
wie

 

Dach 1 26,30*2,5*0,05*0,14*0,14 m3 0,064
Dach 2 26,30*2,5*0,05*0,14*0,14 m3 0,064
Dach 3 11,40*3*0,05*0,14*0,14 m3 0,034
Oficyna pra-
wa

 

Murłaty, płat-
wie

 

Dach 4 18,40*3*0,05*0,14*0,14 m3 0,054
Oficyna lewa  
Murłaty, płat-
wie

 

dach 7 20,20*3*0,05*0,14*0,14 m3 0,059
RAZEM 0,28

6.5 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

deski 92,68*0,25*0,025*0,8 t 0,463
99,05*0,022*0,80 t 1,743

krokwie 0,60 t 0,600
płatwie 0,28 t 0,280

RAZEM 3,09
6.6 KNR 4-04

1107-0401
Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

3,09 t 3,090
RAZEM 3,09

6.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstrukcja dachu) t
3,09 t 3,090

RAZEM 3,09
7 Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu

7.1 KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzch-
nia ponad 5 m2 - deskowanie

m2

deski 859,01-99,05 m2 759,960
RAZEM 759,96

7.2 KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzch-
nia do 2 m - konstrukcja

m2

Dach główny  
Krokwie  
Dach 1 26,30/0,90*7,90*(0,18+0,08)*2 m2 120,045
Dach 2 26,30/0,90*7,90*(0,18+0,08)*2 m2 120,045
Dach 3 11,40/0,90*6,40*(0,18+0,08)*2 m2 42,155
Murłaty, płat-
wie

 

Dach 1 26,30*2,5*0,14*4 m2 36,820
Dach 2 26,30*2,5*0,14*4 m2 36,820
Dach 3 11,40*3*0,14*4 m2 19,152
Oficyna pra-
wa

 

Krokwie  
Dach 4 18,40/0,90*6,90*(0,18*0,08)*2 m2 4,063
Murłaty, płat-
wie

 

Dach 4 18,40*3*0,14*4 m2 30,912
Oficyna lewa  
Krokwie  
dach 7 20,20/0,90*6,60*(0,18+0,08)*2 m2 77,029
Murłaty, płat-
wie

 

dach 7 20,20*3*0,14*4 m2 33,936
RAZEM 520,98

7.3 KNR 4-01
0627-03

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-
krotna, deski i płyty

m2

759,96 m2 759,960
RAZEM 759,96

7.4 KNR 4-01
0627-04

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-
krotna, bale i krawędziaki

m2

759,96 m2 759,960
RAZEM 759,96

8 Wymiana wyposażenia dachu
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8.1 KNR 4-02

0234-11
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana/pcv szt

4+4 szt 8,000
RAZEM 8,00

8.2 KNR 4-01
0354-03

Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 - de-
montaż włazu dachowego

szt

2+1 szt 3,000
RAZEM 3,00

8.3 KNR-W 2-02
1016-07

Włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

8.4 KNR 2-02
0515-05

Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych papą, da-
chówką

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

8.5 KNR 2-15
0209-06

Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,00

8.6 KNR 9-14
0301-01

Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej po-
wierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentyla-
cyjnych itp.

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,00

9 Remont głowic kominowych
9.1 KNR 4-01

0419-01
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2 m szt

Dach główny
1+2+3

 

K14 1 szt 1,000
K16 1 szt 1,000
K17 1 szt 1,000

RAZEM 3,00
9.2 KNR 4-01

0419-02
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m szt

Dach główny
1+2+3

 

K18 1 szt 1,000
K19 1 szt 1,000

RAZEM 2,00
9.3 KNR 4-02

0234-11
Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana -
Demontaż deflektorów, zakończeń kanałów gazowych

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

9.4 KNR 4-01
0212-04

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

Dach główny
1+2+3

 

K16 (0,58*0,53)*0,10 m2 0,031
K17 (1,25+0,53)*0,10 m2 0,178

RAZEM 0,21
9.5 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - ściany kominów 100% - Dach główny 1+2+3

m2

Dach główny
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2*1,14 m2 2,371
K2 (0,73+0,44)*2*1,11 m2 2,597
K3 (0,71+0,44)*2*1,16 m2 2,668
K4 (0,44+0,44)*2*1,54 m2 2,710
K5 (0,86+0,44)*2*1,56 m2 4,056
K6 (0,48+0,44)*2*1,55 m2 2,852
K7 (0,67+0,44)*2*1,52 m2 3,374
K8 (1,12+0,55)*2*1,59 m2 5,311
K9 (0,70+0,43)*2*1,60 m2 3,616
K10 (1,08+0,50)*2*0,80 m2 2,528
K11 (1,45+0,50)*2*1,00 m2 3,900
K12 (1,34+0,50)*2*1,60 m2 5,888
K13 (0,60+0,50)*2*0,86 m2 1,892
K14 (1,60+0,56)*2*1,73 m2 7,474
K15 (1,32+0,45)*2*1,36 m2 4,814
K16 (0,48+0,43)*2*2,20 m2 4,004
K17 (1,15+0,43)*2*1,90 m2 6,004
K18 (3,00+0,45)*2*1,50 m2 10,350
K19 (4,00+0,45)*2*1,65 m2 14,685

RAZEM 91,10
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9.6 KNR 4-01

0350-01
Rozebranie kominów wolno stojących - rozebranie części kominów ponad połacią
dachu - Dach główny 1+2+3 - Przyjęto do rozbiórki 50%

m3

Dach główny
1+2+3

 

K1 (0,60*0,44)*1,14*0,5 m3 0,150
K2 (0,73*0,44)*1,11*0,5 m3 0,178
K3 (0,71*0,44)*1,16*0,5 m3 0,181
K4 (0,44*0,44)*1,54*0,5 m3 0,149
K5 (0,86*0,44)*1,56*0,5 m3 0,295
K6 (0,48*0,44)*1,55*0,5 m3 0,164
K7 (0,67*0,44)*1,52*0,5 m3 0,224
K8 (1,12*0,55)*1,59*0,5 m3 0,490
K9 (0,70*0,43)*1,60*0,5 m3 0,241
K10 (1,08*0,50)*0,80*0,5 m3 0,216
K11 (1,45*0,50)*1,00*0,5 m3 0,363
K12 (1,34*0,50)*1,60*0,5 m3 0,536
K13 (0,60*0,50)*0,86*0,5 m3 0,129
K14 (1,60*0,56)*1,73*0,5 m3 0,775
K15 (1,32*0,45)*1,36*0,5 m3 0,404
K16 (0,48*0,43)*2,20*0,5 m3 0,227
K17 (1,15*0,43)*1,90*0,5 m3 0,470
K18 (3,00*0,45)*1,50*0,5 m3 1,013
K19 (4,00*0,45)*1,65*0,5 m3 1,485

RAZEM 7,69
9.7 KNR 4-01

0106-05
Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku m3

tynki 91,10*0,03 m3 2,733
cegła 7,69 m3 7,690

RAZEM 10,42
9.8 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

10,42 m3 10,420
RAZEM 10,42

9.9 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

10,42 m3 10,420
RAZEM 10,42

9.10 Utylizacja gruzu m3

10,42 m3 10,420
RAZEM 10,42

9.11 KNR 2-02
0122-01

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły -
nadmurowanie rozebranych części kominów

m3

7,69 m3 7,690
RAZEM 7,69

9.12 KNNRW 3
1201-03

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszcze-
nie spoin

m2

Dach główny
1+2+3

 

K1 (0,60+0,44)*2*1,14*0,5 m2 1,186
K2 (0,73+0,44)*2*1,11*0,5 m2 1,299
K3 (0,71+0,44)*2*1,16*0,5 m2 1,334
K4 (0,44+0,44)*2*1,54*0,5 m2 1,355
K5 (0,86+0,44)*2*1,56*0,5 m2 2,028
K6 (0,48+0,44)*2*1,55*0,5 m2 1,426
K7 (0,67+0,44)*2*1,52*0,5 m2 1,687
K8 (1,12+0,55)*2*1,59*0,5 m2 2,655
K9 (0,70+0,43)*2*1,60*0,5 m2 1,808
K10 (1,08+0,50)*2*0,80*0,5 m2 1,264
K11 (1,45+0,50)*2*1,00*0,5 m2 1,950
K12 (1,34+0,50)*2*1,60*0,5 m2 2,944
K13 (0,60+0,50)*2*0,86*0,5 m2 0,946
K14 (1,60+0,56)*2*1,73*0,5 m2 3,737
K15 (1,32+0,45)*2*1,36*0,5 m2 2,407
K16 (0,48+0,43)*2*2,20*0,5 m2 2,002
K17 (1,15+0,43)*2*1,90*0,5 m2 3,002
K18 (3,00+0,45)*2*1,50*0,5 m2 5,175
K19 (4,00+0,45)*2*1,65*0,5 m2 7,343

RAZEM 45,55
9.13 KNR 4-01

0619-01
Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne,
do 2 m2 - Kominy oficyna prawa i lewa

m2

Dach oficyna
prawa

 

K1 (0,70+0,49)*2*0,74 m2 1,761
K2 (0,70+0,49)*2*0,74 m2 1,761
K3 (0,50+0,44)*2*0,74 m2 1,391
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K4 (0,43+0,58)*2*0,92 m2 1,858
K5 (0,76+0,43)*2*0,82 m2 1,952
K6 (1,02+0,42)*2*0,84 m2 2,419
K7 (1,82+0,27)*2*1,18 m2 4,932
K8 (2,20+0,50)*2*1,12 m2 6,048
Ścianka 7,22*0,80 m2 5,776
Oficyna lewa  
dach 6  
K1 (0,74+0,43)*2*1,60 m2 3,744
K2 (0,74+0,43)*2*1,60 m2 3,744
K3 (0,72+0,74)*2*1,60 m2 4,672
dach 7  
K1 (1,17+0,42)*2*0,80 m2 2,544

RAZEM 42,60
9.14 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

42,6 m2 42,600
RAZEM 42,60

9.15 KNR 4-01
0722-0201

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany,
loggie, balkony, kategoria III- Kominy oficyna prawa i lewa

m2

42,6 m2 42,600
RAZEM 42,60

9.16 KNR 4-01
0201-10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe m

Dach główny
1+2+3

 

K1 (0,70+0,54)*2 m 2,480
K2 (0,83+0,54)*2 m 2,740
K3 (0,81+0,54)*2 m 2,700
K4 (0,54+0,54)*2 m 2,160
K5 (0,96+0,54)*2 m 3,000
K6 (0,58+0,54)*2 m 2,240
K7 (0,77+0,54)*2 m 2,620
K8 (1,22+0,65)*2 m 3,740
K9 (0,80+0,53)*2 m 2,660
K10 (1,18+0,60)*2 m 3,560
K11 (1,55+0,60)*2 m 4,300
K12 (1,44+0,60)*2 m 4,080
K13 (0,70+0,60)*2 m 2,600
K14 (1,70+0,66)*2 m 4,720
K15 (1,42+0,65)*2 m 4,140
K16 (0,58+0,53)*2 m 2,220
K17 (1,25+0,53)*2 m 3,560
K18 (3,10+0,55)*2 m 7,300
K19 (4,10+0,55)*2 m 9,300
Dach oficyna
prawa

 

K1 (0,80+0,59)*2 m 2,780
K2 (0,80+0,59)*2 m 2,780
K3 (0,60+0,54)*2 m 2,280
K4 (0,53+0,68)*2 m 2,420
K5 (0,86+0,53)*2 m 2,780
K6 (1,12+0,52)*2 m 3,280
K7 (1,92+0,37)*2 m 4,580
K8 (2,30+0,60)*2 m 5,800

RAZEM 96,82
9.17 KNR 2-02

0219-05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

Dach główny
1+2+3

 

K1 (0,70*0,54) m2 0,378
K2 (0,83*0,54) m2 0,448
K3 (0,81*0,54) m2 0,437
K4 (0,54*0,54) m2 0,292
K5 (0,96*0,54) m2 0,518
K6 (0,58*0,54) m2 0,313
K7 (0,77*0,54) m2 0,416
K8 (1,22*0,65) m2 0,793
K9 (0,80*0,53) m2 0,424
K10 (1,18*0,60) m2 0,708
K11 (1,55*0,60) m2 0,930
K12 (1,44*0,60) m2 0,864
K13 (0,70*0,60) m2 0,420
K14 (1,70*0,66) m2 1,122
K15 (1,42*0,65) m2 0,923
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K16 (0,58*0,53) m2 0,307
K17 (1,25*0,53) m2 0,663
K18 (3,10*0,55) m2 1,705
K19 (4,10*0,55) m2 2,255
Dach oficyna
prawa

 

K1 (0,80*0,59) m2 0,472
K2 (0,80*0,59) m2 0,472
K3 (0,60*0,54) m2 0,324
K4 (0,53*0,68) m2 0,360
K5 (0,86*0,53) m2 0,456
K6 (1,12*0,52) m2 0,582
K7 (1,92*0,37) m2 0,710
K8 (2,30*0,60) m2 1,380

RAZEM 18,67
9.18 KNR 2-02

0290-0202
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

t

18,67*0,07*0,07 t 0,091
RAZEM 0,09

9.19 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

91,1 m2 91,100
RAZEM 91,10

9.20 KNR 4-01
0735-0201

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wy-
konanie - tynk kategorii III

m2

91,1 m2 91,100
RAZEM 91,10

9.21 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

91,10+42,60 m2 133,700
RAZEM 133,70

9.22 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

133,7 m2 133,700
RAZEM 133,70

9.23 KNR 4-01
0310-06

Przewody kominowe - odgruzowanie m

19*1,50 m 28,500
8*1,00 m 8,000
4*1,60 m 6,400
1*0,80 m 0,800

RAZEM 43,70
9.24 KNR 4-01

0310-05
Przewody kominowe - sprawdzenie m

43,7 m 43,700
RAZEM 43,70

9.25 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania na dach m3

tynki 91,10*0,025 m3 2,278
cegła 7,69 m3 7,690

RAZEM 9,97
10 Remont przypór - oficyna lewa - dach 6

10.1 KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m szt

P1-P4 4 szt 4,000
RAZEM 4,00

10.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

P1-P4 1,20*0,60*4 m2 2,880
RAZEM 2,88

10.3 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przypory dach 6

m2

P1-P4 (1,60*3,60*2+0,60*4,00)*4 m2 55,680
RAZEM 55,68

10.4 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku m3

tynki 55,68*0,03 m3 1,670
RAZEM 1,67

10.5 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

1,67 m3 1,670
RAZEM 1,67
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10.6 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

1,67 m3 1,670
RAZEM 1,67

10.7 Utylizacja gruzu m3

1,67 m3 1,670
RAZEM 1,67

10.8 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne,
do 2 m2

m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,68

10.9 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,68

10.
10

KNR 4-01
0735-0201

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wy-
konanie - tynk kategorii III

m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,68

10.
11

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta osb gr 25 mm pod ob-
róbki blacharskie

m2

P1-P4 (1,20*0,60)*4 m2 2,880
RAZEM 2,88

10.
12

KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

P1-P4 (1,40*0,80)*4 m2 4,480
RAZEM 4,48

10.
13

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,68

10.
14

KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,68

11 Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych
11.1 Zasilanie
11.1.

1
KNNR 5
1209-1003

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20
cm, Fi 60 mm

otwór

6 otwór 6,000
RAZEM 6,00

11.1.
2

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręca-
ne na betonie

m

50 m 50,000
RAZEM 50,00

11.1.
3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, prze-
krój do 7,5 mm2 - YDY3x2,5 mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,00

11.1.
4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, prze-
krój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,00

11.1.
5

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 3 wyloty szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

11.1.
6

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00

11.1.
7

KNNR 5
0404-06

Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2 m2 - obudowa nadtynkowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

11.1.
8

KNNR 5
0407-01

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

11.1.
9

KNNR 5
0407-0301

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy,
1-biegunowy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00
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11.1.

10
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Lampka sygnalizacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

11.2 Instalacja przeciwoblodzeniowa
11.2.

1
KNNR 5
0213-01

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, przewód
grzewczy na listwach montażowych - montaż kabli grzewczych w korycie dacho-
wym za pomocą taśmy montażowej

m

koryto 7 szt
co 7 cm

26,30*7 m 184,100

RAZEM 184,10
11.2.

2
KNNR 5
0213-01

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, przewód
grzewczy na listwach montażowych - montaż kabli grzewczych w rurach spusto-
wych na łańcuszkach

m

rura spusto-
wa 3 szt

15,00*3*2 m 90,000

RAZEM 90,00
11.2.

3
KNNR 5
0407-0401

Analogia - Montaż regulatora z czujnikiem temperatury i wilgotnosci szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

11.2.
4

KNNR 5
0407-0401

Analogia - Montaż zasialcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

11.2.
5

KNNR 5
1204-07

Montaż zaslacza z kablem grewczym szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,00

11.3 Pomiar i regulacja
11.3.

1
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00

11.3.
2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,00

11.3.
3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy
następny

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00

11.3.
4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba pierwsza

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,00

11.3.
5

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba każda następna

próba

2 próba 2,000
RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 29 w Łodzi (Remont dachu - front+oficyna wysoka pra-
wa+oficyna lewa niska (dach 1+2+3+4+5+6+7))

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-02

1610-0201
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wy-
sokość do 16 m, nakłady podstawowe
obmiar  = 1 248,96 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,2483 r-g/m2
r-g 310,1168 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1117 r-g/m2

r-g 139,5088 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,00011 m3/m2
m3 0,1374 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm
0,00013 m3/m2

m3 0,1624 0,0000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,00018 m3/m2

m3 0,2248 0,0000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm
0,009 kg/m2

kg 11,2406 0,0000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0006 kg/m2

kg 0,7494 0,0000 0,00

8* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 14,9875 0,0000 0,00

9* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
0,0189 m2/m2

m2 23,6053 0,0000 0,00

10* Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,2498 0,0000 0,00

11* Płyty pomostowe robocze
0,0061 m2/m2

m2 7,6187 0,0000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do

20m
0,1021 m-g/m2

m-g 127,5188 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.2 KNR 2-02
1613-0203

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 15 m, bednarka (mate-
riały w ilościach na plac budowy)
obmiar  = 1 248,96 m2

m2

-- M --
1* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0039 kg/m2
kg 4,8709 0,0000 0,00

2* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,03 m/m2

m 37,4688 0,0000 0,00

3* Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewo-
dów
0,011 szt/m2

szt 13,7386 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 1 248,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0319 r-g/m2
r-g 39,8418 0,0000 0,00

-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

0,1405 m2/m2
m2 175,4789 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
1.4 KNR 2-02

1610-0101
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wy-
sokość do 10 m, nakłady podstawowe
obmiar  = 222,73 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,2072 r-g/m2
r-g 46,1497 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1289 r-g/m2

r-g 28,7099 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,00018 m3/m2
m3 0,0401 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm
0,00013 m3/m2

m3 0,0290 0,0000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,0003 m3/m2

m3 0,0668 0,0000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,0046 0,0000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,2005 0,0000 0,00

8* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,6728 0,0000 0,00

9* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
0,0311 m2/m2

m2 6,9269 0,0000 0,00

10* Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0445 0,0000 0,00

11* Płyty pomostowe robocze
0,0062 m2/m2

m2 1,3809 0,0000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do

20m
0,0951 m-g/m2

m-g 21,1816 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.5 KNR 2-02
1613-0103

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (mate-
riały w ilościach na plac budowy)
obmiar  = 222,73 m2

m2

-- M --
1* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0059 kg/m2
kg 1,3141 0,0000 0,00

2* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,045 m/m2

m 10,0229 0,0000 0,00

3* Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewo-
dów
0,0166 szt/m2

szt 3,6973 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.6 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 222,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0319 r-g/m2
r-g 7,1051 0,0000 0,00

-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

0,1405 m2/m2
m2 31,2936 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.7 KNR 2-02
1614-0201

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wy-
sokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady
podstawowe
obmiar  = 39,45 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,18 r-g/m2
r-g 7,1010 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,53 r-g/m2

r-g 20,9085 0,0000 0,00

-- M --
3* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm

0,03 kg/m2
kg 1,1835 0,0000 0,00

4* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 71,7990 0,0000 0,00

5* Płyty pomostowe robocze
0,04 m2/m2

m2 1,5780 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
m-g 7,8900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.8 KNR 2-02
1614-0401

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przej-
ściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
kłady podstawowe
obmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m2
r-g 20,1600 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,59 r-g/m2

r-g 14,1600 0,0000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19

mm
0,001 m3/m2

m3 0,0240 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,008 m3/m2

m3 0,1920 0,0000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,25 kg/m2

kg 6,0000 0,0000 0,00

6* Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100
mm
0,01 m3/m2

m3 0,2400 0,0000 0,00

7* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 43,6800 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.9 NNRNKB
202 1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za
rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych
wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk
obmiar  = 39,45 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,05 r-g/m2
r-g 1,9725 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/m2

r-g 4,3395 0,0000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.10 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy
rusztowań
obmiar  = 395,28 m-g

m-g

-- S --
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
1 m-g/m-g

m-g 395,2800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.11 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.12 Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac
obmiar  = 40,20 m2

m2

-- M --
1* Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-

dzonych prac
1 m2/m2

m2 40,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.13 KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
obmiar  = 116,25 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,2 r-g/m
r-g 23,2500 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m

r-g 3,4875 0,0000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, gru-

bości 19-25 mm
0,003 m3/m

m3 0,3488 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 11,6250 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.14 KNR 4-04
0901-05

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
obmiar  = 36,40 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m
r-g 30,5760 0,0000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, gru-

bości 50-100 mm
0,002 m3/m

m3 0,0728 0,0000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,017 m3/m

m3 0,6188 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m

kg 18,5640 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.15 KNR 4-04
0901-06

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
obmiar  = 36,40 m

m
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-- R --
1* Cieśle grupa II

0,27 r-g/m
r-g 9,8280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

1.16 KNR 4-04
0901-07

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
obmiar  = 36,40 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,33 r-g/m
r-g 12,0120 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Demontaż pokrycia dachowego papowego
2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - na pokryciu papo-
wym
obmiar  = 29,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 8,8530 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.2 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1
warstwa - obróbki
obmiar  = 45,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 5,0380 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.3 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, war-
stwa następna - obróbki
obmiar  = 45,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04 r-g/m2
r-g 1,8320 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.4 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1
warstwa - pokrycie
obmiar  = 750,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 82,5154 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.5 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, war-
stwa następna - pokrycie
Krotność = 5
obmiar  = 750,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04*5=0,2 r-g/m2
r-g 150,0280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.6 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1
warstwa - obróbki
obmiar  = 29,06 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,31 r-g/m2
r-g 9,0086 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.7 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, wars-
twa następna
Krotność = 2
obmiar  = 29,06 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,05*2=0,1 r-g/m2
r-g 2,9060 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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2.8 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1
warstwa - pokrycie
obmiar  = 108,87 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,31 r-g/m2
r-g 33,7497 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.9 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, wars-
twa następna
Krotność = 5
obmiar  = 108,87 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,05*5=0,25 r-g/m2
r-g 27,2175 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.10 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - obróbki krawędzi
obmiar  = 23,35 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 7,0050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.11 KNR 19-01
0528-01

Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia połaci
dachowych, wykonanie i rozebranie zabezpiecze-
nia na istniejącym odeskowaniu - zabezpieczenie
stropu/dachu przed zalaniem w czasie prowadze-
nia prac
obmiar  = 859,01 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,15 r-g/m2
r-g 128,8515 0,0000 0,00

-- M --
2* Folia budowlana osłonowa

1,2 m2/m2
m2 1 030,8120 0,0000 0,00

3* Gwoździe budowlane papowe zwykłe
0,02 kg/m2

kg 17,1802 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
klasa II grubości 19-25 mm
0,0003 m3/m2

m3 0,2577 0,0000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m2

kg 17,1802 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 1,7180 0,0000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,8590 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.12 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 26,52 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 45,3492 0,0000 0,00

-- S --
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2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,83 m-g/t

m-g 22,0116 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.13 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz papy z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 14
obmiar  = 26,52 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*14=0,504 m-g/t
m-g 13,3661 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.14 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego
obmiar  = 26,52 t

t

-- M --
1* Utylizacja zerwanego pokrycia papowego

1 t/t
t 26,5200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.15 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,26 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 0,4446 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,2158 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2.16 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,26 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,0842 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Demontaż pokrycia dachowego papowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 92,68 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,15 r-g/m
r-g 13,9020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 144,70 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m
r-g 15,9170 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - pasy nad i podryn-
nowe
obmiar  = 59,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 17,7600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.4 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,88 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 1,5048 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,7304 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.5 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,88 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,2851 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.6 KNR 2-02
0506-0101

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 18,54 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

1,3529 r-g/m2
r-g 25,0828 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,5243 r-g/m2

r-g 28,2605 0,0000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,01 kg/m2

kg 92,8854 0,0000 0,00
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4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,5191 0,0000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,002 m3/m2

m3 0,0371 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1279 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.7 KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 54,84 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 53,9790 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 52,6135 0,0000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 275,8452 0,0000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 1,5904 0,0000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0548 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,3784 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.8 KNR-W 2-02
0522-0201

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów,
półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar  = 92,68 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,455 r-g/m
r-g 42,1694 0,0000 0,00

-- M --
2* Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe

Fi 150 mm
1,03 m/m

m 95,4604 0,0000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,019 kg/m

kg 1,7609 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 185,3600 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0032 m-g/m
m-g 0,2966 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.9 KNR 4-01
0524-10

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących póło-
krągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

1,16 r-g/szt
r-g 2,3200 0,0000 0,00
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2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/szt

r-g 0,0200 0,0000 0,00

-- M --
3* Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30 cm z blachy

stalowej ocynkowanej
1 szt/szt

szt 2,0000 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.10 NNRNKB
202 0547-02

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż lejów spustowych
obmiar  = 10,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,3259 r-g/szt
r-g 3,2590 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0037 r-g/szt

r-g 0,0370 0,0000 0,00

-- M --
3* Lej spustowy rynnowy Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 10,0000 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0006 m-g/szt
m-g 0,0060 0,0000 0,00

6* Wyciąg
0,0004 m-g/szt

m-g 0,0040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.11 NNRNKB
202 0547-03

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż narożników
obmiar  = 12,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,4333 r-g/szt
r-g 5,1996 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0029 r-g/szt

r-g 0,0348 0,0000 0,00

-- M --
3* Narożnik rynny Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 12,0000 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0005 m-g/szt
m-g 0,0060 0,0000 0,00

6* Wyciąg
0,0003 m-g/szt

m-g 0,0036 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.12 NNRNKB
202 0547-04

Analogia - Rynny dachowe półokrągłe o średnicy
150 mm, montaż denek rynnowych
obmiar  = 12,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,1407 r-g/szt
r-g 1,6884 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0006 r-g/szt

r-g 0,0072 0,0000 0,00

-- M --
3* Denko rynnowe Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 12,0000 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/szt
m-g 0,0012 0,0000 0,00

6* Wyciąg
0,00006 m-g/szt

m-g 0,0007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.13 KNR-W 2-02
0529-0201

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów,
okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar  = 144,70 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,742 r-g/m
r-g 107,3674 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 150 mm

1,03 m/m
m 149,0410 0,0000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,004 kg/m

kg 0,5788 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 47,7510 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0034 m-g/m
m-g 0,4920 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3.14 NNRNKB
202 0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150
mm
obmiar  = 28,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,2234 r-g/szt
r-g 6,2552 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0013 r-g/szt

r-g 0,0364 0,0000 0,00

-- M --
3* Kolanko rury spustowej Fi 150 mm

1 szt/szt
szt 28,0000 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0056 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami
4.1 KNR-W 2-02

0501-01
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym,
1-warstwowo - papa podkładowa mocowana me-
chanicznie
obmiar  = 750,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,116 r-g/m2
r-g 87,0162 0,0000 0,00

-- M --
2* Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa

1,17 m2/m2
m2 877,6638 0,0000 0,00

3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na
gorąco
0,38 kg/m2

kg 285,0532 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe zwykłe z blaszkami
0,05 kg/m2

kg 37,5070 0,0000 0,00

5* Drewno opałowe
0,6 kg/m2

kg 450,0840 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0025 m-g/m2
m-g 1,8754 0,0000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,0048 m-g/m2

m-g 3,6007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.2 KNR 2-02
0514-0101

Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku asfalto-
wym na zimno, 3 warstwy
obmiar  = 13,15 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,8207 r-g/m2
r-g 10,7922 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,091 r-g/m2

r-g 1,1967 0,0000 0,00

-- M --
3* Drewno opałowe

3 kg/m2
kg 39,4500 0,0000 0,00

4* Emulsja asfaltowa izolacyjna
0,31 kg/m2

kg 4,0765 0,0000 0,00

5* Lepik asfaltowy stosowany na zimno
5,4 kg/m2

kg 71,0100 0,0000 0,00

6* Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa
3,82 m2/m2

m2 50,2330 0,0000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,023 m-g/m2
m-g 0,3025 0,0000 0,00

9* Wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 0,1473 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.3 KNR 2-02
0609-0701

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych, izolacje poziome, paski sze-
rokości 5 cm na ścianach - Montaż klinów styro-
pianowych 5x5 cm laminowanych
obmiar  = 210,52 m

m

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,0456 r-g/m
r-g 9,5997 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m

r-g 2,1052 0,0000 0,00

-- M --
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3* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na
gorąco
0,25 kg/m

kg 52,6300 0,0000 0,00

4* Klin styropianowy 5x5 cm laminowany
1,05 m/m

m 221,0460 0,0000 0,00

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0,03 kg/m

kg 6,3156 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0013 m-g/m
m-g 0,2737 0,0000 0,00

8* Wyciąg
0,0008 m-g/m

m-g 0,1684 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.4 KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże
drewniane
obmiar  = 859,01 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,718 r-g/m2
r-g 616,7692 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,445 r-g/m2

r-g 382,2595 0,0000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkła-

dowa
1,11 m2/m2

m2 953,5011 0,0000 0,00

4* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
1,18 m2/m2

m2 1 013,6318 0,0000 0,00

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0,3 kg/m2

kg 257,7030 0,0000 0,00

6* Kominki wentylacyjne
0,02 szt/m2

szt 17,1802 0,0000 0,00

7* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,4702 kg/m2

kg 403,9065 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,017 m-g/m2
m-g 14,6032 0,0000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,0098 m-g/m2

m-g 8,4183 0,0000 0,00

11* Żuraw okienny przenośny 0.15 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0859 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.5 KNR 0-22
0529-01

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kalenica
obmiar  = 26,30 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,131 r-g/mb
r-g 3,4453 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,078 r-g/mb

r-g 2,0514 0,0000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,525 m2/mb

m2 13,8075 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,078 kg/mb

kg 2,0514 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,001 m-g/mb

m-g 0,0263 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,002 m-g/mb

m-g 0,0526 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.6 KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, włazy dachowe
obmiar  = 12,00 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,162 r-g/mb
r-g 1,9440 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,101 r-g/mb

r-g 1,2120 0,0000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,483 m2/mb

m2 5,7960 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,07 kg/mb

kg 0,8400 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0009 m-g/mb
m-g 0,0108 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0017 m-g/mb

m-g 0,0204 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.7 KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szero-
kości 30 cm
obmiar  = 45,59 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,144 r-g/mb
r-g 6,5650 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,109 r-g/mb

r-g 4,9693 0,0000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,322 m2/mb

m2 14,6800 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,047 kg/mb

kg 2,1427 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0006 m-g/mb
m-g 0,0274 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0011 m-g/mb

m-g 0,0501 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.8 KNR 0-22
0529-05

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde
dalsze 5 cm szerokości papy
Krotność = 6
obmiar  = 45,59 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,024*6=0,144 r-g/mb
r-g 6,5650 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,009*6=0,054 r-g/mb

r-g 2,4619 0,0000 0,00

-- M --
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3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
0,054*6=0,324 m2/mb

m2 14,7712 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,079*6=0,474 kg/mb

kg 21,6097 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0001*6=0,0006 m-g/mb
m-g 0,0274 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0002*6=0,0012 m-g/mb

m-g 0,0547 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.9 KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kominy
obmiar  = 158,33 mb

mb

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,177 r-g/mb
r-g 28,0244 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,068 r-g/mb

r-g 10,7664 0,0000 0,00

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-

chniowa
0,346 m2/mb

m2 54,7822 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,048 kg/mb

kg 7,5998 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0006 m-g/mb
m-g 0,0950 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,0011 m-g/mb

m-g 0,1742 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.10 KNR-W 2-02
0535-04

Analogia - Założenie pasów usztywniających z
blachy ocynkowanej, szerokości 0,20 m - Montaż
obróbki na zakończeniu papy (obróbka kominów-
ka)
obmiar  = 210,52 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,192 r-g/m
r-g 40,4198 0,0000 0,00

-- M --
2* Obróbka kominówka

1,05 m/m
m 221,0460 0,0000 0,00

3* Kołki kotwiące metalowe rozporowe
2 szt/m

szt 421,0400 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0013 m-g/m
m-g 0,2737 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.11 ZKNR C 2
0518-03

Analogia - wypełnienie spoin materiałem elastycz-
nym, spoina 10x6 mm - uszczelnienie obróbki ko-
minówki
obmiar  = 210,52 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,1047 r-g/m
r-g 22,0414 0,0000 0,00
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-- M --
2* Silikon dekarski -280 ml

0,214 szt/m
szt 45,0513 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.12 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej - płyta osb gr 25 mm pod obróbki blacharskie
obmiar  = 17,73 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,28 r-g/m2
r-g 4,9644 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 0,5319 0,0000 0,00

-- M --
3* Płyta osb gr 25 mm

1,05 m2/m2
m2 18,6165 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 1,4184 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,5319 0,0000 0,00

7* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1773 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4.13 KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 33,88 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 33,3481 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 32,5045 0,0000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 170,4164 0,0000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,9825 0,0000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0339 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,2338 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie pokrycia papowego wraz z obróbkami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Wymiana deskowania - przyjęto 10% powierzchni
5.1 KNR 4-01

0430-10
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski
okapowe, gzymsowe wiatrowe
obmiar  = 92,68 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 7,4144 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,02 r-g/m

r-g 1,8536 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5.2 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desko-
wanie dachu z desek na styk - przyjęto 10% po-
wierzchni
obmiar  = 99,05 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,12 r-g/m2
r-g 11,8860 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 5,9430 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5.3 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 99,05 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,28 r-g/m2
r-g 27,7340 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 2,9715 0,0000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,028 m3/m2

m3 2,7734 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 7,9240 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/m2
m-g 2,9715 0,0000 0,00

7* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,9905 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5.4 NNRNKB
202 0411-02

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych, przybicie deski czołowej
obmiar  = 92,68 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,15 r-g/m
r-g 13,9020 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m

r-g 0,9268 0,0000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, gru-

bości 25 mm
0,002 m3/m

m3 0,1854 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/m

kg 2,7804 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,0927 0,0000 0,00
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7* Środek transportowy (1)
0,002 m-g/m

m-g 0,1854 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana deskowania - przyjęto 10% powierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Wzmocnienie konstrukcji dachu - 5% elementów
6.1 KNR 4-01

0429-07
Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjęto 5% krokwi
obmiar  = 41,60 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,07 r-g/m
r-g 2,9120 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,55 r-g/m

r-g 22,8800 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,001 m3/m
m3 0,0416 0,0000 0,00

4* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,003 m3/m

m3 0,1248 0,0000 0,00

5* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
0,15 kg/m

kg 6,2400 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.2 KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar  = 0,60 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

14 r-g/m3
r-g 8,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II

1,04 m3/m3
m3 0,6240 0,0000 0,00

3* Środek impregnacyjny i grzybobójczy
0,4 kg/m3

kg 0,2400 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 1,9800 0,0000 0,00

5* Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-
mi
1,9 kg/m3

kg 1,1400 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,5040 0,0000 0,00

8* Środek transportowy (1)
1,03 m-g/m3

m-g 0,6180 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.3 KNR 4-01
0429-07

Analogia - Rozbiórki elementów dachów drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjęto 5% murłaty, płatwie
obmiar  = 14,08 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,07 r-g/m
r-g 0,9856 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,55 r-g/m

r-g 7,7440 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,001 m3/m
m3 0,0141 0,0000 0,00

4* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,003 m3/m

m3 0,0422 0,0000 0,00

5* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
0,15 kg/m

kg 2,1120 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.4 KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar  = 0,28 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

25,4 r-g/m3
r-g 7,1120 0,0000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II

1,1 m3/m3
m3 0,3080 0,0000 0,00

3* Środek impregnacyjny i grzybobójczy
1 kg/m3

kg 0,2800 0,0000 0,00

4* Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-
mi
4,96 kg/m3

kg 1,3888 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,89 m-g/m3
m-g 0,2492 0,0000 0,00

7* Środek transportowy (1)
1,09 m-g/m3

m-g 0,3052 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.5 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 3,09 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 5,2839 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 2,5647 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.6 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz drewna z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 3,09 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 1,0012 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-
cja dachu)
obmiar  = 3,09 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/t

t 3,0900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Wzmocnienie konstrukcji dachu - 5% elementów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
7.1 KNR 4-01

0610-03
Odgrzybianie elementów drewnianych przy uży-
ciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5
m2 - deskowanie
obmiar  = 759,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,01 r-g/m2
r-g 7,5996 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,06 r-g/m2

r-g 45,5976 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7.2 KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy uży-
ciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2 m -
konstrukcja
obmiar  = 520,98 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,01 r-g/m2
r-g 5,2098 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,12 r-g/m2

r-g 62,5176 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7.3 KNR 4-01
0627-03

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą sma-
rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i
płyty
obmiar  = 759,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 83,5956 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,13 r-g/m2

r-g 98,7948 0,0000 0,00

-- M --
3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy

0,053 kg/m2
kg 40,2779 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7.4 KNR 4-01
0627-04

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą sma-
rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawędziaki
obmiar  = 759,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m2
r-g 98,7948 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,17 r-g/m2

r-g 129,1932 0,0000 0,00

-- M --
3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy

0,059 kg/m2
kg 44,8376 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Wymiana wyposażenia dachu
8.1 KNR 4-02

0234-11
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura
wywiewna blaszana/pcv
obmiar  = 8,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,14 r-g/szt
r-g 1,1200 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,14 r-g/szt

r-g 1,1200 0,0000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8.2 KNR 4-01
0354-03

Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic drewnia-
nych, powierzchnia do 1 m2 - demontaż włazu
dachowego
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,85 r-g/szt
r-g 2,5500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8.3 KNR-W 2-02
1016-07

Włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz
dachowy
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

6,93 r-g/szt
r-g 20,7900 0,0000 0,00

-- M --
2* Wyłazy dachowe

1 m2/szt
m2 3,0000 0,0000 0,00

3* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,31 kg/szt

kg 0,9300 0,0000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

kg 0,6300 0,0000 0,00

5* Śruby kotwiące
5 szt/szt

szt 15,0000 0,0000 0,00

6* Zamek antywłamaniowy
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
15 %(od M)

% 15,0000 0,0000 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,2100 0,0000 0,00

9* Środek transportowy (1)
0,1 m-g/szt

m-g 0,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8.4 KNR 2-02
0515-05

Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dacho-
wych w dachach krytych papą, dachówką
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

2,9477 r-g/szt
r-g 8,8431 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0973 r-g/szt

r-g 0,2919 0,0000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
16,8 kg/szt

kg 50,4000 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt

kg 0,2400 0,0000 0,00
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5* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,032 kg/szt

kg 0,0960 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0232 m-g/szt
m-g 0,0696 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8.5 KNR 2-15
0209-06

Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm
obmiar  = 8,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,15 r-g/szt
r-g 1,2000 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,29 r-g/szt

r-g 2,3200 0,0000 0,00

-- M --
3* Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi 100 mm

1 szt/szt
szt 8,0000 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,06 kg/szt

kg 0,4800 0,0000 0,00

5* Sznur konopny surowy
0,03 kg/szt

kg 0,2400 0,0000 0,00

6* Cement murarski 15
0,13 kg/szt

kg 1,0400 0,0000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/szt
m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8.6 KNR 9-14
0301-01

Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierz-
chni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek
(sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, komi-
nów wentylacyjnych itp.
obmiar  = 8,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 2,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno

0,11 kg/szt
kg 0,8800 0,0000 0,00

3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa
0,55 m2/szt

m2 4,4000 0,0000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,1 kg/szt

kg 0,8000 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,005 m-g/szt
m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana wyposażenia dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Remont głowic kominowych
9.1 KNR 4-01

0419-01
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwo-
dzie do 2 m
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

2,97 r-g/szt
r-g 8,9100 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,26 r-g/szt

r-g 6,7800 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,033 m3/szt
m3 0,0990 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,022 m3/szt

m3 0,0660 0,0000 0,00

5* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,05 m3/szt

m3 0,1500 0,0000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,74 kg/szt

kg 2,2200 0,0000 0,00

7* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
2,26 kg/szt

kg 6,7800 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.2 KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwo-
dzie 2-5 m
obmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

4,2 r-g/szt
r-g 8,4000 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
3,44 r-g/szt

r-g 6,8800 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,054 m3/szt
m3 0,1080 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,03 m3/szt

m3 0,0600 0,0000 0,00

5* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,075 m3/szt

m3 0,1500 0,0000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt

kg 1,8800 0,0000 0,00

7* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
3,53 kg/szt

kg 7,0600 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.3 KNR 4-02
0234-11

Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia ruro-
ciągu, rura wywiewna blaszana - Demontaż def-
lektorów, zakończeń kanałów gazowych
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,14 r-g/szt
r-g 0,5600 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,14 r-g/szt

r-g 0,5600 0,0000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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9.4 KNR 4-01
0212-04

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
obmiar  = 0,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,42 r-g/m2
r-g 0,2982 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.5 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - ściany kominów 100% - Dach główny
1+2+3
obmiar  = 91,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 37,3510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.6 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolno stojących - rozebra-
nie części kominów ponad połacią dachu - Dach
główny 1+2+3 - Przyjęto do rozbiórki 50%
obmiar  = 7,69 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

7,35 r-g/m3
r-g 56,5215 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.7 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku
obmiar  = 10,42 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 61,5822 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.8 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 10,42 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 13,1292 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 4,9391 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.9 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 10,42 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 5,3976 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.10 Utylizacja gruzu
obmiar  = 10,42 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 10,4200 0,0000 0,00

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Legionow 29 - spr. 26,01 NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.11 KNR 2-02
0122-01

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewo-
dowe, przewód 1/2x1/2 cegły - nadmurowanie ro-
zebranych części kominów
obmiar  = 7,69 m3

m3

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,36 r-g/m3
r-g 2,7684 0,0000 0,00

2* Murarze grupa III
7,5 r-g/m3

r-g 57,6750 0,0000 0,00

3* Robotnicy grupa I
5,82 r-g/m3

r-g 44,7558 0,0000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

388 szt/m3
szt 2 983,7200 0,0000 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła
0,261 m3/m3

m3 2,0071 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

1,58 m-g/m3
m-g 12,1502 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.12 KNNRW 3
1201-03

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich
z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin
obmiar  = 45,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,21 r-g/m2
r-g 9,5655 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.13 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek
stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2 - Ko-
miny oficyna prawa i lewa
obmiar  = 42,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m2
r-g 7,6680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.14 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 42,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 3,4080 0,0000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 9,3720 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0852 0,0000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1278 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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9.15 KNR 4-01
0722-0201

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych,
cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony,
kategoria III- Kominy oficyna prawa i lewa
obmiar  = 42,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,04 r-g/m2
r-g 1,7040 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 1,7040 0,0000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,23 r-g/m2

r-g 9,7980 0,0000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 59,6400 0,0000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,2130 0,0000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,0937 0,0000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,4260 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.16 KNR 4-01
0201-10

Deskowanie elementów betonowych i żelbeto-
wych, czapki kominowe
obmiar  = 96,82 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,46 r-g/m
r-g 44,5372 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,05 r-g/m

r-g 4,8410 0,0000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25

mm
0,003 m3/m

m3 0,2905 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m

kg 6,7774 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.17 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śred-
niej grubości płyty 7 cm
obmiar  = 18,67 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0,86 r-g/m2
r-g 16,0562 0,0000 0,00

2* Cieśle grupa II
1,73 r-g/m2

r-g 32,2991 0,0000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,65 r-g/m2

r-g 12,1355 0,0000 0,00

-- M --
4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2
m3 1,3256 0,0000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,014 m3/m2

m3 0,2614 0,0000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 11,2020 0,0000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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8* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,1867 0,0000 0,00

9* Wyciąg
0,15 m-g/m2

m-g 2,8005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.18 KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów bu-
dynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowa-
ne, Fi 8 mm
obmiar  = 0,09 t

t

-- R --
1* Zbrojarze grupa II

42,88 r-g/t
r-g 3,8592 0,0000 0,00

-- M --
2* Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi

8-14 mm
1020 kg/t

kg 91,8000 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm

4,3 m-g/t
m-g 0,3870 0,0000 0,00

5* Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 0,5220 0,0000 0,00

6* Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych
Fi 40 mm
4,8 m-g/t

m-g 0,4320 0,0000 0,00

7* Wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0720 0,0000 0,00

8* Środek transportowy (1)
1,6 m-g/t

m-g 0,1440 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.19 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 91,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 7,2880 0,0000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 20,0420 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1822 0,0000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,2733 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.20 KNR 4-01
0735-0201

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach
ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk ka-
tegorii III
obmiar  = 91,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,21 r-g/m2
r-g 19,1310 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 8,1990 0,0000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,54 r-g/m2

r-g 49,1940 0,0000 0,00

-- M --
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4* Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0052 t/m2

t 0,4737 0,0000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,0106 m3/m2

m3 0,9657 0,0000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 2,4233 0,0000 0,00

7* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,4373 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 3,6440 0,0000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,04 m-g/m2

m-g 3,6440 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.21 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 133,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 10,6960 0,0000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 29,4140 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,2674 0,0000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,4011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.22 KNR 2-02
1505-10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 133,70 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 17,8222 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 4,1180 0,0000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 40,5111 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0535 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.23 KNR 4-01
0310-06

Przewody kominowe - odgruzowanie
obmiar  = 43,70 m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

0,38 r-g/m
r-g 16,6060 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,09 r-g/m

r-g 3,9330 0,0000 0,00

-- S --
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3* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m

m-g 1,3110 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.24 KNR 4-01
0310-05

Przewody kominowe - sprawdzenie
obmiar  = 43,70 m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

0,03 r-g/m
r-g 1,3110 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9.25 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania
na dach
obmiar  = 9,97 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 58,9227 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont głowic kominowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Remont przypór - oficyna lewa - dach 6
10.1 KNR 4-01

0419-02
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwo-
dzie 2-5 m
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

4,2 r-g/szt
r-g 16,8000 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
3,44 r-g/szt

r-g 13,7600 0,0000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm

0,054 m3/szt
m3 0,2160 0,0000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,03 m3/szt

m3 0,1200 0,0000 0,00

5* Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane
0,075 m3/szt

m3 0,3000 0,0000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt

kg 3,7600 0,0000 0,00

7* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U
3,53 kg/szt

kg 14,1200 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 2,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 0,8640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.3 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przypory dach 6
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 22,8288 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.4 KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku
obmiar  = 1,67 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
r-g 9,8697 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.5 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 1,67 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 2,1042 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 0,7916 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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10.6 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 1,67 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 0,8651 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.7 Utylizacja gruzu
obmiar  = 1,67 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,6700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.8 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek
stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m2
r-g 10,0224 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10.9 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 4,4544 0,0000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 12,2496 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1114 0,0000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1670 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10.10 KNR 4-01

0735-0201
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach
ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk ka-
tegorii III
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,21 r-g/m2
r-g 11,6928 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 5,0112 0,0000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,54 r-g/m2

r-g 30,0672 0,0000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,2895 0,0000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,0106 m3/m2

m3 0,5902 0,0000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 1,4811 0,0000 0,00

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Legionow 29 - spr. 26,01 NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,2673 0,0000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 2,2272 0,0000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,04 m-g/m2

m-g 2,2272 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10.11 KNR 2-02

0410-01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej - płyta osb gr 25 mm pod obróbki blacharskie
obmiar  = 2,88 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,28 r-g/m2
r-g 0,8064 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 0,0864 0,0000 0,00

-- M --
3* Płyta osb gr 25 mm

1,05 m2/m2
m2 3,0240 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 0,2304 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,03 m-g/m2
m-g 0,0864 0,0000 0,00

7* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,0288 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10.12 KNR 2-02

0506-0201
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 4,48 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 4,4097 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 4,2981 0,0000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 22,5344 0,0000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,1299 0,0000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0045 0,0000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0309 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10.13 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 4,4544 0,0000 0,00
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-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

0,22 dm3/m2
dm3 12,2496 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1114 0,0000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1670 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10.14 KNR 2-02

1505-10
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 55,68 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1333 r-g/m2
r-g 7,4221 0,0000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 1,7149 0,0000 0,00

-- M --
3* Farba silikonowa

0,303 dm3/m2
dm3 16,8710 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0223 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont przypór - oficyna lewa - dach 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych
11.1 Zasilanie

11.1.1 KNNR 5
1209-1003

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
betonie, długość przebicia do 20 cm, Fi 60 mm
obmiar  = 6,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

0,814 r-g/otwór
r-g 4,8840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.2 KNNR 5

0110-05
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne,
przypodłogowe i ścienne), przykręcane na beto-
nie
obmiar  = 50,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,467 r-g/m
r-g 23,3500 0,0000 0,00

-- M --
2* Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna

1,04 m/m
m 52,0000 0,0000 0,00

3* Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC
0,68 szt/m

szt 34,0000 0,0000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
2,7 szt/m

szt 135,0000 0,0000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.3 KNNR 5

0212-01
Przewody kabelkowe układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 -
YDY3x2,5 mm2
obmiar  = 20,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,075 r-g/m
r-g 1,5000 0,0000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

1,04 m/m
m 20,8000 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.4 KNNR 5

0212-01
Przewody kabelkowe układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 -
YDY 3x1,5 mm2
obmiar  = 30,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,075 r-g/m
r-g 2,2500 0,0000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.5 KNNR 5

0304-03
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucz-
nego, przykręcane, 3 wyloty
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,347 r-g/szt
r-g 1,0410 0,0000 0,00
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-- M --
2* Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wyloto-

we
1,02 szt/szt

szt 3,0600 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.6 KNNR 5

1203-01
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
przewód pojedynczy do 2,5 mm2
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0158 r-g/szt
r-g 0,0474 0,0000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.7 KNNR 5

0404-06
Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2
m2 - obudowa nadtynkowa
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,27 r-g/szt
r-g 1,2700 0,0000 0,00

-- M --
2* Obudowa blaszana tablicy rozdzielczej

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.8 KNNR 5

0407-01
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik
nadprądowy, 1 biegunowy
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,0000 0,00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B 25A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.1.9 KNNR 5

0407-0301
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik
lub wyłącznik różnicowoprądowy, 1-biegunowy
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/szt
r-g 0,2200 0,0000 0,00

-- M --
2* Rozłącznik różnicowoprądowy B16

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11.1.
10

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Lampka
sygnalizacyjna
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,63 r-g/szt
r-g 0,6300 0,0000 0,00

-- M --
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2* Lampka sygnalizacyjna
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zasilanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 36559 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy Łódź - Legionow 29 - spr. 26,01 NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11.2 Instalacja przeciwoblodzeniowa
11.2.1 KNNR 5

0213-01
Instalacja termoelektryczna z elastycznych ele-
mentów grzewczych, przewód grzewczy na list-
wach montażowych - montaż kabli grzewczych w
korycie dachowym za pomocą taśmy montażowej
obmiar  = 184,10 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,231 r-g/m
r-g 42,5271 0,0000 0,00

-- M --
2* Przewód grzewczy oporowy 20T

1,04 m/m
m 191,4640 0,0000 0,00

3* Listwa montażowa
0,15 m/m

m 27,6150 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.2.2 KNNR 5

0213-01
Instalacja termoelektryczna z elastycznych ele-
mentów grzewczych, przewód grzewczy na list-
wach montażowych - montaż kabli grzewczych w
rurach spustowych na łańcuszkach
obmiar  = 90,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,231 r-g/m
r-g 20,7900 0,0000 0,00

-- M --
2* Przewód grzewczy oporowy 20T

1,04 m/m
m 93,6000 0,0000 0,00

3* Łańcuch montażowy
1,04*0,3=0,312 m/m

m 28,0800 0,0000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.2.3 KNNR 5

0407-0401
Analogia - Montaż regulatora z czujnikiem tempe-
ratury i wilgotnosci
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/szt
r-g 0,3400 0,0000 0,00

-- M --
2* Regulator z czujnikiem temperatury i wilgotnosci

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.2.4 KNNR 5

0407-0401
Analogia - Montaż zasialcza
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/szt
r-g 0,3400 0,0000 0,00

-- M --
2* Zasilacz

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.2.5 KNNR 5

1204-07
Montaż zaslacza z kablem grewczym
obmiar  = 9,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0567 r-g/szt
r-g 0,5103 0,0000 0,00
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-- M --
2* Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na ży-

łach Cu, B-311 16 mm2
1,02 szt/szt

szt 9,1800 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalacja przeciwoblodzeniowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11.3 Pomiar i regulacja
11.3.1 KNNR 5

1301-01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwód 1-fazowy
obmiar  = 3,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

1,3 r-g/pomiar
r-g 3,9000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.3.2 KNNR 5

1303-01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
obmiar  = 1,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.3.3 KNNR 5

1303-02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
obmiar  = 2,00 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

0,42 r-g/pomiar
r-g 0,8400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.3.4 KNNR 5

1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądo-
wego, próba pierwsza
obmiar  = 1,00 próba

pró-
ba

-- R --
1* Robotnicy

0,33 r-g/próba
r-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11.3.5 KNNR 5

1305-02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądo-
wego, próba każda następna
obmiar  = 2,00 próba

pró-
ba

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/próba
r-g 0,5400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Pomiar i regulacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej w korytach dachowych i rurach spustowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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