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Odpowiedz nr 1 na zadane pytania
(wszyscy wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia)
dotyczy: Budowa sieci wodociggowej na odcinku Lubieszewo — Stawiec w ramach projektu , Poprawa jakosci oraz
ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim” etap I”

Zamawiajacy publikuje tres$é zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanienr 1

Wg przedmiaru robét do wykonania sg 3 hydranty, w projekcie budowlanym jest napisane, ze 48. Prosze o
informacje ile hydrantéw bedzie do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa

Pytanie nr 2

Prosze o doprecyzowanie zakresu zamdéwienia niniejszego przedmiotu zamdwienia. llosci prac w kazdym
dokumencie znacznie réznig sie od siebie. Prosze o podanie doktadnego zakresu wykonania robét podajac
zakres odcinkami / weztami. Ponizej przedstawiam tabele z réznicami.

L.p. Zakres Przedmiar Opis etap | Mapa
1 PE DN 315 2 135,00 2 844,50 579,50
2 PE DN 250 170,50 133,00 386,00
3 PE DN 160 0,00 773,50 0,00

4 PE DN 110 60,50 41,00 28,50
5 PE DN 90 0,00 5,50 0,00

6 PE DN 63 16,50 98,00 16,50
7 PE DN 50 0,00 23,50 0,00

8 PE DN 40 169,00 426,20 5,00

Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie wodociggu od przytgcza
wodociggowego NWZ21 do przytgcza wodociggowego NWZ26 tgcznie z budowg tych przytgczy oraz wszystkich
elementéw wodociggu pomiedzy tymi przytgczami.

Pytanie nr 3

Prosze o zataczenie profili wodociggowych - brak w dokumentaciji.
Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowga

Pytanie nr 4

Prosze o przedstawienie szczegdtow wszystkich projektowanych weztéw - brak w dokumentacji.
Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa

Pytanie nr 5

Prosze o informacje, ktére odcinki nalezy wykona¢ wykopowo, ktére bezwykopowo, gdyz wystepujg w tej
kwestii rozbieznosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa

Pytanie nr 6

Prosze o informacje czy do przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy dostarczyt na pewno catos¢ map dla etapu
pierwszego.

Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa 1
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Pytanie nr 7

W zatgczonych dokumentach brakuje uzgodnien - prosze o zatgczenie.
Odpowiedz
Zamawiajacy zatgczyt uzgodnienia

Pytanie nr 8

Czy zamawiajgcy posiada badania geotechniczne ? - Prosze o zataczenie.
Odpowiedz

Opinia geotechniczna — warunki wodno- gruntowe zawarte projekcie budowlanym

Pytanie nr 9

Czy wykonawca przy swojej kalkulacji ma przyjgé koszty nadzoru / prac archeologicznych?
Odpowiedz

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy — zatgcznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 10

Czy przedmiar robot zawiera wszystkie rozbiérki i odtworzenia nawierzchni konieczne do wykonania prac?
Odpowiedz

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym

Pytanie nr 11

Zgodnie z opisem projektu budowlanego do wykonania sg komory zaworowe DN 2500 (W1, W65).
Czy przedmiot zamdwienia obejmuje ich wykonanie?

Odpowiedz

Nie. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wodociggu od przytacza wodociggowego NWZ21
do przytacza wodociggowego NWZ26 tacznie z budowg tych przytgczy oraz wszystkich elementéow
wodociggu pomiedzy tymi przytgczami.

Pytanie nr 12

W umowie dla przedmiotowego zamdwienia, jest napisane, ze wykonawca bedzie zobowigzany do
unieczynnienia istniejgcej rury azbestocementowej. Prosze o informacje czy rura bedzie miata zostac
odkopana i zutylizowana czy nalezy jg zamuli¢? Prosze o informacje odnosnie srednicy i metrow rury do
unieczynnienia?

Odpowiedz

Wytgczone sieci nalezy zamuli¢. Zamawiajgcy uzupetnit dokumentacje projektowa.

Pytanie nr 13

Prosze o podanie ilosci istniejgcych przytgczy do unieczynnienia. Czy bedg miaty zostac fizycznie
zlikwidowane czy zosta¢ zamulone pianobetonem?

Odpowiedz

Sposéb unieczynnienia starych przyfaczy nalezy kazdorazowo uzgadniaé z ich wiascicielami. llos¢
zgodna z zataczong dokumentacjg od NWZ21 do NWZ 26

Pytanie nr 14

W opisie projektu technicznego jest napisane, iz w skrajnie trudnych warunkach gruntowych nalezy
zastosowac Scianki szczelne i filtry z obsypka . W zwigzku z tym, iz zamdwienie nie jest realizowane w trybie
zaprojektuj i wybuduj prosze o przedstawienie odcinkéw do ewentualnego zabicia Scianek szczelnych oraz
zastosowania filtréw z obsypka. Czy Scianki bede miaty pozostaé w gruncie , czy bedg wyciggane?

Na jaka gtebokos¢ bedg miaty zostaé zabite?

Odpowiedz

Wykonawca wykona wszystkie roboty tymczasowe zgodnie z §15 Roboty tymczasowe umowy

— zatgcznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 15

Czy przy realizacji prac bedzie musiat by¢ zapewniony nadzdér konserwatorski? Jezeli tak to po czyjej stronie
Zamawiajacego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odpowiedz

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy — zatgcznik nr 7 do SWZ
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Pytanie nr 16

Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy przewiduje ratownicze badania
archeologiczne? Jezeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odpowiedz

TAK. Zapewnienie zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) oraz §16 umowy — zatgcznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych i
koniecznosci wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz ewentualnej wymiany gruntu prace te bedg
traktowane jako roboty dodatkowe i nie sg objete przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz

Zgodnie z §10 pkt 1 umowy — zatgcznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 18

Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym zakresie planowanej
inwestycji?

Odpowiedz

Tak

Pytanie nr 19

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku ratunkowych badan archeologicznych i zwigzanego z nimi
wydtuzenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiajgcy przedtuzy czas realizacji zamoéwienia bez
konsekwenc;ji dla wykonawcy.

Odpowiedz

Zgodnie z §33 pkt 3 ust ¢) umowy — zatgcznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 20

Prosze o informacje czy w trakcie wykonywania robot w zakresie sieci w otwartym wykopie
zasypanie wykopu nalezy przyjg¢ gruntem rodzinnym czy materiatem nowym, dowiezionym?
Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa

Pytanie nr 21

Prosze o potwierdzenie, ze ilosci robodt przyjete w przedmiarach obejmujg caty zakres przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym

Pytanie nr 22

Prosze o wyjasnienie alternatywnej trasy wodociggu oznaczonej na mapie rys. 8-1

Czy Wykonawca bedzie mdgt wybrac sobie trase? Czy Zamawiajgcy zdecyduje wg ktorej

trasy nalezy wykona¢ wodociag?

Odpowiedz

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje projektowa. Trasa alternatywna zostata omytkowo dodana do dokumentaciji.

Pytanie nr 23

Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca podczas prowadzenia robdt bedzie zwolniony z optat za zajecie
pasa drogowego w trakcie wykonywania robot objetych przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy — zatacznik nr 7 do SWZ
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