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1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego) na wymiane ustroju noénego mostu nad rzekg
Wista w km 40+905 w m. Wista z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz z mostem
objazdowym dla przebudowy DW 942.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu saméwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze soba powigzane i tworzg jedna catos¢. Podzial zamowienia jest niemozliwy poniewaz

dokumentacja jest dzietem jednego gtownego projektanta za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja powinna byé opracowana W pelnej problematyce zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi  przez zarzad Drog Wojewodzkich
w Katowicach, rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wiasnosci gruntéw i uzyskaniem od wiascicieli gruntow
zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy 2z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie i wykonawstwo robot.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentaciji w terminie 17 miesiecy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zaméwienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju no$nego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpér, wykonaniem  ptyt przejsciowych przy zatozeniu catkowitego wytaczenia obiektow
z uzytkowania na czas prowadzenia robdt i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym
w bliskim sasiedztwie robét;

- opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgtoszenia rob6t) wymiany ustrojéw nosnych przy zatozeniu
podniesienia klasy noénosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min. 100;

- opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w Kiasie noénosci min. II,

_  dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowiazujacych;

_ analiza stanu wlasnosciowego nieruchomoséci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzen BRD spetniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robot) pozwalajacej na wykonanie robot;
- uzgodnienia z gestorami kolidujacych sieci;

- uzyskanie zgody na zajecie state i czasowe terenow we wiadaniu panistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie¢ w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sq tozsame i moga byé uzywane zamiennie, a zwroty, W ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.
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2, Stan istniejacy
Most w ciaggu DW 942 w km 40+905 nad rz. Wista w miejscowoséci Wista: most drogowy trzy
przestowy. Ustréj nosny to plyta zelbetowa z dwoma wspornikami pochodnikowymi. Schemat
statyczny - ciagly. Przyczétki i filary petnoscienne, zelbetowe. Kat skrzyzowania z przeszkodg wynosi
90°. Dtugos¢ catkowita obiektu 34,68 m, szerokos¢ catkowita 9,10 m. Aktualna nognosci - 200 kN.

3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace w jego posiadaniu:
* Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
* Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wylacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Dla terenu niezbednego do Czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robét (w szczegélnosci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdéw, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wtascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celéw
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowiazany do biezacego éledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowego

W Programie Funkcjonalno Uzytkowym wymiany ustroju nosnego ww. obiektu mostowego w czesci dotyczacej
zakresu robot nalezy zobowigzad przysztego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robot.

- pokrycia kosztow zajecia terendéw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dla realizacji zadania;

- robot rozbiérkowych ustrojéw nosnych wraz z fozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykonaé minimum 2 odwierty na gieboko$¢ min. 25 m w rejonie
przyczotkdow);

- opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia;

- wykonanie ustroju no$nego obiektu zgodnie z koncepcja wraz z wymiang tozysk, elementami odwodnienia,
urzgdzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbiérka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 c¢cm. Za zgoda Zamawiajacego, inspektora i organéw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potéwkowe wykonywanie robét;

- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okreglenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla kazdego z elementdw
konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartodci jondw chlorkowych
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w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz gruboéci otuliny elementow konstrukcyjnych;
- wykonania remontow podpér, wzmocnienia posadowienia fundamentéw, wykonania piyt przejsciowych;
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;
- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stozek);
- wykonania schodéw skarpowych;
- oddania obiektu do uzytkowania;
- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;
- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robét;
przebudowy kolidujacego uzbrojenia terenu;
przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;
- odwodnienia dojazdéw wraz z urzadzeniami ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu;
- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;
- zabezpieczenia obiektéw, dia ktérych zaistnieje taka konieczno$¢, w zwiazku z prowadzeniem robot;
- wykonania innych opracowan stuzacych osiagnieciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju nosnego;
W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koricowe rozwigzania powinny uwzgledniaé réowniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony érodowiska iub

nadzoru budowlanego.

5. Koncepcija wymiany przesta

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowac koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju noénego. Po przebudowie obiekt powinien spetnia¢ wymagania dia klasy nosnosci I.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowac rysunki ogoine (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);

- dostosowaé opracowanie do obowigzujacych przepisow;

- uwzglednié¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.
6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowac koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Most objazdowy nalezy projektowaé
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcow (nie narzuca¢ konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetnia¢ wymagania jak dla obcigzenia
klasy min. II. Opracowanie Projektu wykonawczego mostu objazdowego nalezy pozostawi¢ wykonawcy robét.
Do obowiazkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiaécicieli gruntéw niezbednych pod most
objazdowy.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnieh ww. koncepcji nalezy uzyskaé pozytywna opinig zarzadcy cieku zaréwno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy réwniez rozpozna¢ obszar pézniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznoéci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodni¢ warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8. Analiza terenowo — prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktora bedzie uwzgledniad,
informacje o stanie prawnym nieruchomoséci potozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego i wtasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dziatek poza pasem drogowym konieczne
bedzie uzyskanie oéwiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang
mape do celéw projektowych i wypisy z rejestru gruntow.

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot

Kosztorys inwestorski i przedmiar robét w ukladzie TER nalezy wykonaé w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa . Nalezy opracowac jedna tabelg TER obejmujaca
wszystkie roboty i branze.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposob
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
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Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w uktadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztorysow Zamawiajacy stwierdzi,
12 wartosdci kosztorysowe roboét odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni

W  przypadku koniecznosci usunigcia zieleni w zwiazku z realizacja inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie

nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zalozeniem maksymalne;j prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powtokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpigtosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji
zelbetowej ptytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowaé
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca si¢” w ww. Wytycznych nalezy traktowaé jako
obowigzek;

- W zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- W zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstepnych $rednia wytrzymatoéé na $ciskanie fcm > fck + 8 MPa. Wspoétczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszKi
napowietrzajacej wraz z inng domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnoéé¢
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridéw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie cementéw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wylacznie do betonu podpér. Do elementow
betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza si¢ oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowad jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i doinym elementem poziomym nie powinna mieé zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatéw
polimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejéciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang ciggtos¢ na catej dlugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem sgczkami;
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- przepusty o $rednicach 2 60 cm projektowa¢ na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtokg PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament (ptytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R. od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o ditugoéci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wktadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjq
oporowg jest mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieficzaé oczepem Zzelbetowym i projektowaé jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe s niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego 2z konstrukcja oporowa 2z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnoséci podtoza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypkq posadowiona na podfozu o wymaganiach E;240 (60) MPa jest
podatna na wigksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowac stosowne wzmochienia zapewniajace stopniowa zmiang sztywnosci podioza);

- jako warstwe wiazaca (ochronna) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byc¢
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczaline. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sig przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustow na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowaé wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac Scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowad jako drenaz mineralno - 2zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na peing wysokos¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporgczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowa¢ z kamienia famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawaq, cementowa 1:2,

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaé powioka antygrafitti

z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sig¢ rozwigzania wytacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wihasciwosci
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hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betonéw przejé¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturag kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowa¢ jako ocynkowane ;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowad jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegto$é od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ >
50 cm, obowigzkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na rdéznorodnosé¢ rozwigzan réznych
producentéw przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objacé réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawié wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowacd
0 nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 ¢cm. Do obowigzkéw Projektanta nalezeé¢ bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddw do
obiektu nalezy opracowac¢ w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podtuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- W dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego musza mieé min. 6 - cio miesieczng waznos¢.

12. Elektromobilnosé

1. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogéw ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegdlnych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow
ww. Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego oswiadczenia wraz ze szczegblowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazddéw (wraz
z wyszczegolnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania oswiadczenia w przypadku zwigkszenia badz zmniejszenia ilosci pojazdow uczestniczacych
w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan podiegaé bedzie karze przewidzianej zapisami
umowy.

13. Wymagania odnos$nie umowy o prace
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Wykonawca zobowigzany jest do:

- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji catego zadania 0sbb
na podstawie umowy o0 prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia 0séb o ktdrych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osoba fizyczna prowadzacy dziatalnos¢
gospodarcza, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na
podstawie umowy O pracg Www. 0s6b nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej iloéci 0séb stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i treécia. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie uméw o prace z podaniem zakresu ich czynnoséci. Zamawiajacy w ramach kontroli
speinienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania 0s6b na podstawie umoéw o prace
bedzie miat mozliwo$¢ kontrolowania zgodnoéci wykazu osob zatrudnionych na podstawie umow
o prace zaréwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;

- zapewnienia pracownikom warunkéw wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi.

14. Waloryzacja

1.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy wprowadza
nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
a. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzied podpisania Umowy, dia
ktorego przyjeto wskaznik stanowiacy odniesienie na poziomie réwnym 100.

b. Waloryzacja z tytutu zmian cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koricowym, za caty okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejéciowych dokumentéw rozliczeniowych  (Protokotéw  Odbioru  czsci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesigcznych wskaznikéw zmiany cen. Waloryzacji beda podlegac
jedynie kwoty poswiadczone w Przejéciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiagnigcia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
d. Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaznika cen Wm uprawniajacy strony umowy do

zadania waloryzaciji.

e. Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywa¢ sie w oparciu o podane wskazniki wzrostu lub spadku cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem (W, ) publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartoéci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejéciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegaé beda waloryzacji w oparciu o wspotczynnik zmiany ceny (P,, ) wyliczony wedlug wzoru:

P =054+ n
100

gdzie:
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R, - wspéiczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do

wszystkich kwot, nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku,
W - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustug konsumpcyinych w_gospodarce

m
narodowej ogétem (stat.gov.pI/obszary-tematyczne/ceny—handel/wskainiki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

f. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
si¢ z opdznieniem) waloryzacja z danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
0 ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS.

g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, rozliczana bedzie
z Kwoty Tymczasowej wskazanej w Wycenie Ofertowej. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanowit Protokét waloryzaciji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

h. Wartosci prac nie ukoiczonych w terminie umownym nie podlegaja waloryzacji. Waloryzacji nie
podlegaja réwniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.

15. Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowq nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartondéw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢ wymiarowo w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwosé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czeSciowego. Minimaina iloéé egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegdlne elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

16. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktdre nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalez¢ kserokopie
dokumentéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$¢” i opisem, iz oryginaty
znajduja sie w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zatgcznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich wazno<ci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoler, postanowien, zezwolen, uzgodnier i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia kompletéw szczegbtowych obliczen poszczegdinych elementdw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okreélaé technologii robdt, materiatéw, maszyn i urzadzer w sposob
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiada¢, i ktére sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnoéci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie réwnowazne, W przypadku wystapienia przysztego Wykonawcy robdét o uzgodnienie
rozwigzania réwnowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okresione
w dokumentacji parametry stanowiq o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametréw stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz
wszystkie okreslone w danej STWIORB s jednakowo wazne i musza by¢ spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.
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e) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzier odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tre$¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepisow.

f) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania.

g) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on réwniez narastaé w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkiej.

h) W trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zaméwienia, az do wytonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktorych koniecznos¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytad i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, se termin moze okresli¢ np. na nie diuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztowa, elektroniczng lub faxem.

i) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Oéwiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

17. Wycena, rozliczenie i odbior dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy ztozyé w kancelarii Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaplaty ceny ofertowej za jej poszczegolne
odebrane czesci.
a) W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ koszt uzgodnien oraz materiatow wejéciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zaméwieniem oraz wszystkie elementy zamoéwienia okreslone w niniejszym OPZ.
b) Cena ofertowa uwzglednia¢ bedzie koszty wynikajace z wymagarn okreslonych niniejszego OPZ.
¢) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegblnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:
- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci;
- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:
- uzytkowania utworéw lub ich czeéci na wirasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach
zwigzanych z realizacja zadann Zamawiajacego, w tym w szczegblnosci przekazania utworéw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako czes¢
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;
- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nodnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
taémie éwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);
- zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika w dowolnej ilosci,
w tym technika magnetyczng na noénikach video, technikg $wiattoczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowaq;
- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowoinej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
- wyéwietlania i publicznego odtwarzania utworu;
- nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocq wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacjg naziemng;

10
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- nadawania za pos$rednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catoséci lub fragmentéw utworu do celéw promocyijnych, reklamy, ewidenc)i
obiektéw (ksigzek obiektéw, przegladéw, kart obiektéw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrétéw;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone

d)
e)

f)

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé¢ dokonania pfatnosci czesciowych za wykonane w catosci
i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegdine elementy rozliczeniowe / kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozy¢
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo ztozona przez Wykonawce do odbioru cze$¢ (lub komplet) dokumentacji projektowej
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata prawidtowo wykonana oraz ztozona w ilosci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawa do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje projektowa badz jej cze$¢ zgodnie
z tabelq prac projektowa,

W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrdcona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

18. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspélpracy z Wykonawca

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspoétpracy z Wykonawca niniejszego zaméwienia $q nastepujace:

a)

b)
<)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formainych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie os6b powotanych do Sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.

19. Personel

1)

2)

3)

4)

3)

W realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, dos$wiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone.

Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznoéci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Sktad, specjalnosci
i doswiadczenie Zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu s zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnié zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
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unikniecia opdznien w realizacji robot kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pi$mie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagalo bedzie réowniez odpowiedniego oswiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

20. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1) W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sig z realizowang dokumentacja projektowa oraz

a)
b)
c)

d)

e)

7

przeprowadzi rozpoznanie warunkow na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesigcznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

21. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowg realizacje wraz z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne
koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i s§ traktowane jako wliczone w wyceng ustugi.
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