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Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2022/S 060-159021

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2022/S 036-094211)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stoteczny Zarzad Infrastruktury
Krajowy numer identyfikacyjny: 526—22—00-493
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowosé: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Panstwo: Polska
Osoba do kontaktéw: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Tel.. +48 261849377
Faks: +48 261849168
Adresy internetowe:
Gtéwny adres: www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/szi

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:
Zadanie 01746 - Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego
Zadanie 01750 - Budowa budynku nr 52 A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady

I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane

I1.L1.4)  Krétki opis:
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Wykonanie rob6t budowlanych wraz z konserwacja i serwisowaniem zainstalowanych urzgdzen dla zadania:
Zadanie 01746 - Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego, w tym
6 podzadan

Podzadania (zadania 01746):

A. Budynki garazowe dla SpW zasadniczego;

B. Budowa garazu specjalistycznego dla elementow dowodzenia i kierowania oraz tacznosci z pomieszczeniami
socjalnymi;

C. Budowa warsztatu poziomu | oraz poziomu Il dla SpW zasadniczego;

D. Budynek magazynowy do przechowywania czesci zamiennych dla systeméw WISLA,

E. Przebudowa budynku nr 219 na potrzeby zestawéw PILICA,

F. Budowa ogrodzenia wraz z obwodnica.

Zadanie 01750 - Budowa budynku nr 52 A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady

Czas trwania zamowienia lub termin realizacji:

Zamoéwienie gwarantowane (podstawowe)

Zadanie inwestycyjne nr 01746:

Podzadania:

A. zakonczenie rob6t budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Koricowego:
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy

B. zakonczenie rob6t budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Koricowego:
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy

C. zakonczenie rob6t budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Koncowego:
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy

F. zakonczenie robét budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Kocowego:
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy

Zadnie inwestycyjne nr 01750 - zakonczenie robét budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem
Komisyjnego Odbioru Koricowego: maksymalnie 330 dni od dnia podpisania umowy

Zamowienie gwarantowane tj. zadanie 01746 (podzadanie A, B, C, F) oraz zadanie 01750 bedzie realizowane
jednoetapowo.

Zaméwienie opcjonalne — prawo opcji:

Zadanie inwestycyjne nr 01746:

Podzadania

D. zakonczenie rob6t budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Koricowego:
maksymalnie 365 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opciji.
Termin powiadomienia WYKONAWCY ustala sie do dnia 31.01.2023r.

E. zakoniczenie rob6t budowlanych potwierdzone spisanym Protokotem Komisyjnego Odbioru Koricowego:
maksymalnie 365 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opciji.
Termin powiadomienia WYKONAWCY ustala sie do dnia 31.01.2023r.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VI1.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
22/03/2022

V1.6) Numer pierwotnhego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2022/S 036-094211

Sekcja Vil: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
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Zamiast:

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

Powinno by¢:

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona

VII1.2) Inne dodatkowe informacje:
Sekcja VI. 3) Informacje dodatkowe dopisuje sie:
Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie, zwany dalej Zamawiajgcym, wszczgt postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych dla zadan inwestycyjnych nr 01746 ,Budowa
infrastruktury
do zabezpieczenia funkcjonowanie uzbrojenia specjalistycznego oraz nr 01750 ,Budowa budynku nr 52A do
potrzeb szkoleniowych i SD Brygady” w Sochaczewie.
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
ww. zadania prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronnosci i bezpieczerstwa.
Zgodnie z art. 411 ust. 7 ust. 16 ustawy Prawo zamowien publicznych
z dn. 29 stycznia 2004 r. (z p6zn. zm.) Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin sktadania ofert krétszy niz termin
okreslony w art. 411 ust. 13 ustawy Pzp tj.:
art. 411 ust. 16 - jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zaméwienia, zamawiajacy moze wyznaczy¢ krotszy
termin sktadania ofert, jednak nie krétszy niz 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sktadania ofert.
W Swietle powyzszych przepiséw Zamawiajgcy zdecydowat sie zastosowac
art. 411 ust. 16 ustawy Pzp w przeprowadzeniu postepowania przetargowego dla zadan inwestycyjnych nr
01746 ,Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowanie uzbrojenia specjalistycznego oraz nr 01750
.Budowa budynku
nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady” w Sochaczewie i skrécit termin sktadania ofert.
Zamawiajacy, po przeanalizowaniu okolicznosci towarzyszacych zaméwieniu, doszedt do wniosku, iz
rozstrzygniecie ww. postepowania i zawarcie umow
w sprawie zamowienia publicznego z zachowaniem standardowego terminu sktadania ofert w istotny sposéb
zagraza interesom Zamawiajgcego.
Pilna potrzeba udzielenia zamdwienia i skrécenia terminu sktadania ofert wynika
Z priorytetowosci ww. inwestycji, ktére majg na celu obronnos¢ kraju,
co w Swietle ekonomicznych uwarunkowan geopolitycznych stanowi determinant zwiekszenia
interoperacyjnosci SZ RP i zapewnienia bezpieczenstwa Paristwa.
Wobec powyzszego, w istocie zachodzi bardzo pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamowienia, przy
czym skrocenie terminu skltadania ofert jest
w petni uzasadnione, przez co nalezy uznac przestanki, od ktorych zalezy mozliwos¢ skorzystania z
uprawnienia do skrécenia przedmiotowych terminéw
W przetargu ograniczonym na wykonanie ww. zadan.
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