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Stadion Wisłoka -Trybuna etap II.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

18*5,5*4,5 m2 445,5000
RAZEM 445,5000

2
d.1

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

18*6*4,5*3,6 m3 1749,6000
RAZEM 1749,6000

3
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

1193 m3 1193,0000
RAZEM 1193,0000

4
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

1193 m3 1193,0000
RAZEM 1193,0000

5
d.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna, nadzór saperski m3

1 m3 1,0000
RAZEM 1,0000

2 Roboty fundamentowe
6

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

18*4*6*0,12 m3 51,8400
RAZEM 51,8400

7
d.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

18*3,5*4,5*1 m3 283,5000
RAZEM 283,5000

8
d.2

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

18*2,5*1,1*1,1 m3 54,4500
RAZEM 54,4500

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

5,142 t 5,1420
RAZEM 5,1420

3 Izolacje fundamentów
10

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

18*((2*4,5)+(2*3,5)+(4*1,1*2,3)) m2 470,1600
RAZEM 470,1600

11
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

470,16 m2 470,1600
RAZEM 470,1600

4 Pokrycie dachowe
12

d.4
KNR 0-15
0522-03

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku
fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat stalowych

m2

1654,35 m2 1654,3500
RAZEM 1654,3500

13
d.4

KNR 0-15
0522-03
analogia

Pokrycie dachów płytami z poliwęglanu - zadaszenie stanowiska komentators-
kiego

m2

29,70 m2 29,7000
RAZEM 29,7000

14
d.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

165,59 m2 165,5900
RAZEM 165,5900

15
d.4

KNR 2-02
0508-06

Rynny dachowe okrągłe w rozwinięciu 35 cm z blachy ocynkowanej m

102,5 m 102,5000
RAZEM 102,5000

16
d.4

KNR 2-02
0510-05

Rury spustowe okrągłe o śr. 20 cm z blachy ocynkowanej m

46 m 46,0000
RAZEM 46,0000

5 Wykończenie
6 Konstrukcja stalowa zadaszenia

17
d.6

KNR 2-05
0101-02
wycena indy-
widualna

Hale typu lekkiego - płatwie, stężenia, cięgna t

24,375+0,55 t 24,9250
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RAZEM 24,9250

18
d.6

KNR 2-05
0105-01

Hale typu ciężkiego - słupy, dźwigary t

111,306 t 111,3060
RAZEM 111,3060

19
d.6

KNR 0-25
0204-02
0201 E 05 

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji h wyrobami dwuskładniko-
wymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 25 mikrometrów

t

160,75 t 160,7500
RAZEM 160,7500

7 Wygrodzenia
20

d.7
KNR-W 2-02
1802-04

Ogrodzenie z siatki - wygrodzenie stadionowe m

54,28+97,76 m 152,0400
RAZEM 152,0400

21
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad szklanych zewnętrznych bezpiecznych m

22,72 m 22,7200
RAZEM 22,7200

22
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad stalowych m

35,50 m 35,5000
RAZEM 35,5000

8 Wyposażenie 
23

d.8 kalk. własna
Dostawa i montaż krzesełek trybuny szt

2081 szt 2081,0000
RAZEM 2081,0000
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