

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu przetargowym p/n:

Wykonanie i konserwacja szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dukla w 2022 roku” – Część nr 6 leśnictwo Żmigród

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpiło w dniu 09.05.2022 o godz. 12:00 w Nadleśnictwie Dukla sala narad nr 107. W ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – **28 782,00 zł brutto.**

Część zamówienia nr ..	Kwota oferty podstawowej brutto	Nr. oferty dodatkowej	Nazwa (firma) lub nazwisko i adres wykonawcy	Cena oferty dodatkowej brutto	Wydłużenie okresu gwarancji w miesiącach
6	27 552,00	2	S-TRANS Piotr Świerczek, 38-471 Wojaszówka, Pietrusza Wola 10 NIP 6842102879	25 615,00	36
6	27 552,00	1	Zakład Usługowo-Sprzętowy R-BUD Józef Raś , Rzepnik 4 38-471 Wojaszówka	26 322,00	36

Podpisy komisji:

SEKRE TARZ

1.....
inż. Marcin Jagieła
 Specjalista ds. administracji

2.....
 mgr inż. Katarzyna Stareńczak
 Specjalista ds. administracji

3.....
 mgr inż. Maciej Lenik