SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC CIEPLOWNICZA
CPV 45231300-8
CPV 45231300-8

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku os$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w
Kroénie przy ul. F. Czajkowskiego (obreb Srodmiescie).

Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb [0005] Srédmiescie.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane z budowg przylacza sieci cieptowniczej do budynku jw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychw punkcie 1.1.
Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA.

W zakresie robét objetych specyfikacjg wykonane zostanie przylacz cieplny od
wymiennikowni do przebudowywanego budynku z rur preizolowanych DN 80 L=40 m

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Materiaty uzyte do budowy sieci cieptowniczej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz posiada¢ Atest COBRTI INSTAL w
Warszawie .

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Elementy sieci cieptowniczej preizolowanej :

- rury i ksztattki preizolowane wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009
- mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009,

- pokrywy kohcowe izolaciji,



- pierscienie uszczelniajace,
- piasek na obsypke i podtoze - wym normy: PN-B-06050:1999,

2.4. SIEC CIEPLOWNICZA - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania ogdlne

Sie¢ cieptownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez
mieszania innych technologii budowy sieci , wedtug jednej metody zwigzanej gtdwnie z
przyjetym systemem kompensowania wydtuzen termicznych rurociagow,

Rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane
bezposrednio w gruncie, bez obudowy kanatowej lub innej. Przy przej$ciach przez
przeszkody, pod drogami rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej moga by¢ uktadane
w rurach ochronnych na podporach $lizgowych.

Zmiany kierunkéw oraz odgalezienia powinny byé wykonane za pomocg preizolowanych
ksztattek

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zar6wno w stanie zimnym jak i goragcym zgodnie
Z postanowieniami PN-EN 13480-1:2005

W sieci cieptowniczej z rurg przewodowg stalowg, woda sieciowa powinna spetniac
wymagania PN-C-04601:1985.

Ruch prébny sieci z rur i elementow preizolowanych z rurg przewodowg stalowa nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-EN 13480-1:2005

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet przyjety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportu. Do
podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci
minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchéw , stalowych lin, drutow itp. Przy
przetaczaniu nie nalezy uzywa¢ dragow zelaznych. Ponadto przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Nie nalezy transportowac rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego —
polietylenu PE przy temperaturze otoczenia —( minus ) 100

4.2. TRANSPORT KSZTALTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETON OWEJ



Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w warunkach nie powodujacych: segregaciji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu
i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
~gruszkami”).

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15(1C

70 minut +2001C

30 minut +3001C

4.3. Skladowanie

Rury preizolowane powinny by¢ skladowane w taki sposéb, aby nie ulegaty deformacjom i
odksztalceniom miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podkiadach . Podkiady powinny
mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach,
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywaé¢ odpowiednich
tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchéw, stalowych
lin, drutéw itp.

Ksztattki preizolowane nalezy sktadowaé wg asortymentu i wymiaréw, na rownych
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uktadac¢ tak aby stykaty sie ze sobg jak
najwiekszg powierzchnig. lzolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw
powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Konce rur przewodowych elementow preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie , uktadanie rur preizolowanych w
rurze ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu PE przy temperaturze otoczenia
ponizej — ( minus ) 100C..

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowa lub ostonowa z tworzywa
sztucznego np. z polietylenu , w temperaturze ponizej 00C wymaga sie przedsiewziecia
odpowiednich $rodkéw zaradczych i zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej ztacza nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami
dostawcy komponentéw. Inne materiaty i elementy do wykonywania izolacji cieplnej
zlacza jak otuliny, maty, ksztaltki naleSy przechowywaé tak , aby nie ulegaly
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieptowniczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne,

z zaznaczeniem punktow zataman trasy wigczenia do istniejacej sieci. Przed
przystgpieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez geodete.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normag BN-83/8836-02 (117(1, PN-B-06050:1999
Wykop nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie, o $cianach pionowych szalowanych.
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowacé
wykopy przez ich zasypanie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosié co najmniej 40 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie,
pod nadzorem uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda z opadoéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +-5 cm.

5.3. MONTAZ RUR | ELEMENTOW

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem
poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej , ktéra powinna wykazaé, ze elementy te majg,
wymagang jakos¢ techniczng .

Przed montazem kazda rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w
rurach z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé scisle
wedtug instrukcji producenta.

Przed przystgpieniem do montazu odcinkow rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na
tymczasowych podkiadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny



mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych
niz co 2-3 m. i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robo6t, organizacije
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp., wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é

i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot, system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wihasciwosci w czasie transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

-Dziennik budowy

-Rejestr obmiaréw

-Pozostate dokumenty budowy

-- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-- protokoly przekazania terenu budowy,

-- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



-- protokoty odbioru robét,
-- protokoly z narad i ustalen,
-- korespondencje na budowie.

6.5. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [117(], PN-B-06050:1999
Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest caly zakres rzeczowy robo6t, po catkowitym zakonczeniu, przed
przekazaniem obiektu do eksploatacii.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru korcowego stwierdzona jest
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw oraz ocenie wizualneji zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.




Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot

-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych i czesciowych

-atesty, certyfikaty wydane przez dostawcow wbudowanych materiatow

-inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjng

-dziennik budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

-aktualnos¢ dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Po dokonaniu odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji. Protokot ten powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych usterek
i wad z terminem ich usuniecia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijag projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwkaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przy odbiorze Robét nalezy dostarczyé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét ;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw;

- protokoty odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i ziemne itp.);

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu ;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protokot odbioru robét przez wiasciciela sieci cieptowniczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego

Z polietylenu.

2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1: Stale 3.
PN-EN 1SO15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Postanowienia ogolne dotyczace spawania.

4. PN-EN 1SO 15609-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

5. PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Badania technologii spawania tukowego stali.

6. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoly ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

7. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét armatury do



stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
Z polietylenu.

8. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespo6t ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym
Z polietylenu.

9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach- Wymiary
i masy na jednostke dtugosci.

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztalttek do spawania.
11. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okres$lenia.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzenh - Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

14. PN-C-04601:1985 Woda do celdéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych.

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

16. PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia
nieciggtosci.

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

INNE DOKUMENTY:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — COBRTI -INSTA



