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L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia.
Przebudowa ulicy Sportowej w Suchym Debie

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Gdansk

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu
Gdanskim

4) Wykonawca - oferent wyloniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia
1.3.1. Ogélny zakres robot
Zakres robot przewiduje

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej

- Warstwa wyrownujqca z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- Chodnik z kostki betonowej

- UlozZenie kraweznikow i opornikow betonowych
- Zjazdy na posesje z kostki betonowej

- Plantowanie i obsianie trawg poboczy i skarp

- Sadzenie zieleni ozdobnej

1.3.2. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.

1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA SUCHY DAB
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Wykonawca — oferent, ktory wygratl postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — przebudowa ulicy Sportowej

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumiec¢ budowe ulicy z oswietleniem

i odwodnieniem

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskqg Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stanowiqgcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigzka obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatqcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjq
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglqdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego i
stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatoZone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Gdansk . Jest to obszar osiedlowej ulicy o
nawierzchni betonowej i czesciowo gruntowej.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie zgloszenia budowy

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq byc¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajqgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzqdzen znajdujqgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wlascicielami instalacji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zZeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zZycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiqgzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wltadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogqg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby

w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wyvkonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Projektem
Budowlanym lub SST i wptynie to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy
bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.
Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié.
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia

i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy

w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzqdzen technicznych muszq zostac¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy skladuje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skitad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowgq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,
2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byc¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wwmagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastegpujgcych dokumentow:
al rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

¢ dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustalic¢ ich zgodnosc z
dokumentami wchodzqcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.
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2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezqco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylqcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazac¢ Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w iloSci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgloszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/o0swiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku

6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu

7/deklaracje witasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokoly z badania zageszczenia podtoza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni

bitumicznej

9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgtoszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
wykonawczym/.

11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu

wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez

Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczgcych materiatow

budowlanych powinien znalez¢ sie zapis wbudowano na zadaniu ,, Przebudowa ulicy Sportowej w

Suchym Debie”

Atesty i deklaracje witasciwosci uzytkowych powinny by¢é wazne na dzien wbudowania materiatu.

Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach

przywotanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszgq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o Zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal spetniajq one
wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, zZe uzyte
materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiqzek spetniac¢ nastepujqce warunki.:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3. Atesty materialow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartoS¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie spraweg, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzqdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byc¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
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przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, zZe
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplynqé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.

9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1l. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE w ramach
podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM
DEBIE i obejmujg wykonanie wykopow i nasypow w gruntach kat. I-111 .

3. Zakres robot objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykonac jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno wynosi¢ mimimum 25MPa /wtorny modut odksztatcenia
E2/.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleiy do obowigzkow

wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalez¢é w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
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zapewni¢ jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowiqgzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzqdzajqcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

5.3. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem terenu dopuszcza sie zmianeg wysokosci przebiegu niwelety
projektowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do istniejacego terenu
Zmiany uzgodni¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. Sprzet.
Koparka podsigbierna na podwoziu ggsienicowym , spycharka ggsienicowa , samochod
samowytadowczy , zageszczarka spalinowa

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

III. OPORNIKI 1 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow i opornikow betonowych stanowigcych element zadania PRZEBUDOWA
FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrolg i odbior kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze
od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqce materiatow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzic¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. Krawezniki i oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzyc¢ oporniki i krawezniki drogowe prostokqgtne
Jjednowarstwoweo przekroju 12,5%25 lub 15x30cm i diugosci 100cm. Krawezniki i oporniki
powinny spetniac nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ — klasa B,

odpornos¢ na zamrazanie/ odmrazanie — klasa D,
wytrzymatosé na zginanie — klasa S,

odpornos¢ na Scieranie — klasa H.

Powierzchnie kraweznikow i opornikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla dtugosci 1%, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm,
- dla innych czesci 5%, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow

Oporniki i krawezniki betonowe posadowione sq bezposrednio na tawach betonowych
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow
Oporniki i krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na

otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu .

4. TRANSPORT
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Oporniki i krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
oporniki betonowe mogq byc transportowane po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugosciqg w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byc¢ zgodne z
obowiqzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac w sposob trwaty co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac¢ co najmniej.

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa
Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie nalezy wykonywac z betonu C12/15. Wykonang tawe betonowg nalezy pielegnowac
w sposob uzgodniony z InZynierem.
5.4. Ustawienie kraweznikow i opornikow
Ustawienie kraweznikow i opornikow wykonuje si¢ bezposrednio na tawie betonowej ,
Jjednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej.
Oporniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m (10 m na
pierscieniu wyspy) stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.
Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac elementy o diugosci 50 cm, lub
oporniki tukowe.
Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
a przy wjazdach do posesji i w miejscach przejs¢ dla pieszych powinno wynosi¢ 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogolne”
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiadacé dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzié:
oporniki betonowe:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary,
- wytrzymato$¢ na zginanie - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach wagtpliwych,
- nasigkliwos¢ - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach wagtpliwych,
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - w przypadkach watpliwych,
- Scieralnosc - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatos¢ na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - w przypadkach wqtpliwych,

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb przy jezdni i co 20 mb na pierscieniu wyspy:
7. zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowg,
dopuszczalne odchytki niwelety - 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona latq 3 m - nierownosci nie mogq
przekraczac¢ 1 cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IV. GEOWEOKNINA SEPARACYJNA

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy odcinajqcej z geowtokniny dla zadania
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajgcej z geowtokniny.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk - rolowany material w postaci tkaniny, wiokniny lub siatki (bqdz ich kombinacji)
wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania
budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspolpracy miedzy nawierzchnig a podtozem
gruntowym lub miedzy poszczegolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Geowloknina - geosyntetyk wyprodukowany z krotkich wiokien cietych, najczesciej metodq
iglowania.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjq Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2.2 Geowloknina

Geowloknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podtozu z gruntow spoistych
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powinna wykazywac nastepujgce wltasciwosci:
- masa powierzchniowa (gramatura) minimum 200 g/m’,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 10 kN/m,

- wodoprzepuszczalnos¢ — minimum 200 [/m2/s

3. SPRZE1

3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST,, Wymagania Ogolne”
3.2 Sprzet stosowany przy ukladaniu geowtékniny

Nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy taki jak, noz, nozyce, mtotek itp.
4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST,, Wymagania Ogolne”
4.2 Transport i sktadowanie geowltokniny

Transport powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy uszkodzeniu geowtokniny i
opakowania ochronnego z folii. W szczegolnosci nalezy uwazac, aby rolki geowtokniny nie byly
zatamywane w czasie transportu i podczas przetadunkow.

Geowloknina moze bys sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to
producent, i ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze
przy dlugotrwatym sktadowaniu, geowtoknine nalezy przechowywacé w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”
5.2 Przygotowanie poditoZa

Podtozem pod geowtoknine bedzie podloze naturalne z gruntow spoistych po wykonaniu koryta.
Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowtokning (kamienie,
korzenie drzew itp.), a takze wyrownane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnigc).

5.3 Ukladanie geowtokniny

Geowloknine nalezy uktadac podtuznie do osi jezdni. Geowtoknina powinna by¢ w trakcie
uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa.

Geowloknine nalezy tqczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m .Dopuszcza si¢ mocowanie
geowlokniny poprzez przyciskanie jej do podloza stozkami kruszywa, przeznaczonego do uktadania
warstwy przykrywajqcej geosyntetyk.

Nalezy zwracac uwage, by nie uszkodzic¢ geowtokniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowltokninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”
6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci obejmuje:
5. kontrole przydatnosci materiatow

Przydatnosc geowtokniny nalezy oceniacé na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu
stwierdzenia, czy materiat nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

6. Kontrole wykonania robot na podstawie oceny wizualnej w zakresie:
- rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zalaman geowlokniny),
- cigglosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtokniny),

- prawidtowosci wykonania zlgczy (zaktadek).

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedloZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku dla
zadania PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsqczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wwymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsqczajqgcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujqce warunki.
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
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D 15
dss <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:
d 60

le

U = >5

gdzie:

U - wskaznik réoznoziarnistosci,

dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqgcego warstwe odcinajgcq.

2.4. Sktadowanie materiaiow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsqczajgcej powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu.
rowniarek,
walcow statycznych,
pivt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
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wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloZa

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosé projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

Badanie zageszczenia wykonywac plytq dynamiczng.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

3.5. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny by¢
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utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 |Rownos¢ podtuzna  |co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 |Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 |Rzedne co 20 m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie ”

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukow poziomych.
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy odcinajqcej i odsqczajqgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatq.
Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy odsqczajgcej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY
SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Przewiduje sie uktadanie 1 warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
., Wwymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno byé kruszywo lamane, uzyskane wylacznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi_I i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowag.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .
Lp Wyszczegolnienie tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
ZawartoS¢ ziarn
1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 P]\{—ﬁ—?g;M
mm, % (m/m)
5 ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz ) -15 /3]
3 | Zawartosé ziarn 35 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
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%(m/m), nie wiecej niz

Zawartos¢
zanieczyszczen
4 Ofganzcznych, barwa wzOrCOWd PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem

nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodg 1

lub Il wg PN-B-04481, BN-64/8931
5
o od 30 do 70 01 [19]

Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita
po peltnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35
6 |b) scieralnosc
czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotu bebna w
stosunku do 30
Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

PN-B-06714
42 [10]

Nasigkliwosé, Yo(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25

8 |cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
5 19[7]

ZawartoS¢ zwiqzkow
siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wigcej 1 28 [9]

niz

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke
samojezdng.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie poditoza
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Uktada¢ nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

stosowac wylgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw na placu budowy.

Nie dopuszcza sie kruszywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadacé wtornemu modutowi odksztalcenia
E, minimum 130 MPa

3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ metodg obcigzen plytowych, ptytg VSS.
Dopuszcza sig badania zageszczenia podbudowy plytg dynamiczng.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane zageszczenie podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony plytq o srednicy 30 cm,
MPa

E;
12

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqgce uzyskanie witasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq latq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy wartosé
modutu E, jest powyzej podanej w tablicy nr 2
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw wigzqcej i Scieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorqco, w okreslony sposob, spelniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodq,; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltowq — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sq zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2

Rodzaj materiatu

Lp. nr normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

6) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat. 1, 2
7) ze skal osadowych Jw.
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8) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze)

Jw.

2. Kruszywo tamane zwykie

we PN-B-11112:1996 [2]

kl.I; gat. 1, 2

3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

k. 1 11

4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. 1 1I; gat. 1, 2

3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2

6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-§-96504:1961 [9] podstawowy,

zastepczy

innego pochodzenia wg orzeczenia pvly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat. I wilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez

ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu
nr normy

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu

KR I lubKR?2

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze

kl. I II; gat. 1, 2
Jw.

2. Kruszywo tamane zwykie )

wg PN-B-11112:1996 2] k1L gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] M1 1T
4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. L II; gat. 1, 2
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3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-§-96504:1961 [9} podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne

7. Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyvly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upbynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,
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samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewcz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byc¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe
Lp. | Drogiiplace .. .. . ..
Scieralng wigzqcq i wzmacniajgcg
1.
2.
3. Drogi klasy L i D 12 15

W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
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wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uplynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow powinny by¢ pokryte samoprzylepng asfaltowg tasmq
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp- z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

.. od 0,5do 0,7
mechanicznie

5.4. Polgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowq przed ulozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji
Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).
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5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie po utozeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczq¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢é przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zigcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc:

1/ posmarowana asfaltem — dla warstwy wiaZacej
2/ oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w

tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie witasciwosci asfaltu
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Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknigcia asfaltu.
6.3.4. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciael
mineralno-asfaltowej 48ty
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyglad mieszanki JW.
8. Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- . oo
. . . Jjeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip. 1ilp. 8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
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czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Ukszialtowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugosc

10. | Wyglgd warstwy ocena ciggla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowq z tolerancjq + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej niZej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne /mierzone tatg 4m/ i poprzeczne /mierzone tatg 2m/ warstw z betonu
asfaltowego nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp .. Warstwa Warstwa
Drogi i place . ..
scieralna wigzgca
3. | Drogiklasy Li D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq £+ 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq £ 1
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowg,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowang z tolerancjq = 10 %.

6.4.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigeza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
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Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢é zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wym. 100x30x8 cm
w ramach budowy PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podanow SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
1/Obrzeza betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton C12/15 do wykonania taw,

-G2.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

IS8 S
‘\‘ Ak

NAMA
h

DR

o by

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
Ow

100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

l 8

b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc¢ rowne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE
drewnianych.
2.5. Materialy na lawe
Lawe betonowq nalezy wykonywac z betonu B-15 dostarczanego z wytworni. Nie dopuszcza
sig wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeZy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
30x30cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie lawy betonowej

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, odchytka moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , odchytka moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IX. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikow z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W
SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,, Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowq kostke brukowg o grubosci 60 i 80 mm.
Kostka grubosci 80mm typu TT nawierzchnia ulicy w kolorze szarym
Kostka grubosci 80mm typu TT na zjazdy na posesje w kolorze grafitowym

Kostka prostokqgtna 20x10cm grubosci 6cm w kolorze szarym na chodniki

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszq:
na dtugosci 1 mm,

na szerokosci 1 mm,

na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornosc¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika 7 kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykona¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptvtowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie pakuje je w folig i spina tasmq stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,, Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci
minimum 7,5Mpa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cem-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
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utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: I cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m’ utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatq 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

X. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zieleni ozdobnej dla zadania PRZEBUDOWA
FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DEBIE

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji powinny dotyczy¢ wykonania robot zwigzanych z:
— przygotowaniem terenu pod budowe w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem,
- urzqdzeniem zieleni w granicach inwestycji

2. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

1. Prace przygotowawcze — gospodarka drzewostanem, wykonane przed rozpoczeciem
robot budowlanych i drogowych, w tym:

- ciecia sanitarne w koronach drzew;

- karczowanie z wywozem oraz utylizacjq karpiny, gatezi i innych odpadow;

-z drewna nalezy wyrobi¢ sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami,
oraz zwiez¢ drewno na sktadowisko i utozy¢ w stosy na sktadnicy oddzielnie
gatunkami i sortymentami drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajqcy przekazanie drewna posiadaczowi nieruchomosci, z ktorej zostato ono
pozyskane;

- zabezpieczenie przez odeskowanie pni drzew na czas prowadzenia robot
budowlanych ,

2. Prace porzgdkowe, wykonywane bezposrednio przed przystgpieniem do robot
ogrodniczych, obejmujgce oczyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen z
resztek budowlanych, gruzu i Smieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na wysypisko.

3. Prace agrotechniczne, obejmujace:

reczne przekopanie gleby na glebokosé 20-25 cm, na powierzchniach
przeznaczonych pod zielen, na ktorych nie byty wykonywane roboty ziemne i w
ramach robot drogowych nie rozscielono 10 cm warstwy humusu, z usunigciem
starej darni, resztek roslinnych, korzeni, kamieni gruzu i innych zanieczyszczen oraz
ich wywozem na wysypisko

reczne rozscielenie na ww. powierzchni 10 cm warstwy ziemi Zyznej z wyrownaniem
i zagrabieniem

4. Zalozenie trawnikow, w tym:

1. wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem przy uprawie recznej

2. wykonanie trawnikow darniowych darniowaniem petnym

5. Sadzenie drzew i krzewow, w tym:_
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4.

5.

sadzenie drzew lisciastych form piennych , z brytq korzeniowg (balotowane lub w
pojemnikach) w doly o wym. 0,7x0,7m z zaprawq dotow ziemiq zZyzng do potowy
glebokosci

sadzenie drzew lisciastych form piennych , z brytg korzeniowg (balotowane lub w
pojemnikach) w doty o srednicy i glebokosci 1,0/0,7 m z zaprawg dotow ziemiq Zyzng
do potowy glebokosci

sadzenie krzewow lisciastych , z brytg korzeniowg (w pojemnikach) w doty o sred. i
gleb. 0,3 m z zaprawq dotow ziemiq zyzng

sadzenie krzewow iglastvch, z brylq korzeniowq (w pojemnikach), w doty o wym. 0,5
x 0,5 cm z catkowitq zaprawq dotow ziemia Zyzng

sciotkowanie powierzchni wokdt posadzonych i krzewow kora ogrodniczq (warstwg
grub. 6 cm)

6. Sadzenie roslin _kwietnikowyvch (roz rabatowych i okrywowych, roslin cebulowych,

7.

bylin, roslin kwiatowych jednorocznych).

Przygotowanie podfoza.

Na powierzchni przeznaczonej pod kwietniki zostata wczesniej rozscielona 10 cm
warstwa ziemi zyznej, w celu poprawy jakosci podtoza nalezy na tej powierzchni
roztozy¢ 2 cm warstwe torfu oraz 5 cm warstwe ziemi zyznej, a nastepnie podtoze
przekopac recznie na gltebokos¢ 20 cm z wymieszaniem warstw ziemi i torfu,
wygrabieniem i wyrownaniem powierzchni;

sadzenie roslin:

Wg lokalizacji okreslonych w projekcie.

3 letnia pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - przez okres 1 roku po

odbiorze:

pielegnacja trawnikow wykonanych siewem i darniowaniem
pielegnacja nasadzen (drzew i krzewow)
pielegnacja kwietnikow — (np. roze, zZonkile, tulipany, kwiaty sezonowe itp.)

8. Prace agrotechniczne, obejmujqce:

reczne przekopanie gleby na glebokosé 20 cm, na powierzchniach przeznaczonych
pod zielen, z usunigciem starej darni, resztek roslinnych, martwych korzeni, kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen oraz ich wywozem na wysypisko

wymiana 10 cm warstwy podtoza na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w
zagtebieniach, na ktorych rosng drzewa, ostrozne, reczne zdjecie warstwy ziemi (aby
nie uszkodzic¢ korzeni drzew) z wywozem i rozscielenie w jej miejsce 12 cm warstwy
ziemi zyznej (poziom wokot pni starych drzew powinien pozostac nie zmieniony), z
wyrownaniem i zagrabieniem

rozrzucenie 12 cm warstwy ziemi zZyznej na pozostatej powierzchni terenu
przeznaczonego pod trawniki, z wyrownaniem i zagrabieniem

9. Zalozenie trawnikow, w tym:

wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem przy uprawie recznej
wykonanie trawnikow darniowych darniowaniem petnym

Sciotkowanie 6 cm warstwg kory ogrodniczej (lub drobnymi zrebkami lub otoczakami)
powierzchni wokot starych drzew (w promieniu 0,5 m od pni); dotyczy trawnikow na
terenach o charakterze parkowym, nie dotyczy pasow drogowych.

10. Sadzenie roslin kwiatowych t.j. matych roslin cebulowych (krokusy, przebisniegi,

cebulice) grupami w uktadzie nieregularnym w trawnikach z darni (wg lokalizacji
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wskazanej w projekcie)

11. Roczna pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - przez okres 1 roku po odbiorze:

- pielegnacja trawnikow wykonanych siewem
- pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem petnym.
Rosliny cebulowe nie wymagajq specjalnej pielegnaciji.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcym w tym zakresie
nazewnictwem, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami.
Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow (w tym krzewinek), roslin kwiatowych

wieloletnich i jednorocznych.
Drzewa — sq to rosliny wieloletnie tworzgce wyrazny krotszy lub diuzszy pien oraz
korone ztozong z licznych gatezi.
Krzewy — sq roslinami wieloletnimi nie tworzqcymi pnia, u ktorych liczne
rownorzedne pedy wyrastajq z miejsc znajdujgcych sie po ziemiq, albo tuz nad jej
powierzchnig.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona
(uformowana) w szkotce przez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i przez
prawidtowe dla danego gatunku lub odmiany uformowanie korony, sktadajgcej sie z
przewodnika i min. trzech pedow bocznych rownomiernie roztozonych. U form kulistych i
zwisajqcych nie wymaga sie przewodnika w koronie.
Forma krzewiasta — forma wielopedowa witasciwa dla krzewow lub forma drzewa
uksztattowana w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.
Forma naturalna — forma witasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu, stanowigca
jego ceche naturalng, wytworzona w warunkach nieskrepowanego wzrostu. W
przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik, nie przyciety na
korone i nie podkrzesany, ma ktorym sq pedy boczne.
Pien — czes¢ charakterystyczna dla drzew, ktora odroznia je od innych form
wzrostowych roslin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtowna, nieugateziona dolna
czes¢ przewodnika.
Korona - czes¢ drzewa powstata na skutek rozgalezienie sie¢ pedu gtownego,
sktadajgca sie z konarow, gatezi i ulistnienia. Jezeli rozgalezienie nastepuje na
pewnej wysokosci, wowczas pien moze by¢ przedtuzony w kierunku pionowym, jezeli
rozgatezienie powstaje w czesci przyziemnej, mogq powstawac formy krzaczaste
zwane naturalnymi.
Karczowanie — usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakow po Scigtych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.
Szyjka korzeniowa - czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem i pedem.
Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami.
System korzeniowy - zespol korzeni uformowany przez rosling.
Wymiary drzew:
Wysokosé - ditugosc przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.
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Szerokosc -odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny jest to odleglos¢ bedgca
potowg sumy dwoch prostopadtych pedow stanowigcych srednice

- Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wilasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoyj.

- Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg
zawartosciqg prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe,
posiadajgca duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢
zanieczyszczona, przerosnigeta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4. MATERIAEL ROSLINNY SADZENIOWY

Wymagania odnosnie materialu sadzeniowego - drzewa

- Drzewa muszq by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadac cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetniac bez zastrzezen wymagania klienta
dotyczqce wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie.

- Rosliny muszq by¢ oznaczone etykietq zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe tacinskq.

- Dopuszczalne sq drzewa z brylq korzeniowq, w kontenerach lub w alternatywnych
opakowaniach przeznaczonych gtownie do uprawy roslin (dalej "kontener”).

- Drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszq by¢ co najmniej 2 razy
przesadzane, od 12 cm do 25 obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 26 cm 1
m nad szyjg korzeniowg co najmniej 4 razy.

- Dopuszczalne sq drzewa z brylq korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno Sciggnietego. Niedopuszczalne sq powazne deformacje bryty
korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane mniej razy, niz przewiduje punkt 4.
Niedopuszczalne sq rozpadajgce sie bryly korzeniowe.

- Wielkos¢ bryly korzeniowej musi byc proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub
obwodu na wysokosci 1 m nad szyjq korzeniowq. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnigta korzeniami, niedopuszczalne sq drzewa z przycietymi korzeniami powstalymi przed
ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne sq drzewa z obcietymi podczas wykopywania
korzeniami o Srednicy wigkszej niz 3 cm.

- Rosliny w kontenerach mogq by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez dwa
lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie
moze przekroczy¢ dwoch lat.

- Wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢
dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych
bezposrednio przed wysytkq lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed wysytkq mozliwosci
zapuszczenia wystarczajqcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sq drzewa z brylg
korzeniowg swiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryta jest zgodna z pkt 2 — 6.

- Niedopuszczalne sq korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych
w kontenerach.

- Pnie drzew nie mogq mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyklg interwencjg ogrodniczq
lub pogodg. Rownie niedopuszczalne sq rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zig
lub pozng interwencjq (na przyktad poznym usunieciem bocznych pedow, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedow przy pniu). Niedopuszczalne sq rowniez jakiekolwiek inne swieze uszkodzenia
galezi i pnia.

- Pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg
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muszq mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszq by¢ proste i nie odbiega¢ w Zadnym miejscu
o wigcej niz 5 cm od osi tqczqcej szyje korzeniowq z korong. Wysokos¢ pnia kulistych,
zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od
obwodu. Kora drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznigta. Obwod na wysokosci 1 m musi
przedstawiac jeden z ponizszych standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-
18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.

- Ksztalt i charakter galezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa.

- Korona nie moze mie¢ wigcej niz jednego pedu glownego, ped gltowny nie moze by¢ uszkodzony.
Ped gtowny musi tworzyé bezposredniqg kontynuacje pnia. Wyjqtkiem sq odmiany rosngce
naturalnie w sposob kulisty, szeroki lub zwisajqgcy.

- Zadna z galezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gltéwnego, szersza niz ped gtéwny
w tym samym miejscu.

- Korona nie moze mie¢ widlastych rozgalezien (oprocz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przyklad deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pozZniejszym wieku drzewa.

- Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierac¢ co najmniej 5 galezi, oprocz
drzew, ktore si¢ w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo
Paulownia tomentosa). Za gatqz nie mozna uznac pedu jednorocznego, galezie muszq miec¢ co
najmniej dwa lata.

- Jezeli rosliny sq dostarczane z lis¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przeschnigcia (np. suche krawedzie lisci.)

- Drzewa stozkowate ugalezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszq osiggnqc¢ okreslg przez
klienta wysokosc¢, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli klient takq podat.

- Niedopuszczalne sq jakiekolwiek szkodniki lub choroby.

- Kupujqgcy zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u wykonawcy przed
wykonaniem dostawy lub moze zgdac¢ fotografii roslin od podwykonawcy.

- Kupujqgcy zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wqtpliwosci, prawo w chwili odbioru
dostawy poddac losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakosci systemu korzeniowego,
nawet jesli bedzie to oznaczac zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa
z brytg korzeniowg lub w kontenerze). Kupujgcy nie ma obowigzku zaptaci¢ wykonawcy za
drzewo zniszczone w ten sposob.

Wymagania odnosnie materiatu sadzeniowego — krzewy
Zamawiany material roslinny spetniajqcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w
szczegolnosci:

- opatrzony etykietq,

— czysty odmianowo,

— prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

— posiadac zdrewniale pedy wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkq korzeniowg,

~ zahartowany,

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedow, rownomiernie rozkrzewiony,

— zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow,

— pozbawiony ran i sladow po swiezych cieciach,

—  bez uszkodzen mechanicznych,
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— bez martwic, zmarszczen i peknig¢ kory.
Cechy systemu korzeniowego
Zamawiany material roslinny spetniajqcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiadaé system korzeniowy:
1) skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony,
2) odpowiedni gabarytowo, dla krzewow z brylg zabezpieczony tkaning rozkladajgcq sie
najpozniej w pottora roku po posadzeniu.

Cechy czesci nadziemnej
Zamawiany material roslinny spetniajqcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiadaé forme:
1. w petni uformowang i rozgatezionq o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bgdz gatunku,
2. barwie lisci/igiet typowej dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwigdniete, zwijajgce sig, z
plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,
. rozaneczniki i azalie muszq mie¢ wyksztatcone pgki,
. pgki kwiatowe i lisciowe powinny byc¢ zdrowe, bez oznak zasychania,
. dla krzewow zZywoptotowych specjalnie prowadzong, rownomiernie zageszczonq od gruntu.

AN W

Wykaz parametrow opisujgcych krzewy
Kazdy zamawiany krzew powinien by¢ opisany wg nastepujgcych jednoznacznie go
okreslajgcych parametrow:
nazwa tacinska i polska,
wysokos¢ krzewu bez bryly np. 30-35¢m,35-40cm, itd.,
szerokos¢ krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,
minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania np. x2,x3, itd.,
forma sprzedazy (roslina z brylg czy roslina w pojemniku, nalezy podac wielkos¢ pojemnika
w litrach np. C3, C5 itd.),
wysokos¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego
powierzchnig pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125cm, 125-150 (dla krzewow
form piennych),
soliter (roslina prowadzona w szkotce jako materiat swobodnie rosngcy, o pokroju
wiasciwym dla gatunku i odmiany — krzew symetryczny i rownomiernie zageszczony min.
trzy razy szkotkowany), czy krzew Zywopltotowy - stosujemy w przypadku wskazania
szczegolnej formy zastosowania,
oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
dla krzewow formowanych ksztalt np. forma kuli, stozka, spirali itp.

Pozostate uwagi

nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna stosowac
krzewy z brylq korzeniowq (dotyczy krzewow lisciastych niezimozielonych),

dla krzewow z uprawy kontenerowej stosowac jedynie krzewy z silnie przerosnietq brytg
korzeniowq, pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny, roslina musi
rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony,
krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizone
wielkos¢ i pokroj,

dla nasadzen pojedynczych i grupowych nalezy stosowac krzewy soliterowe minimum trzy
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krotnie szkothowane,

do nasadzen okrywowych stosowac krzewy minimum dwa razy szkoétkowane posiadajgce
minimum trzy dobrze rozkrzewione pedy gtowne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami
(dla Cornus mas, Crataegus coccinea, Eleagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides,
Sambucus nigra dopuszcza sie dwa dobrze rozkrzewione pedy gtowne),
krzewy pienne muszq mie¢ prawidtowo wyksztatconq korong sktadajgcq si¢ z minimum
trzech dobrze rozkrzewionych pedow glownych.

Rosliny cebulowe powinny odpowiadac normie PN 92/R-67030 ,, Cebule, bulwy,

klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.”.

Roze — krzewy roz powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67020 .

Nasiona_traw.

a. W miejscach zacienionych iw policieniu pod drzewami nalezy zastosowacl
mieszanki traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane, tj.:

1. Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%
2. Kostrzewa czerwona kepowa - 20 %
3. Kostrzewa nitkowata -20%
4. Wiechlina tgkowa -15%
5. Wiechlina zwyczajna -20%
6. Mietlica pospolita -15%

1. W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie
pielegnowane, nalezy stosowac mieszanki traw tj.: :

Zycica trwala -30%
Kostrzewa czerwona - 25 %
Kostrzewa owcza -30%
Wiechlina tgkowa - 10%
Mietlica pospolita - 5%

2. Mozna zastosowac rowniez gotowe mieszanki traw dostgpne w obrocie handlowym,
posiadajgce ww. cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielegnowane, w
miejscach nastonecznionych i w miejscach potcienistych .

3. Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczqcym danej partii) procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce
o0 jakosci mieszanki nasion, jak

rzeczywistq site kietkowania nasion,
rzeczywistq czystos¢ nasion,
wilgotnosc,

zdrowotnos¢

wartoS¢ uzytkowq.

Darn trawnikowa (,.trawniki z rolki”) .
Nalezy zastosowac darn trawnikowq uprawiang w gruncie. Darn powinna by¢ zwarta i
dobrze ukorzeniona. Partia darni (cigta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na plac
budowy powinna by¢ ulozona tego samego dnia. Darn nalezy zabezpieczy¢ przez
przesuszeniem zarowno przed jak i po utozeniu.
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Ziemia Zyzna.

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikow oraz do nasadzen zakupiona i
dostarczona na plac budowy. Winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
prochniczej, pozostajgcej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodniczq ziemia albo
by¢ wytworzona z komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych
wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna
mie¢ by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztoZonych czesci roslin t].
galezie i grubsze korzenie oraz z roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi Zyznej:

odczyn: pH od 5,0 do 6,5

zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %

zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2 %

stosunek zawartosci wegla do azotu C:Nw przedziale 1 : 15
Wtasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno-Rolniczqg), ktore okresli ilos¢ i sposob pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie
uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazaé
Zamawiajgcemu.

Nawozy mineralne.
Nawozy powinny by¢w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Kora do sciétkowania.
Kora do sciotkowania powinna by¢ kompostowana. Tylko swieza, stabo rozdrobniona kora,
zapewni przez odpowiednio dtugi czas, spetnienie warunkow jako materiat sciotkujgcy tzn.
ochroni podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozwoj chwastow.
Do takich zastosowan mozna wykorzystac tez kore debu, czy innych drzew zawierajgcych
duzo garbnikow.
Czesciowo nalezy stosowac kore drzew iglastych, ktora zakwasza glebe — dla roslin
wymagajgcych kwasnego odczynu podtoza t.j. dla krzewow iglastych.

5. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do robot z zakresu gospodarki drzewostanem i urzqdzenia zieleni
powinien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu.

plugow, kultywatorow, bron, watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej, drabin, pil motorowych i recznych, samochodow
samowytadowczych lub skrzyniowych, podnosnika samochodowego oraz narzedzi
ogrodniczych do uprawy recznej.

6. TRANSPORT.
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Transport materiatow do nasadzen zieleni moze by¢é dowolny (samochody skrzyniowe lub
samowytadowcze o nosnosci do 5t , lub zestawy ciggnikowe z przyczepqg skrzyniowq lub
samowytadowczq) , o Sredniej tadownosci i ciezarze, pod warunkiem, ze zastosowane srodki
transportu nie bedg stanowié¢ zagrozenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz
transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci przewozZonych materiatow. W czasie
przewozu material sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem i przemarzaniem.
Rosliny sadzone z brylq korzeniowq muszq miec¢ bryle korzeniowq zabezpieczong
(opakowang ) w sposob zastosowany przez ich producenta — pojemniki, folie, worki jutowe.
Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darn trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren
budowy partiami, w ilosci umoZzliwiajgcej ich posadzenie (utozenie) w tym samym dniu.
Jezeli material sadzeniowy bedzie przetrzymywany przez pewien czas (diuzej niz jeden
dzien) w obrebie placu budowy, wowczas nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przesuszeniem i przemarznieciem, a w razie suszy podlewac.

Wywoz materiatow drzewnych i odpadowych, pokosu trawy, chwastow, gruzu, kamieni i
innych zanieczyszczen na wysypisko miejskie.

7. WYKONANIE ROBOT.

Prace przygotowawcze dotyczqce gospodarki drzewostanem, ktore nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robot budowlanych i drogowych.
Gospodarka drzewostanem obejmuje:

ciecia sanitarne drzew z usunieciem gatezi suchych, ztamanych i uszkodzonych, galezi
kolidujgcych i odrostow korzeniowych, prace wykonane z podnosnika , sekatorami, pitami
recznymi i mechanicznymi,
karczowanie drzew i krzewow — nalezy wykona¢ recznie z uzyciem drabin lub podnosnika.
Obejmuje odciecie pitg mechaniczng gatezi, konarow i czesci pnia oraz spuszczenie ich
na linach, odciecie i przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny, pociecie pnia na odcinki
dogodne do transportu, utozenie galezi i konarow w stosy, odkopanie korzeni, odciecie i
usuniecie korzeni, zasypanie dotu ziemiq z ukopu, ubicie i wyrownanie zasypanego dotu.
Materiat odpadowy nalezy zutylizowac.
z drewna nalezy wyrobi¢ sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujqcymi normami, oraz
zwiez¢ drewno na sktadowisko i utozyc w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami
drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajqcy przekazanie
drewna posiadaczowi nieruchomosci, z ktorej zostato ono pozyskane.
reczne karczowanie starych pniakow - odkopanie korzeni, odciecie i usunigcie korzeni,
zasypanie dotu ziemiq z ukopu, wywoz karpiny na wysypisko.
oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko Smieci.
zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie robot budowlanych i drogowych na okres ich
wykonywania, przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni
obudowq z desek do wys. 2 m, przykrycie korzeni w wykopie matami stomianymi z
podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sq wykonywane w okresie letnim , usunigcie
zabezpieczen po zakonczeniu robot.
wykopanie krzewow roz w celu przesadzenia, recznie , w sposob ktory nie spowoduje
uszkodzenia korzeni i pedow. Najlepiej, gdy ww. prace bedq wykonywane w okresie
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jesiennym (X-1X), a krzewy przekazane inwestorowi zostang niezwtocznie posadzone w
miejscu docelowym.

Prace porzadkowe — wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po zakonczeniu
robot budowlanych i drogowych, obejmujq:

powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, Smieci, resztek
roslinnych itp. z zebraniem zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na wysypisko.

Prace agrotechniczne.

Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen projektowang nalezy wykonac:

reczne przekopanie podloza na glebokosc 20-25 cm z doktadnym oczyszczeniem ze
starej darni, korzeni chwastow, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszczen i
wywozem na wysypisko miejskie,

rozrzuci¢ ziemie zyzng warstwg grub. 12 cm na powierzchni pod zielen , na ktorej w
ramach robot drogowych nie rozscielono wczesniej ziemi urodzajnej (na catej
przekopanej powierzchni), z zakupem i dowozem ziemi Zyznej, wyrownaniem i
zagrabieniem,

reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm, z zagrabieniem i wyrownaniem
powierzchni.

Sadzenie drzew i krzewow - lisciastych i iglastych
Wymagania dotyczgce sadzenia:

termin sadzenia:

w przypadku materiatu roslinnego z gotymi korzeniami (bez bryly korzeniowej) drzewa i
krzewy sadzi si¢ tylko w stanie bezlistnym — wczesng wiosng (od pot.marca do k.kwietnia) lub
Jesieniq (od pol. pazdziernika do konca listopada),

w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach , z brylg korzeniowg — mozna je sadzic przez
caly okres wegetacji od wiosny do jesieni,

sadzenie drzew powinno by¢ wykonane przed zalozeniem trawnikow w ich sqsiedztwie.

miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq,
wymiary dotow pod drzewa lisciaste formy pienne sadzone z brytq korzeniowg —
Srednica i glebokos¢ 0,7 m, a w przypadku klonow i platanow w doly o srednicy i
glebokosci 1,0/0,7m z zaprawg dotow ziemiq Zyzng do potowy glebokosci,
wymiary dotow pod krzewy lisciaste - srednica i glebokos¢ 0,3 m z zaprawq dotow
ziemiq zZyzng,
wymiary dotow pod krzewy iglaste - Srednica i glebokos¢ 0,5 m z zaprawq dotow ziemiq
zyzng;
dno dotu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu nalezy spulchnic¢ widtami,
krzewy sadzi¢ w spulchnione podtoze,
korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigé
sekatorem,
bryte korzeniowq drzew i krzewow uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem
nawodnic¢, a po usunieciu pojemnika lekko rozluznic ,
wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy kopaniu dotow wykorzystac do ich
zasypaniu po posadzeniu, w uzupetnieniu ziemi Zyznej ktorq nalezy zaprawic¢ dot, a
nadmiar rozplantowac na sqsiedniej powierzchni (jezeli nie zostata juz obsiana trawg) ,
natomiast ziemie pozyskang z glebszych warstw tzw. martwice wywiezcé z terenu
budowy,
po zasypaniu dotu ziemie wokot rosliny lekko docisngc i dwukrotnie obficie podlac,
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drzewa nalezy opalikowac. Sposob palikowania: nalezy zastosowac 3 paliki toczone,
impregnowane cisnieniowo, o Srednicy 8 cm; wys. palika wbitego w grunt powinna by¢
rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki nalezy potgczy¢ w gornej czesci oraz
na wysokosci 0,5 m nad ziemiq 3 poprzeczkami z potwatkow szerokosci 8 cm,
impregnowanych cisnieniowo, o dtugosci 0,5 m. Drzewa nalezy przywigzac do palikow
tasmq parciang o szerokosci 5 cm lub sznurem kokosowym w dwoch miejscach: u nasady
korony oraz na wysokosci 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pien drzewka w Zadnym miejscu
nie moze dotykac palikow / poprzeczek.
wokot nowo posadzonych drzew nalezy wykonac misy, a powierzchnie wokot (o
promieniu 0,3 m) wysciotkowac korqg ogrodniczq lub drobnymi zrgbkami na grubos¢ 6
cm (kora nie powinna dotykac bezposrednio do pnia drzewa — pierscien w odl. 5-6 cm od
lica pnia pozostawié wolny)
powierzchnig terenu wokot starszych drzew (w promieniu 0,5 m) rowniez wysciotkowac 6
cm warstwg kory ogrodniczej lub drobnymi zrabkami ,
catg powierzchnie terenu obsadzonego krzewami lisciastymi i iglastymi wyrownac i
wysciotkowac korq ogrodniczq — warstwa grub. 6 cm z odcieciem powierzchni skupiny od
trawnikow, trawniki i kora w jednej ptaszczyznie
Pielegnacja nasadzen drzew.
Pielegnacja drzew i krzewow przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:
odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokot drzew,
uzupelnianie warstwy Sciotki z kory ogrodniczej na powierzchni wokot drzew i krzewow,
1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczegolnych grup roslin np. "Azofoska” w ilosci 60 g na 1 szt.
podlewanie w okresach suszy (wg. potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej
niz 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej, tak, aby utrzymac glebe w statej
wilgotnosci),
ciecie pielegnacyjne ;
Cigcie formujqce korzystnie wplywa na pokroj drzewa. Stosuje sie je u mtodych roslin.
Polega na skracaniu niektorych pedow tak, aby uzyskac lepsze zageszczenie korony oraz
pozgdany pokroj, usuwa si¢ pedy zbedne i odrosty korzeniowe tngc blisko pnia. Pedy
przycina sig tuz nad oczkiem skierowanym na zewnqtrz korony.
ochrong przed chorobami i szkodnikami ;
Srodki chemiczne stosowaé¢ wylgcznie w przypadkach masowego wystgpienia
szkodnikow i objawow chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
kontrola i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujqcych wigzadet i palikow przy
drzewach,
wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew.
Pielegnacja nasadzen krzewow lisciastych i iglastvch, przez okres 12 miesigcy po
posadzeniu obejmuje:
odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby,
usuwanie odrostow korzeniowych i dzikow, poprawianie brzegow i powierzchni skupin
krzewow,
uzupelnianie warstwy sciotki z kory ogrodniczej,
zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegolnych grup roslin,
podlewanie w okresach suszy (wg. potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej
niz 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej, tak, aby utrzymac glebe w statej
wilgotnosci),
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wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewow,

Trawniki.
Wymagania dotvczqce zakltadania trawnikow.

— teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen ,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona warstwa
ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt diuzszy czas od jej roztozenia, nalezy
recznie ptytko przekopac, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikow w ilosci
5 kg/100 m* (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszaé z glebq i zagrabi¢ ;

Trawniki z siewu:

— przed siewem podloze nalezy watowac watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne , najlepiej po deszczu,

— termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) , najpozniej do potowy wrzesnia ,

- nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watowanie watem
kolczatkowym ,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem w
celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody . Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Trawniki z darni:

- na przygotowang, wyrownang powierzchnie rozktada si¢ darn trawnikowq z rolki. Kolejne pasy
darni nalezy uktadac scisle ,,na styk” - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie naciggac.
Pasy roztozonego trawnika dopychac do siebie, a nie rozciggac. Wystajqce brzegi wyrownac -
przycigé pitkq do metalu.

- po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

- darn sktadowang w sgsiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed stoncem
i wysuszeniem,

- podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2
tyg. do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podioza.

- na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli pochytosc jest
znaczna trawnik rolowany mocuje si¢ dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach
wilosci od 3-5 szt na 1 mb, co zapobiegnie jego zsuwaniu si¢ do czasu przyrosnigcia do
podloza.

Pielegnacja trawnikow .
- Trawniki z siewu:

— pierwsze koszenie powinno byc¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 5-10
cm , nalezy jq skroci¢ o potowe,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu , aby wysokos¢ trawy
nie przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne
mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszong zebrac i wywiez¢;

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow t.j. w pierwszej polowie
pazdziernika ,

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu , najlepiej co 2- 3 tygodnie,
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chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie ; Srodki chwastobojcze o
dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika .

trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na I ar w ciggu roku ,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku : wiosng -
mieszanki z przewagq azotu, od potowy lata - ograniczy¢ azot , zwiekszajgc dawki potasu
i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas .
Mozna stosowac nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktore dostarczq
dawke nawozu wystarczajqcq na caly rok;

podlewanie w okresach suszy,

dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza,

grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacyji,

walowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacji,

Jesieniq co najmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiajgcym

» Trawniki z darni:

zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podlac¢ wodg. Przez pierwsze dwa tygodnie,
dopoki trawnik nie przyrosnie do podloza nalezy go regularnie podlewac, aby caly czas
byt wilgotny.

pierwsze koszenie wykonuje sig, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa osiggnie
wysokos¢ 10 cm.

kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm,

przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic.

jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosiac trawe mieszankq regenerujgcq,
lub uzupetnic ptatem nowej darni, zanim zagniezdzq sie tam chwasty.

sposob koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikow z siewu.

Kwietniki :
Wymagania dotvczace zakladania kwietnikow z roz i sadzenia roslin cebulowych:

termin sadzenia:

roze — krzewy roz kupowane w ,, kontenerach”, czy doniczkach mozna sadzi¢ przez caly
rok. Najlepszym jednak terminem, szczegolnie dla krzewow o odkrytych korzeniach, jest
kwiecien lub pazdziernik. Zaletq jesiennego sadzenia jest wczesniejsze ukorzenianie sie
posadzonych roslin, a wiec i wezesniejsze rozpoczecie wegetacyi.

rosliny cebulowe —wrzesien do pot. pazdziernika,

na powierzchni przeznaczonej pod kwietniki zostata wczesniej rozscielona, a nastepnie podtoze
przekopac recznie na glebokosc¢ 20 cm z wymieszaniem warstw ziemi i torfu, wygrabieniem i
wyrownaniem powierzchni,

na powierzchni terenu przeznaczonej do obsadzenia rozami i pod rabate z zonkili, wczesniej
zostata rozscielona 10 cm warstwa ziemi Zyznej, nalezy roztozy¢ dodatkowo 2 cm warstwe
torfu oraz 5 cm warstwe ziemi Zyznej i calg powierzchnie przekopac na glebokosé 20 cm z
wymieszaniem warstw ziemi i torfu, ale nie zbyt gleboko, aby nie wydobyc¢ warstwy jatowej;

sadzenie roz: wyznaczy¢ miejsca sadzenia, w rozstawie w zaleznosci od gatunku. Przed
posadzeniem, usungc nadtamane czesci korzeni, pozostate korzenie krzewu skroci¢ do
dtugosci okoto 25 cm, i moczy¢ rosliny przez ok. 20 min. w wodzie z dodatkiem
fungicydow. Po wyjeciu z wody, roze nalezy posadzi¢ jak najszybciej. W przypadku
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sadzenia jesiennego, w listopadzie, jezeli krzew posiada jeszcze liscie, nalezy je usungc.
Wielkos¢ dotka, w ktory sadzi sie krzewy roz zalezy od wielkosci systemu korzeniowego.
Na ogot wystarcza otwor o srednicy i wysokosci 30 cm. Sadzgc rosliny na dnie dotka
usypac niewielki kopczyk z gliny, na ktorym roztozyc¢ promieniscie korzenie. W czasie
zasypywania korzeni (ziemiq pozyskang przy kopaniu dotka), krzew lekko podciggac do
gory, co zapewni lepsze przyleganie gleby do korzeni. Po zasypaniu dotka, ziemig wokot
krzewu udeptujemy. Krzew musi by¢ posadzony na takiej gtebokosci, aby po udeptaniu
ziemi i podlaniu wodg, miejsce okulizacji na szyjce korzeniowej znajdowato sie tuz nad
powierzchnig gleby. Rosliny mozna przycigc o .
Po posadzeniu, rosliny obficie podlaé, a gdy woda catkowicie wsigknie, dosypac jeszcze
nieco ziemi. Nastepnie roze obsypac ziemiq do wysokosci 20 cm. Stworzy to lepsze
warunki do przyjecia sig¢ roslin, a rownoczesnie zabezpieczy je na zime. Dodatkowo, w
grudniu, po nastaniu wigkszych przymrozkow, na kopczyki ziemi wokot krzewow, warto
natozy¢ warstwe kory oraz gatqzki z drzew iglastych.
Wiosng (ok. pol. kwietnia) kopczyki nalezy usungé, rosliny przycigc usuwajgc
przemarzniete pedy, rozsypac nawoz mineralny odpowiedni dla roz, mieszajgc go z
podtozem, a nastgpnie powierzchnie wokot roslin wysciotkowac 5 cm warstwg kory
ogrodniczej i obficie podlac.
sadzenie roslin _cebulowvch: krokusy, przebisniegi i cebulice nalezy posadzi¢ na powierzchni
trawnika z darni w dotki wykonane sadzarkq reczng w rozstawie dla krokusow ok.0,5x0,5m -
po trzy cebulki w dotku, a dla cebulicy i przebisniegow w rozstawie 0,3x0,3m - po 3 cebulki w
dotku. Dotek przykry¢ krqzkiem darni wycigetym sadzarkq. Cebule mozna sadzi¢ w wiekszych
grupach, odcinajqgc i odchylajgc ptat darni, ktory po umieszczeniu pod nim cebul nalezy
ponownie docisng¢ do podtoza i obficie podlaé. Glebokos¢ sadzenia ok. 8 cm.
Cebule zonkili nalezy posadzic¢ na rabacie w sgsiedztwie krzewow iglastych, w rozstawie
8 x 8 cm na glebokosci 12cm. Po posadzeniu cebul wyrownacé powierzchnig rabaty i
podlac, a nastepnie roztozy¢ 5 cm warstwe kory ogrodniczej.
Pielegnacja kwietnikow z roz:
odchwaszczanie powierzchni wokot roslin, na biezgco w miare pojawiania si¢ chwastow,
Srednio osiem razy w sezonie,
jednokrotne nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym wolno dzialajgcym
odpowiednim dla roz, najlepiej wiosng po pierwszych oznakach rozpoczecia wegetacyji,
podlewanie,
uzupetnianie warstwy sciotki,
wymiana roslin martwych,
cigcie wiosng w sposob odpowiedni dla kazdej grupy roz,
zabezpieczenie na zime roz rabatowych przez kopczykowanie, roze okrywowe mozna przykryc
na zime gatqzkami swierkowymi.
z roslin cebulowych wiekszych (tulipany, Zonkile, czosnek)
nawozenie wiosng,
odchwaszczanie,
podlewanie,
po przekwitnieciu kwiat nalezy obtamad, a liscie pozostawic¢ do naturalnego zaschniecia,
potem mozna je obcigc.
w pierwszym roku cebule mogq pozostac na kwietniku do nastepnego roku, natomiast w
kolejnych latach (co 2 lata) nalezy je wykopywac po zaschnieciu lisci (w czerwcu),
posortowac, podzieli¢, przesuszy¢, a nastepnie w sierpniu- pocz.wrzesnia ponownie posadzic¢
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zaprawiajgc przedtem cebule odpowiednim preparatem przeciwgrzybowym.
Rosliny cebulowe drobne — krokusy, cebulice i przebisniegi — posadzone w trawnikach, w
zasadzie nie wymagajq specjalnej pielegnacji. Nalezy jedynie nieco opoznic pierwsze
koszenie trawnikow, na ktorych one rosng, aby mogly przekwitngc i zasuszy¢ liscie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac przygotowawczych:
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie kompletnosci usuniecia i wykarczowania drzew i
krzewow, starannosci i prawidlowosci wykonania cie¢ sanitarnych drzew, wywozu
pozostalosci po karczowaniu, wlasciwego zabezpieczenia drzew starszych przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie robot budowlanych i drogowych oraz prawidtowosci
wykopania roz w celu ich przesadzenia.

Kontrola prac agrotechnicznych:
Sprawdzenie jakosci robot polega kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania podloza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni,
korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi Zyznej i torfu
oraz starannosci wyrownania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej

Kontrola sadzenia drzew i krzewow .

Kontrola sadzenia drzew i krzewow_ polega na sprawdzaniu:

1.

2

O NS AW

zgodnosci ilosci, skladu gatunkowego i lokalizacji nasadzen oraz odleglosci sadzenia z
dokumentacjqg projektowq,

Jjakosci materiatu roslinnego i jego zgodnosci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

wielkosci dotow do sadzenia drzew i krzewow,

wlasciwej zaprawy dotow ziemig Zyzng,

prawidtowosci ustawienia palikow przy drzewach,

podlania po sadzeniu,

wykonania prawidlowych misek po sadzeniu oraz wyrownania powierzchni skupin krzewow,

grubosci i rownomiernosci sciotkowania korq ogrodniczq powierzchni wokot posadzonych
drzew i krzewow oraz wokot drzew starszych ,

10 wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

Kontrola robot przy odbiorze nasadzen, dotyczy sprawdzenia:

zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg,

ilosci i jakosci posadzonego materiatu,

wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyrownania powierzchni wokot krzewow,
sciotkowania korq ogrodniczqg powierzchni wokot drzew i krzewow.

Kontrola pielegnacji drzew i krzewow, dotyczy sprawdzania:

utrzymywania powierzchni wokol drzew i krzewow w stanie spulchnionym i odchwaszczonym,
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wykonania nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozow, termin nawozZenia)
cig¢ pielegnacyjnych drzew i krzewow,

podlewania w okresach suszy,

wyglqdu i kondycji nasadzen,

wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

Kontrola wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,
— doktadnosci przekopania podtoza,

— wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozow,

— zagrabienia, wyrownania i uwatowania powierzchni terenu,

— skladu i jakosci mieszanki nasion traw,

— jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci,

— gestosci i rownomiernosci siewu,

— rownomiernosci, doktadnosci i szczelnosci uktadania pasow darni,

— podlania darni po utozeniu,

— watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawnikow w okresie pielegnacji polega na sprawdzaniu:

a)
b)
c)
d)
e
/)
g
h)

starannosci wygrabienia wiosennego,
wykonania grabienia jesienig,

wykonania watowania wiosng,

wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia,
podlewania,

czestotliwosci i rodzaju nawozenia,
rownomiernosci zadarnienia trawnika,
wyglgdu i barwy trawnika, braku chwastow.

Kontrola robot przyv _koncowvm odbiorze trawnikow.

Ostateczny odbior trawnikow moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajgcym petng

ocene uzyskanych efektow t. j. najlepiej po rocznej pielegnacji .

w N~

Kontrola przy odbiorze trawnikow dotyczy:
rownomiernosci uzyskanego zadarnienia,

. jednolitego wyglgdu i barwy trawnika,
. wystepowania gatunkow niepozgdanych np. chwastow .

Kontrola wykonania kwietnikow z roz iroslin cebulowych polega na sprawdzeniu:
starannosci przygotowania podtoza t.j. roztozenia 2 cm warstwy torfu, uzupetnienia 5 cm
warstwy ziemi Zyznej, przekopania i wyrownania powierzchni,
zgodnosci z dokumentacjg projektowq ilosci, skladu gatunkowego, lokalizacji nasadzen oraz
odlegtosci sadzenia
Jjakosci materiatu roslinnego ,
starannosci i prawidlowosci wykonania sadzenia roz i cebul,
podlania po posadzeniu,
wykonania kopczykow wokot krzewow roz,
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przyciecia krzewow roz,
Sciotkowania korqg powierzchni wokot roz, na rabacie z Zonkili.

Kontrola pielegnacji _kwietnikow polega na sprawdzeniu:

utrzymywania powierzchni kwietnika w stanie niezachwaszczonym,
wykonania nawozenia,

podlewania w miare potrzeb,

wyglgdu i kondycji roslin,

wymiany suchych i uszkodzonych roslin,

uzupeltnienia Sciotki,

ciecia roz.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu
faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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