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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Przebudowa ulicy Sportowej w Suchym Dębie

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiąjący – Gmina Gdańsk
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu 
Gdańskim
4) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1. Ogólny zakres robót

Zakres robót przewiduje

-     Frezowanie nawierzchni bitumicznej
- Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- Chodnik z kostki betonowej
- Ułożenie krawężników i oporników betonowych
- Zjazdy na posesje z kostki betonowej
- Plantowanie i obsianie trawą poboczy i skarp
- Sadzenie zieleni ozdobnej

1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 

1.3.3. Definicje i skróty

Inwestor, Zamawiający – GMINA SUCHY DĄB
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Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie – przebudowa ulicy Sportowej
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu  pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą.
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne.
Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć budowę  ulicy z oświetleniem 
i odwodnieniem
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji.
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacją. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia 
po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca 
nadzór autorski.
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności 
technologicznej ich wykonania
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej 
przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i warunkach wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje się w miejscowości Gdańsk . Jest to obszar osiedlowej ulicy o 

nawierzchni betonowej i częściowo gruntowej. 

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach kontraktu.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopię zgłoszenia budowy
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać realizację 
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice 
podające informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego 
działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST).
Projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, 
którzy po konsultacji dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach  Technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem 
Budowlanym lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający.

2.3.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy.
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić.
 Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia 

i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy 
w opakowaniach producenta.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, 
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 
materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca 
jest zobowiązany opuścić kabinę.

2.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.4.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
   Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujących dokumentów:
1) projektu organizacji robót,
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania,
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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4) programu zapewnienia jakości. 

2.4.2. Projekt organizacji robót.
   Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać:
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli pozostałych uczestników procesu 
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów: 
)a rysunki robocze,
)b aktualizację harmonogramu robót i finansowania,
)c dokumentację powykonawczą,

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
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2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przekazać Inwestorowi po zakończeniu robót kompletną dokumentacje 
powykonawczą.
Dokumentacja odbiorowa wykonana będzie w ilości zgodnej z zapisami umowy i przekazana 
Zamawiającemu przed zgłoszeniem zakończenia robót
Dokumentacja powykonawcza powinna być oprawiona w sposób trwały i posiadać ponumerowane 
wszystkie strony.
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis treści
2/oświadczenie kierownika budowy
3/protokół przekazania placu budowy
4/dziennik budowy
5/oświadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku
6/protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
7/deklaracje właściwości użytkowych i atesty wbudowanych materiałów
8/protokoły z badania zagęszczenia podłoża , poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni 
bitumicznej
9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsączającej
10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza się dostarczenie na dzień odbioru
  zgłoszenia pomiaru powykonawczego w Ośrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oświadczeniem   
  geodety uprawnionego dokonującego pomiaru o zgodności wykonanych robót z projektem  
  wykonawczym/.
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu 
wykonawczego
Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny być ponumerowane i podpisane przez 
Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodności dotyczących materiałów 
budowlanych powinien znaleźć się zapis   wbudowano na zadaniu „Przebudowa ulicy Sportowej w
Suchym Dębie”
Atesty i deklaracje właściwości użytkowych powinny być ważne na dzień wbudowania materiału.
Wyniki badań zagęszczenia podłoża i warstw podbudowy powinny być przedstawione w jednostkach
przywołanych w poszczególnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materiały i urządzenia.

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na 5 dni  przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
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4.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

5. Sprzęt.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.
7. Kontrola jakości robót.

7.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
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przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości 
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę wyników badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności następuje, 
w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Przepisy związane.
9.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

II. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania 
pn. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE w ramach 
podpisanego kontraktu. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy 
realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM 
DĘBIE i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach kat. I-III . 

3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje:

roboty ziemne,
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy wykonać jako otwarte
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno   wynosić   mimimum 25MPa /wtórny moduł odkształcenia 
E2/.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych.
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w 
harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
   Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną 

5. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na 
którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
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zapewnić jego stały dozór.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 

jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest 
zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 
nadzorującą roboty ziemne.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 
w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.

5.3. Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż 
+- 2 cm.
W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy rzędnymi projektowanymi dna koryta 
a rzeczywistym przebiegiem terenu dopuszcza się zmianę wysokości przebiegu niwelety 
projektowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do istniejącego terenu
Zmiany uzgodnić na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. Sprzęt.
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym , spycharka gąsienicowa , samochód 
samowyładowczy , zagęszczarka spalinowa

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny.

9. Kontrola jakości.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  PIOTR WOJCZAL    GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                   
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

10. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

III.  OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężników i oporników betonowych stanowiących element zadania  PRZEBUDOWA 
FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki i oporniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające pobocze
od jezdni.

1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST "Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
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Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niż 2 tygodnie.

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, 
cementu, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań.

2.2. Krawężniki i oporniki betonowe

Do wykonania robót należy użyć oporniki i krawężniki drogowe prostokątne 
jednowarstwoweo przekroju 12,5×25 lub 15x30cm i  długości 100cm. Krawężniki i oporniki 
powinny spełniać następujące wymagania:

nasiąkliwość – klasa B,
odporność na zamrażanie/ odmrażanie – klasa D,
wytrzymałość na zginanie – klasa S,
odporność na ścieranie – klasa H.

Powierzchnie krawężników i oporników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- dla długości  1%, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm,
- dla innych części 5%, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań . 

2.6. Materiały do posadowienia krawężników i oporników

Oporniki i krawężniki betonowe posadowione są bezpośrednio na ławach betonowych 
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Oporniki i krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i 
przekładek lub na paletach transportowych.

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu .

4. TRANSPORT
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Oporniki i krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
oporniki betonowe mogą być transportowane  po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 
75% wytrzymałości gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na 
środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania Ogólne”

5.2. Ława betonowa

Ławę betonową z oporem należy w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Betonowanie należy wykonywać z betonu C12/15. Wykonaną ławę betonową należy pielęgnować 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

5.4. Ustawienie krawężników i oporników

Ustawienie krawężników i oporników wykonuje się bezpośrednio na ławie betonowej , 
jednocześnie z wykonaniem ławy betonowej.

Oporniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 m (10 m na 
pierścieniu wyspy) stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować elementy o długości 50 cm, lub 
oporniki łukowe.

Światło krawężnika od strony jezdni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
a przy wjazdach do posesji i w miejscach przejść dla pieszych powinno wynosić 2 cm. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogólne"
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola materiałów

Należy sprawdzić:
oporniki betonowe:

- wygląd zewnętrzny,
- kształt i wymiary,
- wytrzymałość na zginanie - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,
- nasiąkliwość - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie - w przypadkach wątpliwych,
- ścieralność - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych.

materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:
- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250  - w przypadkach wątpliwych, 

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników

Należy sprawdzić co 50 mb przy jezdni i co 20 mb na pierścieniu wyspy:
7. zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową,

dopuszczalne odchyłki niwelety - 1 cm na każde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb,
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą 

przekraczać 1 cm na każde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

IV.  GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej z geowłókniny dla zadania 
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odcinającej z geowłókniny.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk - rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) 
wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania 
budowli ziemnych, a także w celu poprawy współpracy między nawierzchnią a podłożem 
gruntowym lub między poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

 1.4.2 Geowłóknina - geosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej metodą 
igłowania.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i określeniami podanymi w SST„Wymagania Ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST„Wymagania Ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST„Wymagania Ogólne”

2.2 Geowłóknina

Geowłóknina separacyjno-filtracyjana układana bezpośrednio na podłożu z gruntów spoistych 
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powinna wykazywać następujące właściwości:

- masa powierzchniowa (gramatura) minimum 200 g/m2,

- wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m,

- wodoprzepuszczalność – minimum 200 l/m2/s 

3. SPRZĘ1

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST„Wymagania Ogólne”

3.2 Sprzęt stosowany przy układaniu geowłókniny

Należy stosować drobny sprzęt pomocniczy taki jak; nóż, nożyce, młotek itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST„Wymagania Ogólne”

4.2 Transport i składowanie geowłókniny

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający uszkodzeniu geowłókniny i 
opakowania ochronnego z folii. W szczególności należy uważać, aby rolki geowłókniny nie były 
załamywane w czasie transportu i podczas przeładunków.
Geowłóknina może byś składowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, że dopuszcza to 
producent, i że opakowanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a także 
przy długotrwałym składowaniu, geowłókninę należy przechowywać w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST„Wymagania Ogólne”

5.2 Przygotowanie podłoża

Podłożem pod geowłókninę będzie podłoże naturalne z gruntów spoistych po wykonaniu koryta.
Podłoże powinno zostać oczyszczone z elementów, które mogłyby uszkodzić geowłókninę (kamienie,
korzenie drzew itp.), a także wyrównane (likwidacja lokalnych wgłębień i zapadnięć). 

5.3 Układanie geowłókniny

Geowłókninę należy układać podłużnie do osi jezdni. Geowłóknina powinna być w trakcie 
układania lekko naciągana w kierunku długości pasa.
Geowłókninę należy łączyć na zakład o szerokości min. 0,5 m .Dopuszcza się mocowanie 
geowłókniny poprzez przyciskanie jej do podłoża stożkami kruszywa, przeznaczonego do układania 
warstwy przykrywającej geosyntetyk. 
Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić geowłókniny. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu 
budowlanego po geowłókninie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania Ogólne”

6.2 Zakres kontroli jakości

Kontrola jakości obejmuje:

5. kontrolę przydatności materiałów

Przydatność geowłókniny należy oceniać na podstawie atestów producenta oraz oględzin w celu 
stwierdzenia, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzeń.

6. Kontrolę wykonania robót na podstawie oceny wizualnej w zakresie:

- równości ułożonej warstwy (brak sfalowań i załamań geowłókniny),

- ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych geowłókniny),

- prawidłowości wykonania złączy (zakładek).

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VI. WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku dla 
zadania  PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych     
z wykonaniem warstw odsączających.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami         
i z określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączającej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
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15

85
5

D

d


gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d

d
 60

10

5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy  odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST„Wymagania ogólne” 

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
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wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”

5.2. Przygotowanie podłoża

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki lub ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
warstwy na skarpie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora. 
Badanie zagęszczenia wykonywać płytą dynamiczną.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
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utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnien
ie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1 Szerokość warstwy Co 50 m

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna Co 20 m

4 Spadki poprzeczne *) Co 20 m

5 Rzędne 
wysokościowe

 co 20 m 

6 Ukształtowanie w 
planie *)

Wg dokumentacji

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: jw.

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.
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6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia Is warstwy odsączającej nie powinien być mniejszy od 1.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VI. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania  PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY 
SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres  robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Przewiduje się układanie 1 warstwy podbudowy  z kruszywa łamanego 0/31,5 mm   gr. 20 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  warstwa zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane wyłącznie w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi 1 i 2 pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą - jednowarstwową.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp
.

Wyszczególnienie
właściwości

Wymagania Kruszywa
łamane 

Podbudowa zasadnicza

Badania
według

1
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 do 10
PN-B-06714

-15 [3]

2
Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej niż 5

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych

35 PN-B-06714
-16 [4]
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%(m/m), nie więcej niż

4

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza niż

wzorcowa PN-B-06714-26 [1]

5

Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% od 30 do 70

BN-64/8931
-01 [19]

6

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles
a) ścieralność całkowita
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotu bębna w 
stosunku do 
ścieralności całkowitej, 
%, nie więcej niż

35

30

PN-B-06714
-42 [10]

7
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 3

PN-B-06714
-18 [6]

8

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej 
niż

5
PN-B-06714

-19 [7]

9

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej
niż

1
PN-B-06714

-28 [9]

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,równiarkę 
samojezdną.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłożem pod podbudowę grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Układać należy gotową mieszankę dostarczaną przez atestowanych wytwórców,
 stosować wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza się mieszania składników na placu budowy. 
Nie dopuszcza się kruszywa z domieszką piasku i żwiru.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j  20 cm. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej
wartości, mieszankę należy osuszyć.

Zagęszczenie podbudowy powinno odpowiadać wtórnemu modułowi odkształcenia 
E2      minimum 130 MPa

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
SST.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.2 Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych, płytą VSS. 
Dopuszcza się badania zagęszczenia podbudowy płytą dynamiczną.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane zagęszczenie podbudowy

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm,

MPa
E2

120

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na poszerzeniu 
należy sprawdzić po jej wykonaniu. 

6.4.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nośność podbudowy

   Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wartość 
modułu E2 jest powyżej podanej w tablicy nr 2 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji 
wysokościowej poszerzenia.

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VII. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
zadania  PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu  na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie.
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1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne”

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 
tablicy 1 i 2.

2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.
Rodzaj materiału
nr normy

Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
6) ze skał magmowych i przeobrażonych
7) ze skał osadowych

kl. I, II; gat. 1, 2
jw.
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8) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)

jw.

2. Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I; gat. 1, 2

3. Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat. 1, 2

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6. Wypełniacz mineralny:

wg PN-S-96504:1961 [9]

innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania, 
popioły lotne

7. Asfalt drogowy
wg PN-c-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

1)  tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1
2)  tylko dolomity kl. I, gat. I w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi 
kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego
3)  preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2  Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
nr normy

Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze

kl. I, II; gat. 1, 2
jw.

2. Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat. 1, 2

3. Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat. 1, 2
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5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6. Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 [9}

b) innego pochodzenia
    wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania
popioły lotne

7. Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70

1)   tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 
zgodą Inżyniera.

2.5. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST„Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego,
skrapiarek,
walców lekkich, średnich i ciężkich,
walców stalowych gładkich,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
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samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place
Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i wzmacniającą

1.
2..
3. Drogi klasy L i D 12 15

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
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wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsja 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do upłynniacza podano 
w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężników powinny być pokryte samoprzylepną asfaltową taśmą 
uszczelniającą o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego.

Lp.
Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie

od 0,5 do 0,7

5.4. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsja asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.
Wymagane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
kg/m2

Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:
- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0,5 h  przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 125  º  C. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po ułożeniu.
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być:
 
1/ posmarowana asfaltem – dla warstwy wiążącej
2/ oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 

Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjna z tolerancją określoną w 
tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
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Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknięcia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej

1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie
5. Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej
dozór ciągły

6. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania

7. Wygląd mieszanki jw.
8. Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni
jeden raz dziennie

lp. 1 i lp. 8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
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czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metoda 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp
.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy6. Ukształtowanie osi w planie

7. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
9. Krawędź, Obramowanie warstwy cała długość
10. Wygląd warstwy ocena ciągła
11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 300- m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową z tolerancją + 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza  z każdej  
strony  co  najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

    Nierówności podłużne /mierzone łatą 4m/  i poprzeczne /mierzone łatą 2m/ warstw z betonu 
asfaltowego nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13.  Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp
.

Drogi i place
Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

3. Drogi klasy L i D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 
cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną z tolerancją ± 10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 
5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach 
gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
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Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  PIOTR WOJCZAL    GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1                                                                                                                                                           



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                                                                   
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 

VIII. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 100x30x8 cm 
w ramach budowy PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  SST  
„Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
1/Obrzeża betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton C12/15 do wykonania ław,

- G2.
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2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

Ow

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1

l 8

b,   h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
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drewnianych.

2.5. Materiały na ławę 

Ławę betonową należy wykonywać z betonu B-15 dostarczanego z wytwórni. Nie dopuszcza 
się wykonywania betonu na ławy na terenie budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa z betonu B15 o wymiarach 
30x30cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
wykonanie koryta pod ławę 
wykonanie ławy betonowej
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 
linii obrzeża w planie, odchyłka może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , odchyłka może wynosić 1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IX. NAWIERZCHNIE Z  BRUKOWEJ
KOSTKI  BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników z brukowej kostki 
betonowej w ramach budowy  PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W 
SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST  „Wymagania ogólne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 i 80 mm. 

Kostka  grubości 80mm typu TT nawierzchnia ulicy w kolorze szarym

Kostka  grubości 80mm typu TT na zjazdy na posesje w kolorze grafitowym 

Kostka prostokątna 20x10cm grubości 6cm w kolorze szarym na chodniki

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą:
na długości 1 mm,
na szerokości 1 mm,
na grubości 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach,  MPa,  co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku do
wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie więcej niż

4
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

             Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonać ręcznie.
 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST  „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 1,0 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku drobnego i cementu o wytrzymałości 
minimum 7,5Mpa.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm.
 Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.5. Układanie chodnika  z betonowych kostek brukowych

Kostkę układa się na podsypce cem-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
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ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aktualną aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m:   1 cm, 
o szerokości powyżej 3 m:   2 cm,

szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika
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Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

X.  ZIELEŃ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zieleni ozdobnej dla zadania PRZEBUDOWA 
FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ W SUCHYM DĘBIE

1.2. Zakres  robót  objętych  ST.
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji powinny dotyczyć wykonania  robót  związanych z:

 przygotowaniem terenu pod budowę w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem,  
 urządzeniem  zieleni  w granicach inwestycji 

2. ZAKRES  ROBÓT  PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

1. Prace  przygotowawcze – gospodarka drzewostanem, wykonane  przed rozpoczęciem 
robót budowlanych i drogowych, w tym: 
- cięcia sanitarne w koronach drzew;
- karczowanie z  wywozem oraz utylizacją karpiny, gałęzi i innych odpadów;
- z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami, 

oraz zwieźć drewno na składowisko i ułożyć w stosy na składnicy oddzielnie 
gatunkami i sortymentami drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający przekazanie drewna posiadaczowi nieruchomości, z której zostało ono 
pozyskane;

- zabezpieczenie przez odeskowanie pni drzew na czas prowadzenia robót 
budowlanych ,

2. Prace  porządkowe,  wykonywane bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
ogrodniczych, obejmujące oczyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń z 
resztek budowlanych, gruzu i śmieci i wywozem zebranych zanieczyszczeń na wysypisko.

3. Prace agrotechniczne, obejmujące:
ręczne  przekopanie gleby  na głębokość 20-25 cm,  na  powierzchniach 
przeznaczonych pod zieleń, na których nie były wykonywane roboty ziemne i  w 
ramach robót drogowych  nie rozścielono 10 cm warstwy  humusu, z  usunięciem 
starej darni, resztek roślinnych, korzeni, kamieni  gruzu i innych zanieczyszczeń  oraz 
ich wywozem na wysypisko 
ręczne rozścielenie na ww. powierzchni  10 cm warstwy  ziemi   żyznej  z wyrównaniem
i zagrabieniem 

4. Założenie trawników, w tym:
1. wykonanie  trawników  dywanowych  siewem  z nawożeniem przy uprawie ręcznej 
2. wykonanie trawników  darniowych  darniowaniem pełnym 

5. Sadzenie  drzew i  krzewów, w tym: 
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1. sadzenie  drzew  liściastych  form piennych , z bryłą korzeniową (balotowane lub w 
pojemnikach) w doły o wym. 0,7x0,7m z  zaprawą dołów ziemią żyzną do połowy  
głębokości 

2. sadzenie  drzew  liściastych  form piennych , z bryłą korzeniową (balotowane lub w 
pojemnikach) w doły o średnicy i głębokości 1,0/0,7 m z  zaprawą dołów ziemią żyzną 
do połowy  głębokości 

3. sadzenie  krzewów  liściastych , z bryłą korzeniową (w pojemnikach) w doły  o  śred. i 
głęb. 0,3 m z  zaprawą  dołów  ziemią żyzną 

4. sadzenie  krzewów  iglastych,  z bryłą korzeniową (w pojemnikach), w doły o wym. 0,5
x 0,5 cm  z całkowitą  zaprawą dołów ziemia żyzną 

5. ściółkowanie powierzchni wokół  posadzonych i krzewów korą ogrodniczą (warstwą 
grub. 6 cm)

6. Sadzenie  roślin  kwietnikowych  (róż rabatowych i okrywowych, roślin cebulowych, 
bylin, roślin kwiatowych jednorocznych). 

7. Przygotowanie podłoża.
Na  powierzchni przeznaczonej pod kwietniki została wcześniej rozścielona  10 cm 
warstwa  ziemi żyznej, w celu poprawy jakości podłoża  należy  na tej  powierzchni 
rozłożyć  2 cm warstwę torfu  oraz 5 cm warstwę ziemi żyznej, a następnie podłoże 
przekopać ręcznie na głębokość 20 cm z wymieszaniem warstw ziemi i torfu, 
wygrabieniem i wyrównaniem powierzchni;

 sadzenie  roślin:
Wg lokalizacji  określonych w projekcie.
3 letnia pielęgnacja  zieleni w okresie gwarancyjnym - przez  okres  1  roku  po 

odbiorze:
- pielęgnacja  trawników  wykonanych siewem i darniowaniem 
- pielęgnacja  nasadzeń  (drzew i  krzewów) 
- pielęgnacja  kwietników  – ( np.  róże, żonkile, tulipany, kwiaty sezonowe  itp.) 

8. Prace agrotechniczne, obejmujące:
ręczne  przekopanie gleby  na głębokość 20 cm,  na  powierzchniach przeznaczonych 
pod zieleń, z  usunięciem starej darni, resztek roślinnych, martwych  korzeni, kamieni, 
gruzu i innych zanieczyszczeń  oraz ich wywozem na wysypisko 
wymiana 10 cm warstwy podłoża  na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w 
zagłębieniach, na których rosną drzewa, ostrożne, ręczne zdjęcie warstwy ziemi (aby 
nie uszkodzić korzeni drzew) z wywozem i rozścielenie w jej miejsce 12 cm warstwy 
ziemi żyznej (poziom wokół pni starych drzew powinien pozostać nie zmieniony), z 
wyrównaniem i zagrabieniem 
rozrzucenie 12 cm warstwy ziemi żyznej na pozostałej powierzchni terenu 
przeznaczonego pod trawniki, z wyrównaniem i zagrabieniem 

9. Założenie trawników, w tym:
wykonanie  trawników  dywanowych  siewem z nawożeniem przy uprawie ręcznej 
wykonanie trawników  darniowych  darniowaniem pełnym 
ściółkowanie 6 cm warstwą kory ogrodniczej (lub drobnymi zrębkami lub otoczakami) 
powierzchni  wokół starych drzew (w promieniu 0,5 m od pni); dotyczy trawników na 
terenach o charakterze parkowym, nie dotyczy pasów drogowych. 

10. Sadzenie  roślin kwiatowych t.j. małych roślin cebulowych  (krokusy, przebiśniegi, 
cebulice)  grupami  w układzie nieregularnym  w trawnikach z darni (wg lokalizacji 
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wskazanej w projekcie) 
11. Roczna pielęgnacja  zieleni w okresie gwarancyjnym - przez  okres  1  roku  po odbiorze:

- pielęgnacja  trawników  wykonanych siewem 
- pielęgnacja  trawników  wykonanych  darniowaniem pełnym.

               Rośliny  cebulowe  nie  wymagają  specjalnej  pielęgnacji.

3. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującym  w  tym  zakresie  
nazewnictwem,  przepisami  o  ochronie  przyrody  oraz  Polskimi  Normami.

     Materiał roślinny – sadzonki  drzew,  krzewów (w tym krzewinek), roślin  kwiatowych 
wieloletnich i jednorocznych.

 Drzewa – są to rośliny  wieloletnie  tworzące  wyraźny  krótszy  lub  dłuższy  pień  oraz  
koronę  złożoną  z  licznych gałęzi.

 Krzewy – są  roślinami  wieloletnimi  nie  tworzącymi  pnia, u których  liczne  
równorzędne  pędy  wyrastają z miejsc znajdujących  się  po ziemią,  albo  tuż  nad   jej  
powierzchnią.

 Forma pienna – forma  drzew  i  niektórych  krzewów  sztucznie  wytworzona 
(uformowana) w  szkółce przez wyprowadzenie do  określonej  wysokości pnia i przez  
prawidłowe  dla  danego gatunku lub odmiany uformowanie  korony, składającej się z 
przewodnika i min. trzech pędów bocznych równomiernie rozłożonych. U form kulistych i 
zwisających nie wymaga się przewodnika w koronie.

 Forma  krzewiasta – forma wielopędowa  właściwa  dla  krzewów  lub  forma  drzewa  
ukształtowana  w  szkółce  przez  niskie  przycięcie  przewodnika  celem  uzyskania  
wielopędowości.

 Forma  naturalna – forma  właściwa dla  danego  gatunku  drzewa  i  krzewu,  stanowiąca 
jego  cechę  naturalną, wytworzona  w  warunkach  nieskrępowanego  wzrostu. W  
przypadku  drzew  powinien być  wyraźnie wykształcony  przewodnik, nie przycięty na 
koronę i nie podkrzesany, ma którym są pędy boczne.

 Pień – część  charakterystyczna  dla  drzew, która  odróżnia je  od  innych  form  
wzrostowych  roślin; wieloletnia silnie zdrewniała łodyga główna; nieugałęziona dolna 
część przewodnika.

 Korona -  część drzewa  powstała na  skutek  rozgałęzienie  się  pędu  głównego, 
składająca  się  z  konarów, gałęzi  i  ulistnienia.  Jeżeli  rozgałęzienie  następuje  na  
pewnej  wysokości, wówczas  pień  może  być  przedłużony  w  kierunku  pionowym, jeżeli  
rozgałęzienie  powstaje  w  części  przyziemnej, mogą  powstawać  formy  krzaczaste  
zwane  naturalnymi.

 Karczowanie – usuwanie drzew i krzewów wraz z korzeniami oraz pniaków po ściętych 
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i ułatwienia mechanicznej uprawy.

 Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.
 Szyjka korzeniowa - część rośliny pomiędzy korzeniem i pędem.
 Bryła  korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie  bryła ziemi z przerastającymi ją  

korzeniami.
 System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę.
 Wymiary  drzew:

Wysokość - długość przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części   
rośliny.
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Szerokość -odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny jest to odległość   będąca 
połową sumy dwóch prostopadłych pędów stanowiących średnicę

 Ziemia urodzajna – wierzchnia  warstwa  gleby  posiadająca  właściwości  zapewniające  
roślinom  prawidłowy  rozwój.

 Ziemia  żyzna – ziemia  uzyskana  z  rozkładu  materiału  organicznego  z  dużą 
zawartością  próchnicy, o strukturze  gruzełkowatej, zasobna  w  składniki  pokarmowe, 
posiadająca  dużą  pojemność  wodno-powietrzną. Ziemia żyzna nie  może być 
zanieczyszczona,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona  chemicznie.

4. MATERIAŁ  ROŚLINNY  SADZENIOWY

     Wymagania odnośnie materiału sadzeniowego - drzewa
- Drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadać cechy 

charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania klienta 
dotyczące wielkości. Rośliny muszą być w dobrym stanie.

- Rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską.
- Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych 

opakowaniach przeznaczonych głównie do uprawy roślin (dalej "kontener").
- Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy 

przesadzane, od 12 cm do 25 obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 26 cm 1 
m nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy.

- Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu 
niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły 
korzeniowej, jak również rośliny przesadzane mniej razy, niż przewiduje punkt 4. 
Niedopuszczalne są rozpadające się bryły korzeniowe.

- Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub 
obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze 
przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi przed
ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania 
korzeniami o średnicy większej niż 3 cm.

- Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa 
lata, a całkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu uprawiania nie 
może przekroczyć dwóch lat.

- Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Kontener musi być 
dobrze przerośnięty korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych 
bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości 
zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. Dopuszczalne są drzewa z bryłą 
korzeniową świeżo osadzone w kontenerach, jeżeli bryła jest zgodna z pkt 2 – 6.

- Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych 
w kontenerach.

- Pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą
lub pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą 
lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub
bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia 
gałęzi i pnia.

- Pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją korzeniową 
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muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w żadnym miejscu 
o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Wysokość pnia kulistych, 
zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, niezależnie od 
obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta. Obwód na wysokości 1 m musi 
przedstawiać jeden z poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-
18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd. 

- Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i 
wielkości drzewa.

- Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony.
Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące 
naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający.

- Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny 
w tym samym miejscu.

- Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na 
przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.

- Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz 
drzew, które się w młodym wieku rzadko rozgałęziają (np. Catalpa bignonioides albo 
Paulownia tomentosa). Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co 
najmniej dwa lata.

- Jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi, niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy 
przeschnięcia (np. suche krawędzie liści.)

- Drzewa stożkowate ugałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć określą przez 
klienta wysokość, a także szerokość na wysokości 1 m, jeśli klient taką podał.

- Niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki lub choroby.
- Kupujący zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u wykonawcy przed 

wykonaniem dostawy lub może żądać fotografii roślin od podwykonawcy.
- Kupujący zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru 

dostawy poddać losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakości systemu korzeniowego, 
nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa 
z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za 
drzewo zniszczone w ten sposób.

     Wymagania odnośnie materiału sadzeniowego – krzewy
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w
szczególności:

 opatrzony etykietą,
 czysty odmianowo,
 prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 
 posiadać zdrewniałe pędy wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 
 zahartowany, 
 prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany  wysokości, 

szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony,
 zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,
 pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,
 bez uszkodzeń mechanicznych,
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 bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory.
Cechy systemu korzeniowego 
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien 
posiadać system korzeniowy:

1) skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

2) odpowiedni gabarytowo, dla krzewów z bryłą zabezpieczony tkaniną rozkładającą się 
najpóźniej w półtora roku po posadzeniu.

Cechy części nadziemnej
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien 
posiadać formę:

1. w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź gatunku,
2. barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z 

plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,
3. różaneczniki i azalie muszą mieć wykształcone pąki,
4. pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania,
5. dla krzewów żywopłotowych specjalnie prowadzoną, równomiernie zagęszczoną od gruntu.

Wykaz parametrów opisujących krzewy
Każdy zamawiany krzew powinien być opisany wg następujących jednoznacznie go 
określających parametrów:
nazwa łacińska i polska,
wysokość krzewu bez bryły np. 30-35cm,35-40cm, itd.,
szerokość krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,
minimalna ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania np. x2,x3, itd.,
forma sprzedaży (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość pojemnika 
w litrach np. C3, C5 itd.),
wysokość pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiału wykańczającego 
powierzchnię pod krzewami do najniższego pędu, np. 100-125cm, 125-150 (dla krzewów 
form piennych),
soliter (roślina prowadzona w szkółce jako materiał swobodnie rosnący, o pokroju  
właściwym dla gatunku i odmiany – krzew symetryczny i równomiernie zagęszczony min. 
trzy razy szkółkowany), czy krzew żywopłotowy - stosujemy w przypadku wskazania 
szczególnej formy zastosowania,
oznaczenie pokroju – forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
dla krzewów formowanych kształt np. forma kuli, stożka, spirali itp.

Pozostałe uwagi
należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym można stosować 
krzewy z bryłą korzeniową (dotyczy krzewów liściastych niezimozielonych),
dla krzewów z uprawy kontenerowej stosować jedynie krzewy z silnie przerośniętą bryłą 
korzeniową; pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi 
rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony,
krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżone 
wielkość i pokrój,
dla nasadzeń pojedynczych i grupowych należy stosować krzewy soliterowe minimum trzy 
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krotnie szkółkowane,
do nasadzeń okrywowych stosować krzewy minimum dwa razy szkółkowane posiadające 
minimum trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami 
(dla Cornus mas, Crataegus coccinea, Eleagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides, 
Sambucus nigra dopuszcza się dwa dobrze rozkrzewione pędy główne),
krzewy pienne muszą mieć prawidłowo wykształconą koronę składającą się z minimum 
trzech dobrze rozkrzewionych pędów głównych.

Rośliny  cebulowe powinny odpowiadać normie  PN 92/R-67030  „Cebule, bulwy, 
kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.”.
Róże – krzewy  róż  powinny  być  zgodne  z normą  PN-87/R-67020 . 

Nasiona  traw.
a. W  miejscach  zacienionych  i w półcieniu pod drzewami  należy  zastosować 

mieszanki  traw na trawniki ozdobne starannie pielęgnowane,  t.j.:
1. Kostrzewa czerwona rozłogowa - 20%
2. Kostrzewa czerwona  kępowa    - 20 %
3. Kostrzewa nitkowata                  - 20 %
4. Wiechlina łąkowa                       - 15 %
5. Wiechlina  zwyczajna                -  20 %
6. Mietlica pospolita                       - 15 % 

1. W miejscach nasłonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie 
pielęgnowane,  należy stosować mieszanki traw t.j.: :

                           Życica trwała               - 30 %
Kostrzewa czerwona    - 25 %
Kostrzewa owcza         - 30%
Wiechlina  łąkowa       - 10%
Mietlica pospolita        -  5%

2. Można  zastosować  również gotowe  mieszanki  traw dostępne w obrocie handlowym,  
posiadające  ww.  cechy  użytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielęgnowane, w 
miejscach nasłonecznionych i w miejscach półcienistych .

3. Zastosowana mieszanka traw powinna mieć oznaczony  i  podany  na  etykiecie (aktualnej 
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, a także  cechy decydujące 
o jakości  mieszanki nasion, jak

rzeczywistą siłę  kiełkowania  nasion, 
rzeczywistą  czystość  nasion, 
wilgotność, 
zdrowotność 
wartość  użytkową.

Darń trawnikowa  („trawniki z rolki”) .
Należy  zastosować  darń  trawnikową  uprawianą w gruncie. Darń  powinna  być zwarta i 
dobrze  ukorzeniona. Partia  darni  (cięta w pasy i zwinięta w rolkę)  dostarczona  na  plac 
budowy  powinna  być  ułożona  tego samego dnia. Darń należy zabezpieczyć przez 
przesuszeniem zarówno przed jak i po ułożeniu. 
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Ziemia  żyzna.
Ziemia żyzna  zastosowana  przy  realizacji  trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona  i  

dostarczona  na  plac  budowy. Winna  pochodzić  z  zebranych warstw  gleby  
próchniczej,  pozostającej  uprzednio  pod  uprawa  rolną  lub  ogrodniczą  ziemia  albo 
być  wytworzona  z  komponentów  organicznych  i  nieorganicznych  oraz  mineralnych  
wierzchnich  warstw  gleby,  wzbogacona  nawozami  mineralnymi. Ziemia  ta  winna  
mieć  być  oczyszczona  z  kamieni,  gruzu,  resztek  nie rozłożonych  części  roślin  t.j. 
gałęzie  i  grubsze  korzenie  oraz  z  rozłogów  perzu.

           Podstawowe  parametry  fizyko-chemiczne  ziemi  żyznej:
odczyn:  pH od 5,0 do 6,5
zawartość  próchnicy  nie  mniejsza  niż  2 %
zawartość  azotu   nie  niższa  niż  0,2 %
stosunek  zawartości  węgla  do  azotu C:N w  przedziale  1 : 15

Właściwości  ziemi  winne  zostać  zbadane  i  potwierdzone  przez  specjalistyczne  
laboratorium  (np. Stację  Chemiczno-Rolniczą),  które  określi  ilość  i  sposób  pobrania  
reprezentacyjnej  próby  potrzebnej  do  wykonania  oceny  oraz  wyda  zalecenia odnośnie  
uzupełniającego  nawożenia  mineralnego.  Wynik  badania  Wykonawca powinien okazać 
Zamawiającemu.

Nawozy  mineralne.
Nawozy  powinny  być w  oryginalnym opakowaniu  handlowym,  z  podanym  składem 
chemicznym (zawartość  NPK). Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i 
zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania.

Kora do ściółkowania.
Kora do ściółkowania powinna być kompostowana. Tylko świeża, słabo rozdrobniona  kora,   
zapewni  przez odpowiednio długi czas, spełnienie warunków jako materiał ściółkujący  tzn. 
ochroni  podłoże  przed wysychaniem i ograniczy rozwój chwastów.
Do takich zastosowań można wykorzystać też korę dębu, czy innych drzew  zawierających 
dużo garbników. 
Częściowo należy  stosować korę drzew iglastych, która  zakwasza  glebę – dla roślin 
wymagających  kwaśnego odczynu podłoża t.j. dla krzewów  iglastych. 

5. SPRZĘT.

Wykonawca  przystępujący  do  robót z zakresu  gospodarki drzewostanem i urządzenia  zieleni
powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu: 
pługów, kultywatorów, bron, wału kolczatkowego, wału gładkiego, kosiarki  mechanicznej 
samozbierajacej,  kosy spalinowej, drabin,  pił  motorowych  i  ręcznych,  samochodów 
samowyładowczych lub skrzyniowych, podnośnika samochodowego oraz narzędzi 
ogrodniczych do uprawy ręcznej.

6. TRANSPORT.  
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Transport  materiałów  do  nasadzeń  zieleni  może  być  dowolny (samochody  skrzyniowe  lub
samowyładowcze o nośności do 5t , lub zestawy  ciągnikowe z przyczepą  skrzyniową lub 
samowyładowczą) , o średniej ładowności i  ciężarze, pod warunkiem, że zastosowane środki 
transportu nie będą stanowić  zagrożenia  dla  zagospodarowania  terenu  budowy  oraz  
transport  nie  uszkodzi,  ani  nie  pogorszy  jakości  przewożonych  materiałów. W  czasie  
przewozu materiał  sadzeniowy  (drzewa, krzewy, byliny)  musi  być zabezpieczony  przed  
uszkodzeniem  bryły  korzeniowej i pędów  oraz  przed  wysychaniem  i  przemarzaniem. 
Rośliny  sadzone  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  bryłę  korzeniową  zabezpieczoną 
(opakowaną ) w  sposób  zastosowany  przez  ich  producenta – pojemniki,  folie, worki jutowe.
Rośliny  (drzewa, krzewy, byliny, darń trawnikowa) powinny  być  dostarczane  na  teren  
budowy  partiami, w  ilości  umożliwiającej  ich  posadzenie (ułożenie) w  tym  samym  dniu. 
Jeżeli  materiał  sadzeniowy  będzie  przetrzymywany  przez  pewien  czas  (dłużej  niż jeden 
dzień) w  obrębie  placu  budowy, wówczas  należy  go  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem, 
przesuszeniem i przemarznięciem, a w razie  suszy  podlewać.

Wywóz  materiałów  drzewnych i odpadowych, pokosu trawy, chwastów, gruzu, kamieni i 
innych zanieczyszczeń na wysypisko miejskie.

7. WYKONANIE  ROBÓT.

Prace  przygotowawcze  dotyczące  gospodarki drzewostanem, które należy wykonać przed 
przystąpieniem do robót budowlanych i drogowych.
Gospodarka  drzewostanem  obejmuje: 

cięcia sanitarne drzew z usunięciem gałęzi suchych, złamanych i uszkodzonych, gałęzi 
kolidujących i odrostów korzeniowych, prace wykonane z podnośnika , sekatorami, piłami
ręcznymi i mechanicznymi, 
karczowanie drzew i krzewów – należy wykonać ręcznie z użyciem drabin lub podnośnika. 
Obejmuje  odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz spuszczenie ich 
na linach, odcięcie i przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny, pocięcie pnia na odcinki 
dogodne do transportu, ułożenie gałęzi i konarów w stosy, odkopanie korzeni, odcięcie i 
usuniecie korzeni, zasypanie dołu ziemią z ukopu, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. 
Materiał odpadowy należy zutylizować. 
z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami, oraz 
zwieźć drewno na składowisko i ułożyć w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami 
drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie 
drewna posiadaczowi nieruchomości, z której zostało ono pozyskane.
ręczne karczowanie starych pniaków - odkopanie korzeni, odcięcie i usunięcie korzeni, 
zasypanie dołu ziemią z ukopu, wywóz karpiny na wysypisko.
oczyszczenie  terenu z pozostałości  po karczowaniu  z wywozem na wysypisko śmieci.
zabezpieczenie  drzew  rosnących w rejonie robót budowlanych i drogowych na okres ich 
wykonywania, przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni 
obudową z desek do wys. 2 m, przykrycie korzeni w wykopie matami słomianymi  z 
podlewaniem, jeżeli prace w obrębie korzeni są wykonywane w okresie letnim , usunięcie 
zabezpieczeń po zakończeniu robót.
wykopanie  krzewów  róż  w celu  przesadzenia, ręcznie , w sposób który  nie spowoduje 
uszkodzenia korzeni i pędów. Najlepiej, gdy ww. prace będą wykonywane w okresie 
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jesiennym (X-IX), a krzewy przekazane inwestorowi  zostaną niezwłocznie posadzone w 
miejscu docelowym. 

Prace porządkowe – wykonywane bezpośrednio przed założeniem zieleni, po  zakończeniu  
robót  budowlanych i drogowych, obejmują:
 powierzchniowe  oczyszczenie  terenu  przeznaczonego pod zieleń z gruzu, śmieci, resztek 

roślinnych  itp. z  zebraniem zanieczyszczeń  w pryzmy i wywozem na wysypisko.
Prace  agrotechniczne.
Na  powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń projektowaną należy wykonać: 

ręczne  przekopanie  podłoża  na  głębokość 20-25 cm z dokładnym  oczyszczeniem  ze 
starej darni,  korzeni  chwastów, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszczeń i 
wywozem na wysypisko miejskie,
rozrzucić  ziemię  żyzną  warstwą grub. 12 cm na powierzchni pod zieleń , na której w 
ramach robót drogowych nie rozścielono wcześniej  ziemi urodzajnej   (na całej 
przekopanej powierzchni), z zakupem i dowozem ziemi żyznej, wyrównaniem i  
zagrabieniem,
ręczne  przekopanie gleby na głębokość 20 cm,  z zagrabieniem i wyrównaniem 
powierzchni.

Sadzenie  drzew  i  krzewów - liściastych i  iglastych
      Wymagania  dotyczące  sadzenia:

termin sadzenia: 
w przypadku materiału  roślinnego z gołymi  korzeniami  (bez bryły korzeniowej) drzewa i 
krzewy sadzi się  tylko w stanie bezlistnym – wczesną wiosną (od poł.marca do k.kwietnia) lub 
jesienią (od poł. października do końca listopada),
w  przypadku  roślin  uprawianych w pojemnikach , z bryłą korzeniową – można je sadzić przez 
cały  okres  wegetacji od  wiosny do jesieni,
sadzenie  drzew  powinno być wykonane przed założeniem  trawników  w ich sąsiedztwie.

miejsca  sadzenia  wyznaczyć  zgodnie z  dokumentacją projektową,
wymiary dołów  pod  drzewa  liściaste formy pienne sadzone z bryłą korzeniową – 
średnica  i  głębokość  0,7 m , a  w przypadku klonów i platanów  w  doły o średnicy i 
głębokości 1,0/0,7m z zaprawą dołów ziemią żyzną do połowy głębokości,

wymiary dołów  pod krzewy liściaste  - średnica i głębokość 0,3 m z zaprawą dołów 
ziemią żyzną;
wymiary dołów  pod krzewy  iglaste - średnica i głębokość 0,5 m z zaprawą dołów ziemią 
żyzną;
dno  dołu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu  należy spulchnić widłami,
krzewy sadzić w  spulchnione podłoże,
korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy  przed  posadzeniem  przyciąć 
sekatorem, 
bryłę  korzeniową  drzew i krzewów uprawianych w pojemnikach  przed  sadzeniem  
nawodnić,  a  po usunięciu  pojemnika   lekko rozluźnić , 
wierzchnią  10 cm  warstwę ziemi  usuniętej przy kopaniu dołów wykorzystać do ich 
zasypaniu po posadzeniu, w uzupełnieniu ziemi żyznej którą należy zaprawić dół, a 
nadmiar  rozplantować na sąsiedniej  powierzchni (jeżeli nie została już obsiana trawą) , 
natomiast  ziemię  pozyskaną z głębszych  warstw tzw. martwicę  wywieźć z terenu 
budowy,
po zasypaniu  dołu ziemię wokół  rośliny lekko docisnąć i dwukrotnie  obficie  podlać,  
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drzewa należy opalikować. Sposób palikowania: należy zastosować  3 paliki toczone, 
impregnowane ciśnieniowo,  o średnicy 8 cm; wys. palika wbitego w grunt powinna być 
równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć w górnej części oraz 
na wysokości 0,5 m nad ziemią 3 poprzeczkami z półwałków szerokości 8 cm, 
impregnowanych ciśnieniowo, o długości 0,5 m. Drzewa należy przywiązać do palików 
taśmą parcianą o szerokości 5 cm  lub sznurem kokosowym w dwóch miejscach: u nasady 
korony oraz na wysokości 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pień drzewka w żadnym miejscu 
nie może dotykać palików / poprzeczek.
wokół nowo posadzonych drzew należy wykonać misy, a  powierzchnię wokół (o 
promieniu 0,3 m)  wyściółkować  korą ogrodniczą lub drobnymi zrąbkami na grubość 6 
cm (kora nie powinna dotykać bezpośrednio do pnia  drzewa – pierścień w odl. 5-6 cm  od
lica  pnia  pozostawić wolny) 
powierzchnię terenu wokół starszych drzew (w promieniu 0,5 m) również wyściółkować 6 
cm warstwą kory  ogrodniczej lub drobnymi zrabkami ,
całą powierzchnię terenu obsadzonego krzewami liściastymi i iglastymi  wyrównać i 
wyściółkować korą  ogrodniczą – warstwa grub. 6 cm z odcięciem powierzchni skupiny od
trawników, trawniki i kora w jednej płaszczyźnie

           Pielęgnacja  nasadzeń  drzew.
Pielęgnacja   drzew i krzewów  przez  okres 12 miesięcy  po posadzeniu  obejmuje:
odchwaszczanie  (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokół drzew,
uzupełnianie  warstwy  ściółki  z  kory  ogrodniczej  na  powierzchni  wokół drzew i krzewów,
1-krotne zasilanie (w  okresie  wiosennym)  nawozami  mineralnymi odpowiednimi dla  
poszczególnych  grup  roślin np.”Azofoska” w ilości  60 g  na 1 szt.
podlewanie w okresach  suszy ( wg. potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej 
niż 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej, tak, aby utrzymać glebę w stałej 
wilgotności), 
cięcie  pielęgnacyjne ;

Cięcie formujące korzystnie wpływa na pokrój drzewa. Stosuje się je u młodych roślin. 
Polega na skracaniu niektórych pędów tak, aby uzyskać lepsze zagęszczenie korony oraz  
pożądany  pokrój, usuwa się pędy zbędne i odrosty korzeniowe tnąc blisko pnia. Pędy 
przycina się tuż nad oczkiem skierowanym na zewnątrz korony. 

ochronę  przed   chorobami  i  szkodnikami ;
Środki  chemiczne stosować  wyłącznie w przypadkach  masowego wystąpienia  
szkodników  i  objawów  chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

kontrola i ewentualnie wymiana  i uzupełnienie  brakujących wiązadeł i  palików przy 
drzewach,
wymiana  uschniętych  lub  silnie  uszkodzonych drzew.
Pielęgnacja  nasadzeń  krzewów  liściastych i iglastych, przez  okres 12 miesięcy  po 
posadzeniu  obejmuje:
odchwaszczanie (min. 2 razy w miesiącu w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby, 
usuwanie  odrostów korzeniowych i dzików, poprawianie brzegów i powierzchni skupin  
krzewów,
uzupełnianie  warstwy  ściółki z  kory  ogrodniczej,
zasilanie  nawozami  mineralnymi odpowiednimi dla  poszczególnych  grup  roślin,
podlewanie w okresach  suszy ( wg. potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej 
niż 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej, tak, aby utrzymać glebę w stałej 
wilgotności), 
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wymiana uschniętych  lub  silnie  uszkodzonych  krzewów,

Trawniki.
.Wymagania  dotyczące  zakładania  trawników.

 teren  pod  trawniki  musi być czysty  pozbawiony  gruzu, kamieni, resztek roślinnych  i wszelkich
zanieczyszczeń ,

 przygotowaną wcześniej powierzchnię  terenu, na  której  uprzednio została rozścielona warstwa
ziemi żyznej  lub ziemi  urodzajnej  i torfu, jeżeli minął dłuższy czas od jej rozłożenia, należy  
ręcznie płytko przekopać, rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe do trawników  w  ilości 
5 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu), wymieszać z glebą i zagrabić ;

Trawniki z siewu:
 przed  siewem  podłoże  należy wałować wałem gładkim, 
 siew powinien być dokonany w dni  bezwietrzne , najlepiej po deszczu,
 termin  siewu:  najlepszy  okres  wiosenny (kwiecień) , najpóźniej do połowy września ,
 nasiona  traw wysiewać w ilości  3  kg na 100 m2 , 
 przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie  wałem 

kolczatkowym ,
 po wysiewie nasion  obsiana  powierzchnia trawnika  powinna być wałowana lekkim wałem w 

celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody . Jeżeli 
przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Trawniki z darni:
 na przygotowaną, wyrównaną powierzchnię  rozkłada się  darń trawnikową z rolki. Kolejne pasy

darni należy układać ściśle  „na styk” - rolka obok rolki. Ważne jest aby darni nie naciągać. 
Pasy rozłożonego trawnika dopychać do siebie, a nie rozciągać. Wystające brzegi  wyrównać - 
przyciąć  piłką do metalu. 

 po ułożeniu trawnik wałujemy i bardzo  obficie podlewamy, 
 darń  składowaną  w sąsiedztwie robót  do czasu jej ułożenia należy zabezpieczyć przed  słońcem

i wysuszeniem,
 podlewanie trawnika należy wykonywać regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2 

tyg. do czasu  przyrośnięcia  darni  korzeniami  do podłoża. 
 na skarpach metoda układania jest taka sama jak wyżej na terenie płaskim. Jeśli pochyłość jest 

znaczna trawnik rolowany mocuje się dodatkowo drewnianymi kołeczkami  po rogach i brzegach
w ilości od  3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu  się  do czasu   przyrośnięcia do 
podłoża.

Pielęgnacja trawników .
 Trawniki z siewu:
– pierwsze  koszenie  powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 5-10 

cm , należy ją skrócić o połowę,
– następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu , aby wysokość trawy  

nie przekraczała  10-12 cm, najlepiej kosić  lekkimi  kosiarkami  spalinowymi lub 
elektrycznymi z  pojemnikiem na skoszoną  trawę, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne 
można stosować tylko do dokoszenia przy brzegach, trawę skoszoną zebrać i wywieźć;

– ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 
wyprzedzeniem od spodziewanego  nastania mrozów  t.j. w  pierwszej  połowie 
października ,

– koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu , najlepiej co 2- 3  tygodnie,
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– chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie ; środki chwastobójcze o 
działaniu selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika .

– trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku , 
dostarczonego w  2-3  partiach.   Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w  poszczególnych  porach roku :  wiosną - 
mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata - ograniczyć azot , zwiększając dawki potasu 
i fosforu ,  ostatnie nawożenie  nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas . 
Można stosować nawożenie jednokrotne nawozami wolnodziałającymi, które dostarczą 
dawkę nawozu wystarczającą na cały rok;

– podlewanie  w  okresach suszy,
– dosiewanie  nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim 

spulchnieniu podłoża,
– grabienie wiosenne, przed rozpoczęciem wegetacji,
– wałowanie wiosną przed rozpoczęciem wegetacji,
– jesienią co najmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiającym
▪ Trawniki  z darni:
– zaraz po rozłożeniu trawnik należy mocno podlać wodą. Przez pierwsze dwa tygodnie, 

dopóki trawnik nie przyrośnie do podłoża należy go regularnie podlewać, aby cały czas 
był wilgotny.

– pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawnik przyrośnie się do podłoża, a trawa osiągnie 
wysokość 10 cm.  

– kolejne  koszenia wykonuje się gdy trawa osiągnie  wysokość 8-10 cm,
– przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosić.
– jeśli w trawnikach występują puste miejsca, należy dosiać trawę mieszanką regenerującą,

lub uzupełnić płatem nowej  darni, zanim zagnieżdżą się tam chwasty. 
– sposób koszenia i  nawożenie mineralne jak w przypadku trawników z siewu.

Kwietniki   :
    Wymagania dotyczące  zakładania kwietników z róż i sadzenia roślin cebulowych:

termin sadzenia: 
róże – krzewy róż kupowane w „kontenerach”, czy doniczkach można sadzić przez cały 
rok. Najlepszym jednak terminem, szczególnie dla krzewów o odkrytych korzeniach, jest 
kwiecień lub październik. Zaletą jesiennego sadzenia jest wcześniejsze ukorzenianie się 
posadzonych roślin, a więc i wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji. 
rośliny cebulowe –wrzesień do poł. października;

na  powierzchni przeznaczonej pod kwietniki została wcześniej rozścielona, a następnie podłoże 
przekopać ręcznie na głębokość 20 cm z wymieszaniem warstw ziemi i torfu, wygrabieniem i 
wyrównaniem powierzchni;
na powierzchni  terenu  przeznaczonej  do obsadzenia różami i pod rabatę  z żonkili, wcześniej  
została rozścielona 10 cm warstwa  ziemi żyznej, należy  rozłożyć  dodatkowo 2 cm warstwę 
torfu  oraz  5 cm warstwę ziemi żyznej i całą powierzchnię przekopać  na głębokość 20 cm z 
wymieszaniem warstw ziemi i torfu, ale nie zbyt głęboko, aby nie  wydobyć warstwy jałowej;

sadzenie róż: wyznaczyć miejsca sadzenia, w rozstawie  w  zależności od gatunku. Przed 
posadzeniem, usunąć nadłamane części korzeni, pozostałe korzenie krzewu skrócić do 
długości około 25 cm, i  moczyć rośliny przez ok. 20 min. w wodzie z dodatkiem 
fungicydów. Po wyjęciu z wody, różę należy posadzić jak najszybciej. W  przypadku 
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sadzenia jesiennego, w listopadzie, jeżeli krzew posiada jeszcze liście, należy je usunąć. 
Wielkość dołka, w który sadzi się krzewy róż  zależy od wielkości systemu korzeniowego. 
Na ogół wystarcza otwór o średnicy i wysokości 30 cm.  Sadząc rośliny na dnie dołka 
usypać niewielki kopczyk z  gliny, na którym rozłożyć promieniście korzenie. W czasie 
zasypywania korzeni (ziemią pozyskaną przy kopaniu dołka), krzew lekko podciągać do 
góry, co zapewni lepsze przyleganie gleby do korzeni. Po zasypaniu dołka, ziemię wokół 
krzewu udeptujemy. Krzew musi być posadzony na takiej głębokości, aby po udeptaniu 
ziemi i podlaniu wodą, miejsce okulizacji na szyjce korzeniowej znajdowało się tuż nad 
powierzchnią gleby. Rośliny można przyciąć o ½.
Po posadzeniu, rośliny obficie podlać, a gdy woda całkowicie wsiąknie, dosypać jeszcze 
nieco ziemi.  Następnie róże obsypać ziemią do wysokości 20 cm. Stworzy to lepsze 
warunki do przyjęcia się roślin, a równocześnie zabezpieczy je na zimę. Dodatkowo, w 
grudniu, po nastaniu większych przymrozków, na kopczyki ziemi wokół krzewów, warto 
nałożyć warstwę kory oraz gałązki z drzew iglastych.
Wiosną  (ok. poł. kwietnia) kopczyki należy usunąć, rośliny przyciąć usuwając 
przemarznięte pędy, rozsypać nawóz mineralny odpowiedni dla róż, mieszając go z 
podłożem, a  następnie  powierzchnię wokół roślin wyściółkować  5 cm warstwą kory 
ogrodniczej i obficie podlać.

sadzenie  roślin  cebulowych:  krokusy, przebiśniegi i cebulice należy posadzić na powierzchni 
trawnika z darni  w dołki  wykonane sadzarką ręczną  w rozstawie dla krokusów ok.0,5x0,5m - 
po trzy cebulki w dołku, a dla cebulicy i przebiśniegów w rozstawie 0,3x0,3m - po 3 cebulki w 
dołku. Dołek przykryć krążkiem darni wyciętym sadzarką. Cebule można sadzić w większych 
grupach, odcinając i odchylając płat darni, który po umieszczeniu pod nim cebul należy 
ponownie docisnąć do podłoża i obficie podlać. Głębokość sadzenia ok. 8 cm.

Cebule żonkili należy posadzić na rabacie w sąsiedztwie krzewów iglastych,  w rozstawie 
8 x 8 cm  na głębokości 12cm. Po posadzeniu cebul wyrównać powierzchnię rabaty i 
podlać, a następnie rozłożyć 5 cm warstwę kory ogrodniczej.

 Pielęgnacja   kwietników z  róż:
odchwaszczanie powierzchni wokół roślin, na bieżąco w miarę pojawiania się chwastów, 
średnio  osiem  razy w sezonie,
jednokrotne  nawożenie mineralne nawozem wieloskładnikowym  wolno działającym 
odpowiednim dla róż, najlepiej wiosną po pierwszych oznakach rozpoczęcia wegetacji,
podlewanie,
uzupełnianie warstwy ściółki,
wymiana  roślin  martwych,
cięcie wiosną w sposób odpowiedni dla każdej grupy róż, 
zabezpieczenie na zimę róż rabatowych przez kopczykowanie, róże okrywowe można przykryć 
na zimę gałązkami świerkowymi.

 z roślin cebulowych większych (tulipany, żonkile, czosnek) 
nawożenie wiosną,
odchwaszczanie,
podlewanie,

po przekwitnięciu kwiat należy obłamać, a liście  pozostawić do naturalnego zaschnięcia, 
potem można je obciąć.

w pierwszym roku cebule mogą pozostać na kwietniku do następnego roku,  natomiast w 
kolejnych latach (co 2 lata) należy je wykopywać po zaschnięciu liści (w czerwcu), 
posortować, podzielić, przesuszyć, a następnie w sierpniu- pocz.września  ponownie posadzić 
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zaprawiając przedtem cebule odpowiednim preparatem przeciwgrzybowym.
Rośliny cebulowe drobne – krokusy, cebulice i przebiśniegi – posadzone w trawnikach,  w 
zasadzie nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Należy jedynie nieco opóźnić pierwsze 
koszenie trawników, na  których one rosną, aby mogły przekwitnąć i  zasuszyć liście. 

8. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola  prac  przygotowawczych:
Sprawdzenie jakości robót  polega na ocenie kompletności usunięcia i wykarczowania drzew i
krzewów, staranności i prawidłowości wykonania cięć sanitarnych drzew, wywozu 
pozostałości po karczowaniu, właściwego zabezpieczenia drzew starszych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie robót budowlanych i drogowych oraz prawidłowości 
wykopania róż w celu ich przesadzenia.

Kontrola  prac  agrotechnicznych:
Sprawdzenie jakości  robót  polega  kontroli wykonania pełnego zakresu prac, staranności 
oczyszczenia terenu, przekopania podłoża i jego oczyszczenia  z chwastów, starej darni, 
korzeni i innych zanieczyszczeń, kontroli  grubości  warstwy  rozrzuconej ziemi żyznej i torfu 
oraz staranności wyrównania i zagrabienia powierzchni terenu, a  także jakości  ziemi  żyznej

Kontrola  sadzenia drzew i krzewów .

Kontrola  sadzenia  drzew  i krzewów  polega na sprawdzaniu:
.1 zgodności ilości, składu  gatunkowego i lokalizacji nasadzeń oraz odległości sadzenia  z 

dokumentacją projektową,
.2 jakości materiału roślinnego  i  jego zgodności z normami,
.3 opakowania,  przechowywania i transportu  materiału  roślinnego,
.4 wielkości dołów  do sadzenia drzew i krzewów,
.5 właściwej  zaprawy  dołów  ziemią żyzną,
.6 prawidłowości  ustawienia palików przy drzewach,
.7 podlania  po  sadzeniu,
.8 wykonania prawidłowych misek po sadzeniu oraz wyrównania  powierzchni  skupin  krzewów,
.9 grubości i równomierności  ściółkowania  korą ogrodniczą  powierzchni wokół posadzonych 

drzew i  krzewów  oraz  wokół drzew starszych ,
.10 wymiany  suchych i uszkodzonych drzew i krzewów.

Kontrola  robót  przy  odbiorze nasadzeń, dotyczy sprawdzenia:
 zgodności  realizacji  z  dokumentacja  projektową,
 ilości i jakości posadzonego materiału,
 wykonania  prawidłowych misek po sadzeniu oraz wyrównania  powierzchni wokół krzewów,
 ściółkowania  korą ogrodniczą  powierzchni wokół  drzew i krzewów.

Kontrola pielęgnacji  drzew i krzewów, dotyczy sprawdzania:

- utrzymywania powierzchni wokół drzew i krzewów w stanie spulchnionym i odchwaszczonym,
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- wykonania  nawożenia  (dawka nawozowa, rodzaj nawozów, termin  nawożenia)
- cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
- podlewania w okresach suszy,
- wyglądu i kondycji nasadzeń,
- wymiany  suchych i uszkodzonych drzew i krzewów.

Kontrola  wykonania  trawników  polega  na  sprawdzeniu:
– oczyszczenia  terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych  zanieczyszczeń,
– dokładności  przekopania podłoża,
– wykonania  nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania nawozów,
– zagrabienia, wyrównania  i  uwałowania  powierzchni terenu,
– składu i jakości mieszanki nasion traw,
– jakości darni  i stopnia jej wilgotności,
– gęstości  i  równomierności  siewu,
– równomierności, dokładności i szczelności układania pasów darni,
– podlania darni po ułożeniu,
– wałowania  powierzchni lub przykrycia nasion  traw  po siewie.
–

Kontrola  trawników  w okresie  pielęgnacji polega na sprawdzaniu:

a) staranności wygrabienia wiosennego,
b) wykonania grabienia jesienią,
c) wykonania wałowania wiosną,
d) wysokości  traw  tzn. częstotliwości  koszenia,
e) podlewania,
f) częstotliwości  i  rodzaju  nawożenia,
g) równomierności zadarnienia trawnika,
h) wyglądu i barwy trawnika, braku chwastów.

Kontrola  robót  przy  końcowym  odbiorze trawników.

Ostateczny odbiór trawników może być wykonany  w  terminie  umożliwiającym pełną  
ocenę  uzyskanych efektów  t. j. najlepiej  po rocznej  pielęgnacji . 

Kontrola przy odbiorze  trawników  dotyczy:
1. równomierności  uzyskanego  zadarnienia ,
2. jednolitego wyglądu  i barwy  trawnika,
3. występowania gatunków  niepożądanych  np. chwastów .                                                                

Kontrola  wykonania  kwietników  z  róż  i roślin cebulowych  polega na sprawdzeniu:
- staranności przygotowania podłoża t.j. rozłożenia 2 cm warstwy torfu, uzupełnienia 5 cm 

warstwy ziemi żyznej, przekopania i wyrównania powierzchni,
- zgodności z dokumentacją projektową ilości, składu  gatunkowego, lokalizacji nasadzeń oraz 

odległości sadzenia  ,
- jakości materiału roślinnego ,
- staranności i prawidłowości wykonania  sadzenia róż i cebul,
- podlania po posadzeniu,
- wykonania kopczyków wokół krzewów róż,
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- przycięcia krzewów róż,
- ściółkowania korą powierzchni wokół  róż, na rabacie z żonkili.
-
Kontrola  pielęgnacji   kwietników polega na sprawdzeniu:
- utrzymywania powierzchni kwietnika w stanie niezachwaszczonym,
- wykonania nawożenia,
- podlewania w miarę potrzeb,
- wyglądu i kondycji  roślin,
- wymiany  suchych i uszkodzonych  roślin,
- uzupełnienia ściółki,
- cięcia róż.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata 
płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu 
faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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