

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej upzp, na zadanie pn. „**Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej położonych w granicach administracyjnych miasta Sandomierza w 2022 roku**”.

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając zgodnie z art. 260 ust. 2 upzp informuje, iż **unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3 upzp.** W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Czas naprawy zgłoszonych remontów (czas podjęcia interwencji od zgłoszenia w dniach)	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	za zakres podstawowy cena nieprzekraczająca: 277 365,00 zł brutto; za zakres opcjonalny cena nieprzekraczająca : 138 682,50 zł brutto; W tym cena poszczególnych elementów: 1) 1m ² frezowanej/wyciętej nawierzchni bitumicznej uzupełnionej masą bitumiczną wraz z przekropieniem krawędzi bitumem, na kwotę brutto: 452,64 zł 2) 1m ² remontowanej nawierzchni bitumicznej polegający na utrwaleniu grysami bazaltowymi, na kwotę brutto: 92,80 zł	8 miesięcy od daty zawarcia umowy	4 dni	12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 upzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) *cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie*

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Jej wartość - za zakres podstawowy 277 365, 00 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego kwotę brutto 200 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

NACZELNIK WYDZIAŁU


Piotr Witowicz

POMOC ADMINISTRACYJNA


Magdalena Ziolo

KIEROWNIK REFERATU


mgr Joanna Pawelczak