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Kosztorys_inwestorski_roboty budowlane_25_08_2023 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/DACH CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 1 18
1.1]REMONT DACHU CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 1 15
1.2] TERMOIZOLACJA DACHU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 16 17
1.3 RENOWACJA NADSZYBIA CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 18 18
2 KLAPY DYMOWE CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe 19 31
3|PIETRO Il CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 32 106
3.1/ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 32 55
3.1.1]DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 32 41
3.1.2|ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 42 54
3.1.3]WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 55 55
3.2|PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 56 58
3.3 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 59 60
3.4 REMONT STROPU DREWNIANEGO NAD | PIETREM CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg 61 63
3.5/ TERMOIZOLACJA DACHU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 64 64
3.6|ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe 65 72
3.7/ TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie 73 75
3.8/ SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych 76 80
3.9/OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane 81 81
wykonczeniowe, pozostate
3.10/ZABEZPIECZENIE SLUPOW DREWNIANYCH CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 82 82
3.11/STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 83 91
3.12|PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg 92 95
3.13|LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Kiadzenie piytek 96 96
3.14/ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 97 105
3.15|POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, po- | 106 106
zostate
4/PIETRO | CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 107 166
4.1|ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 107 126
4.1.1/DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 107 116
4.1.2|ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 117 125
4.1.3]WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe 126 126
4.2|PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 127 129
4.3 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe 130 137
4.4/ TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie 138 140
4.5/SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych 141 142
4.6/OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane 143 143
wykonczeniowe, pozostate
4.7 TERMOIZOLACJA STROPU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 144 145
4.8/ STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 146 155
4.9|PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg 156 159
4.10|LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie plytek 160 160
4.11|ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 161 166
5/ PARTER CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 167 246
5.1/ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 167 184
5.1.1DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 167 174
5.1.2|ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 175 183
5.1.3]WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 184 184
5.2|STROPY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 185 191
5.2.1|PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 185 187
5.2.2|STROPY SPREZONE RECTOBETON CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 188 191
5.3 MAGAZYN O KONSTRUKCJI STALOWEJ (pomieszczenia 0.18+0.34) CPV 45262400-5 Wnoszenie 192 196
konstrukciji ze stali konstrukcyjnej
5.4 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe 197 207
5.5 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie 208 210
5.6/ SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych 211 212
5.7|SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow |213 213
podwieszanych
5.8/ OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane 214 214
wykonczeniowe, pozostate
5.9|STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 215 228
5.10/PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg 229 237
5.11|LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Kiadzenie piytek 238 238
5.12|ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 239 244
5.13|POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, po- | 245 246
zostate
6/ PIWNICA CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 247 296
6.1/ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 247 261
6.1.1 DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 247 253
6.1.2|ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe 254 260
6.1.3)WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe 261 261
6.2l WZMOCNIENIE STROPOW CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyijnej 262 266
6.3 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe 267 272
6.4 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie 273 274
6.5|STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 275 285
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Lp. Nazwa dzialu Od Do
6.6/ OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane 286 286
wykonczeniowe, pozostate
6.7|POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg 287 292
6.8/ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie plytek 293 293
6.9 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 294 296
7|WINDY | PLATFORMY TOWAROWE CPV 45313100-5 Instalowanie wind 297 316
7.1/SZYBY WINDOWE "B" i "D" CPV 45313100-5 Instalowanie wind 297 306
7.2| ADAPTACJA ISTNIEJACEGO SZYBU WINDOWEGO W REJONIE KLATKI SCHODOWEJ "C" CPV 307 307
45313100-5 Instalowanie wind
7.3/SZYB WINDOWY W PRALNI CPV 45313100-5 Instalowanie wind 308 315
7.4/ PLATFORMA GASTRONOMICZNA CPV 45313100-5 Instalowanie wind 316 316
8/ KLATKI SCHODOWE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 317 334
8.1 KLATKI SCHODOWE NAROZNE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 317 325
8.2/ KLATKI SCHODOWE SRODKOWE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 326 334
9|DZIEDZINIEC WEWNETRZNY CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 335 341
10|POZOSTALE KOSZTY CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 342 342
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DACH CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
1.1 REMONT DACHU CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
1|KNR 19-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z dwoch warstw papy m?2
d.1.1]0530-01 +
KNR 19-01
0530-02
{wg dokumentac;ji projektowej} 225.80 m?2 225.80
RAZEM 225.80
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1.1/0535-08
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m
d.1.1/0535-04
{wg dokumentacji projektowej} 23.57 m 23.57
RAZEM 23.57
4/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu m?2
d.1.1/0425-04
{wg dokumentac;ji projektowej} 225.80 m?2 225.80
RAZEM 225.80
5/KNR 19-01 |Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m?2
d.1.1/0428-01
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m?2 11.65
{pomieszczenie 2.05} 53.0 m?2 53.00
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m?2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14*4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m?2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m?2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m?2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85%0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.14} 59.98 m?2 59.98
RAZEM 242.08
6/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej utozonej pomiedzy krokwiami wraz z folig| m?2
d.1.1/0628-05 paroizolacyjng
analogia
(1.0-0.14-0.14)*195.0 m?2 140.40
RAZEM 140.40
7|KNR 19-01 | Usuniecie rozebranych elementéw z miejsca robét, zatadunek na srodki transpor m3
d.1.1]0118-13 + towe (lub do konteneréw) oraz wywdz wraz z optatg sktadowiskowg
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{papa} poz.1*0.0065 m3 1.47
5.64 {{deskowanie} poz.4*0.025} m3 5.64
{rynny i obrébki blacharskie} 0.10 m3 0.10
{podsufitki} poz.5%(0.015+0.025) m3 9.68
{wetna mineralnai} poz.6*0.20 m3 28.08
RAZEM 44.97
8/KNR 19-01 |Impregnacja preparatem grzybo i owadobdjczym oraz ognioochronnym krokwi i ¢m?
d.1.1/0634-09 sek nadbitkowych
analiza indy-
widualna
{krokwie} (0.20+0.14+0.20+0.17)*2*225.80 m2 320.64
{deski nadbitkowe} (0.20+0.04+0.20+0.04)*4*225.80 m?2 433.54
RAZEM 754.18
9/KNR 19-01 |Wzmocnienie krokwi dwustronnie deskami o wymiarach 20x4 cm m
d.1.1/0413-05
analiza indy-
widualna
225.80*2 m 451.60
RAZEM 451.60
10|KNR 19-01 |Zabezpieczenie desek poprzez natozenie czterech warstw preparatu Fobos M4 |m?2
d.1.1/0633-09
analiza indy-
widualna
{powierzchnie poziome} 225.80*2 m?2 451.60
{plus 5% pionowe powierzchnie desek} 225.80*5% m? 11.29
RAZEM 462.89
11|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowej, deski grubosci 25 mm kl. Il m?2
d.1.1/0410-01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{wg dokumentac;ji projektowej} 225.80 m?2 225.80
RAZEM 225.80
12|KNR 19-01 |Pas nadrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.1/0538-01
analiza indy-
widualna
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
13|KNR 19-01 | Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j m?2
d.1.1/0538-04
analiza indy-
widualna
{mur ogniowy} 23.57*(0.01+0.06+0.42+0.06+0.01)+(0.42*(0.06+0.01)) m2 13.23
{potaczenie muréw z dachem} (23.57*(0.10+0.10))+((0.34+0.12+6.97+0.12+0.75 m2 6.37
*(0.10+0.10))
{kominy} ((1.43+0.30+1.43+0.30)*(0.10+0.10))+((1.16+0.69+1.16+0.69)*(0.10+ |m?2 2.90
0.10))+((1.73+0.41+1.73+0.41)*(0.10+0.10))+((1.14+0.38+1.14+0.38)*(0.10+
0.10))
RAZEM 22.50
14| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.1/0504-02
poz.11 m?2 225.80
RAZEM 225.80
15/KNR 19-01 |Rynny potokregte srednicy 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.1]0535-02
analiza indy-
widualna
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
1.2 TERMOIZOLACJA DACHU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
16|KNR 19-01 |Wetna mineralna rozprezna grubosci 20 cm uktadana pomiedzy krokwiami m?2
d.1.2/0621-01
analogia
(1.0-0.14-0.14)*195.0 m?2 140.40
RAZEM 140.40
17|KNR AT-43 |Zabudowa ptyt gipsowo-kartonowych Fire+ typ DF grubosci 12,5 mm mocowa- |m?2
d.1.2|/0205-03 nych na systemowej konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej, pokrycie tréjwarstwa-
we, wypetnienie ptytami z wetny mineralnej 2x5 cm, klasa odpornosci ogniowej
REI60
195.0 m?2 195.00
RAZEM 195.00
1.3 RENOWACJA NADSZYBIA CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
18/KNR 19-01 |Licowanie $cian nadszybia cegtg cieta m?2
d.1.3/0732-09
analogia
{klatka schodowa "C"} (3.48+4.06+3.48)*1.65 m?2 18.18
RAZEM 18.18
2 KLAPY DYMOWE CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
19|KNR 19-01 |Wyciecie otworéw w stropie drewnianym msc.
d.2|0434-03
analiza indy-
widualna
6 msc. 6
RAZEM 6
20|KNR 19-01 |Wyciecie otworéw w dachu drewnianym msc.
d.2|0434-05
analiza indy-
widualna
6 msc. 6
RAZEM 6
21|KNR 19-01 |Usunigcie gruzu z rozbiérek z budynku, zatadunek na srodki transportowe (lub dfm3
d.2/0118-13 + konteneréw) oraz wywo6z wraz z optatg sktadowiskowg
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{strop} 1.10%1.10*0.30*6 m3 2.18
{dach} 1.24*1.24*0.30*6 m?3 2.77
RAZEM 4.95
22|KNR 19-01 |Obramowanie (usztywnienie) wycietych otworéw ramami drewnianymi. Drewno zszt.
d.2/0437-11 bezpieczone $rodkiem przeciw ogniowi, grzybom i owadom NRO
analiza indy-
widualna
{strop} 6 szt. 6
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{dach} 6 szt. 6
RAZEM 12
23|KNR 19-01  |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 12 cm m?2
d.2|0339-10
(1.24+1.0+1.24+1.0)*4.39*6 m?2 118.00
RAZEM 118.00
24|KNR 2-02 Klapy dymowe o wymiarach 100x100 cm z funkcjg wytazu dachowego klapa
d.2|1009-05
analiza indy-
widualna
6 klapa 6
RAZEM 6
25|KNR-W 2-02 |Odtworzenie pokrycia dachowe przy klapach dymowych m?2
d.2|0504-02
(2.0+1.0+2.0+2.0)*0.50*6 m?2 21.00
RAZEM 21.00
26|KNR 19-01 |Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m?2
d.2|0704-01 +
KNR 19-01
0705-03
(1.0+1.0+1.0+1.0)*(0.30+0.10)*6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
27|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il na $cianach m?2
d.2|0724-01
{obrys zewnetrzny} (1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015)*3.50*6 | m?2 105.42
{obrys wewnetrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m?2 112.56
RAZEM 217.98
28|KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.2|0307-01
{obrys wewnetrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m?2 112.56
RAZEM 112.56
29|KNR AT-43 |Gruntowanie powierzchni $cian m?2
d.2|0101-06
analogia
poz.27 m?2 217.98
RAZEM 217.98
30|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni $cian specjalistycznymi farbami wapiennymi (m?
d.2/1305-01 wnetrz zabytkowych
{obrys wewnetrzny} (1.0+1.0+1.0+1.0)*4.69*6 m?2 112.56
RAZEM 112.56
31|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2|{1301-02
{obrys zewnetrzny} (1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015+1.24+0.015)*3.50*6 | m? 105.42
RAZEM 105.42
3 PIETRO Il CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
31 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
32|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3.1/0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 2 szt. 2
{pomieszczenie 2.17} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 2 szt. 2
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.56} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 szt. 1
RAZEM 13
33|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.3.1/0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.42} 1 szt. 1
RAZEM 1
34|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej szt.
d.3.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.18} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
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{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.43} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1
RAZEM 7
35|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.3.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.21} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.44} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.57} 1 szt. 1
RAZEM 5
36|KNR 4-02 Demontaz zaworu wyptywowego DN15 szt.
d.3.1/0133-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.59} 1 szt. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 szt. 1
RAZEM 9
37|KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl.
d.3.1/0234-06
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 2.17} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.56} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 kpl. 1
RAZEM 13
38|KNR-W 4-02 |Demontaz zlewozmywaka z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych |kpl.
d.3.1/0234-05
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.42} 1 kpl. 1
RAZEM 1
39|KNR-W 4-02 |Demontaz wanny z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl.
d.3.1/0234-07
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.18} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.43} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1
RAZEM 7
40/ KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika prysznicowego z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptytkpl.
d.3.1/0234-07 wowych
.1|analogia
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.21} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.44} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.57} 1 kpl. 1
RAZEM 5
41| KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z kpl.
d.3.1/0234-08 miska porcelanowg
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nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.33} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.45} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.46} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.58} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.59} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 2.60} 1 kpl. 1
RAZEM 9
3.1.2 ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
42|KNR 19-01 |Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m?2
d.3.1/0428-01
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.02} 7.08*3.0 m?2 21.24
{pomieszczenie 2.03} 1.58*3.77 m?2 5.96
{pomieszczenie 2.04} (1.52*1.24)+(1.52*1.08)+(1.52*1.30) m2 5.50
{pomieszczenie 2.16} 21.83 m?2 21.83
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m?2 17.70
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m?2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m?2 1.10
{pomieszczenie 2.23} 53.87 m?2 53.87
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m?2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m?2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m?2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m?2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m?2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m?2 12.00
{pomieszczenia 2.36+2.37+2.38} 13.0 m?2 13.00
{pomieszczenie 2.40} 30.45 m?2 30.45
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m?2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m?2 3.18
{pomieszczenie 2.47} 47.75 m?2 47.75
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m?2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m?2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m?2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m?2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m?2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m?2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m?2 18.17
{pomieszczenie 2.55} 17.99 m?2 17.99
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m?2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m?2 3.15
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m?2 16.18
{pomieszczenie 2.66} 7.0*3.0 m?2 21.00
RAZEM 559.60
43|/KNR 19-01 |Rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.3.1/0734-08
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 30.0 m?2 30.00
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 45.0 m?2 45.00
{pomieszczenie 2.22} 4.50 m?2 4.50
{pomieszczenia 2.33+2.34} 30.0 m?2 30.00
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 25.0 m?2 25.00
{pomieszczenie 2.46} 13.0 m?2 13.00
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 45.0 m?2 45.00
{pomieszczenie 2.60} 12.0 m?2 12.00
RAZEM 204.50
44/KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3.1/0927-06
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m?2 11.65
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m?2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m?2 1.10
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m?2 12.00
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m?2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m?2 3.18
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m?2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m2 3.15

-8-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Uzytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ




Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25 08 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 73.30
45/KNR 4-01 Zerwanie wyktadzin podtogowych m?2
d.3.1/0818-05
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m?2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14%4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m?2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m?2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m?2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85%0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m?2 17.70
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m?2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m?2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m?2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m?2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m?2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m?2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m?2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m?2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m?2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m?2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m?2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m?2 18.17
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m? 16.18
RAZEM 376.81
46| KNR 4-01 Demontaz oscieznic drewnianych szt.
d.3.1/0354-04
2
21+12 szt. 33
RAZEM 33
47 /KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych o konstrukcji drewnianej m?2
d.3.1/0427-05 +
.2|KNR 4-01
0426-04
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia od 2.06 do 2.13} (4.93*3.70*5)+((4.24+2.31+1.98)*3.70) m2 122.77
{pomieszczenia od 2.24 do 2.31} (4.93*3.70%6)+((2.78+0.53)*3.70) m2 121.69
{pomieszczenia od 2.48 do 2.54} 4.91*3.70*6 m?2 109.00
RAZEM 353.46
48/KNR 19-01 | Wyciecie nowych oraz poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych w $cianach m?
d.3.1/0435-02 drewnianych deskowanych dwustronnie
.2|analogia
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.04 i 2.06} 0.24*2.05 m?2 0.49
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.04 i 2.09} 0.72*2.05 m?2 1.48
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.04 i 2.13} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.04 i 2.16} 0.51*2.05 m?2 1.05
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.22 i 2.23} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.22 i 2.25} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.22 i 2.28} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.22 i 2.31} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.22 i 2.32} 0.38*2.05 m?2 0.78
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.46 i 2.47} 0.26*2.05 m?2 0.53
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.46 i 2.50} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.46 i 2.53} 1.0*2.05 m?2 2.05
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.46 i 2.54} 0.62*2.05 m?2 1.27
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.46 i 2.58} 1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 22.00
49|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych murowanych m?2
d.3.1/0348-03
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} ((3.77+1.52+1.52)*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 19.66
{pomieszczenia od 2.18 do 2.22} ((2.74+3.39+1.63+1.03+1.03)*3.70)-(0.90*2.05| m2 30.80
3)
{pomieszczenia 2.33+2.34} ((3.87+1.52+1.52)*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 20.03
{pomieszczenie 2.40} 2.60*3.70 m?2 9.62
{pomieszczenia od 2.43 do 2.46} ((3.08+2.30+1.38)*3.70)-(0.70*2.05*2) m2 22.14
29.36 {{pomieszczenia od 2.56 do 2.60} ((4.08+3.28+1.74)*3.70)-(0.70*2.05*3)} | m? 29.36
RAZEM 131.61
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50|KNR 19-01 |Wyburzenia $cian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw drzwim3
d.3.1/0346-03 wych w $cianach murowanych
2
{pomieszczenie 2.02} (((2.77*3.34)-(1.0*2.20))*0.45)+(3.35*0.20*0.45) m3 3.47
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} (1.10*2.25*0.29)+(1.30*0.11* |m?3 0.76
0.29)
{pomieszczenie 2.40} (0.055+0.645+0.23)*3.70*0.25 m3 0.86
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.41 i 2.42} (0.60*2.10*0.46)+(1.90*0.11* |m?3 0.68
0.46)
{pomieszczenie 2.42} (((2.10*3.34)-(1.10*2.20))*0.34)+(2.75*0.20*0.34) m3 1.75
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} (0.60*2.10*0.46)+(1.90*0.11* |m?3 0.68
0.46)
RAZEM 8.20
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie desek podtogowych m?2
d.3.1/0439-01
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} 11.65 m?2 11.65
{pomieszczenia 2.05+2.14+2.16+2,23+2,32} 152.56 m?2 152.56
{pomieszczenie 2.06} (2.62*4.17)+(2.12*0.76) m2 12.54
{pomieszczenie 2.07} 3.43*4.93 m?2 16.91
{pomieszczenie 2.08} (3.14*4.24)+(2.05*0.69) m2 14.73
{pomieszczenie 2.09} 2.44*4.93 m?2 12.03
{pomieszczenie 2.10} (3.48*3.20)+(3.14*1.73) m2 16.57
{pomieszczenie 2.11} 3.75*4.93 m?2 18.49
{pomieszczenie 2.12} 2.83*4.93 m?2 13.95
{pomieszczenie 2.13} (2.85%0.86)+(2.21*1.83)+(2.75*1.10)+(2.38*1.14) m2 12.23
{pomieszczenie 2.16} 21.83 m?2 21.83
{pomieszczenie 2.17} 3.45*5.13 m?2 17.70
{pomieszczenia od 2.18 do 2.21} 17.39 m?2 17.39
{pomieszczenie 2.22} 1.10 m?2 1.10
{pomieszczenie 2.23} 53.87 m?2 53.87
{pomieszczenie 2.24} 3.51*4.93 m?2 17.30
{pomieszczenie 2.25} (2.58*2.78)+(2.33*1.62)+(2.58*0.53) m2 12.31
{pomieszczenie 2.26} 2.69*4.93 m?2 13.26
{pomieszczenie 2.27} 3.46*4.93 m?2 17.06
{pomieszczenie 2.28} 3.56*4.93 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.29} 3.0*4.93 m?2 14.79
{pomieszczenie 2.30} 2.85*4.93 m?2 14.05
{pomieszczenie 2.31} (2.72*3.87)+(2.38*1.06) m2 13.05
{pomieszczenia 2.33+2.34} 12.0 m?2 12.00
{pomieszczenia 2.36+2.37+2.38} 13.0 m?2 13.00
{pomieszczenie 2.40} 30.45 m?2 30.45
{pomieszczenie 2.42} 2.69*3.78 m?2 10.17
{pomieszczenia od 2.43 do 2.45} 8.0 m?2 8.00
{pomieszczenie 2.46} 3.18 m?2 3.18
{pomieszczenie 2.47} 47.75 m?2 47.75
{pomieszczenie 2.48} 2.99*4.91 m?2 14.68
{pomieszczenie 2.49} 2.80*4.91 m?2 13.75
{pomieszczenie 2.50} 3.35*4.91 m?2 16.45
{pomieszczenie 2.51} 2.62*4.91 m?2 12.86
{pomieszczenie 2.52} 3.05*4.91 m?2 14.98
{pomieszczenie 2.53} 3.10*4.91 m?2 15.22
{pomieszczenie 2.54} 3.70*4.91 m?2 18.17
{pomieszczenie 2.55} 17.99 m?2 17.99
{pomieszczenia od 2.56 do 2.59} 16.83 m?2 16.83
{pomieszczenie 2.60} 3.15 m?2 3.15
{pomieszczenie 2.61} 3.16*5.12 m?2 16.18
RAZEM 797.73
52|KNR 19-01 |Usunigcie polepy m?2
d.3.1/0628-08
2
(1.0-0.175-0.175)*poz.51 m?2 518.52
RAZEM 518.52
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie slepego putapu m?2
d.3.1/0439-01
2
poz.52 m2 518.52
RAZEM 518.52
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych m
d.3.1/0440-07
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 2.03+2.04} (0.20+3.77+0.20)*5 m 20.85
{pomieszczenie 2.42} (0.20+3.78+0.20)*4 m 16.72
RAZEM 37.57
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3.1.3 WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
55/KNR 19-01 |Usunigcie gruzu z rozbiérek z budynku, zatadunek na srodki transportowe (lub dfm3
d.3.1]0118-13 + konteneréw) oraz wywo6z wraz z optatg sktadowiskowg
.3|KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{podsufitki drewniane otynkowane} poz.42*(0.015+0.025) m3 22.38
{ptytki ceramiczne} (poz.43+poz.44)*0.01 m3 2.78
{wyktadzina} poz.45*0.005 m3 1.88
{skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami} (1.0*2.0*0.04*31)+((2.0+1.0+2.0)*0.12* m3 4.19
0.04*31)+((2.10+1.0+2.10)*0.10*0.03*2*31)
{$cianki o konstrukcji drewnianej} ((poz.47+po0z.48)*0.020*2)+(0.08*0.08*2* m3 19.82
(poz.47+p0z.48))
{gruz ceglany} (poz.49*0.12)+poz.50 m3 23.99
{deski podtogowe} (poz.51-poz.73)*0.03 m3 23.52
{polepa} poz.52*0.05 m3 25.93
{$lepy putap} poz.53*0.025 m3 12.96
{belki stropowe} poz.54*0.23*0.17 m3 1.47
RAZEM 141.42
3.2 PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
56| KNR 2-02 Deskowanie piyt m?2
d.3.2/1903-07
2.38 {{pomieszczenie 2.02} 3.18*(0.60+0.15)} m2 2.38
1.72 {{pomieszczenie 2.42} 2.30*(0.60+0.15)} m? 1.72
RAZEM 4.10
57|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.3.2/0202-01
14.98 {{pomieszczenie 2.02} (3.10*0.888*5)+(0.50*0.222*11)} kg 14.98
{pomieszczenie 2.42} (2.25*0.888*5)+(0.50*0.222*8) ka 10.88
RAZEM 25.86
58|KNR 19-01 |Betonowanie ptyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3
d.3.2/0203-14
{pomieszczenie 2.03} 3.18*0.60*0.15 m3 0.29
{pomieszczenie 2.42} 2.30*0.60*0.15 m3 0.21
RAZEM 0.50
3.3 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
59|KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek stalowych w $cianach z cegiet na zjgniazd.
d.3.3/0355-02 prawie cementowo-wapiennej
{pomieszczenie 2.41} 4 gniazd. 4
{pomieszczenie 2.68} 4 gniazd. 4
RAZEM 8
60|KNR 19-01 |Zabudowa dwuteownikéw HEB 140, elementy zabezpieczone farbg peczniejaca|m
d.3.3/0319-09 (dwie warstwy)
analiza indy-
widualna
pomieszczenie 2.41
{poz. P.St. 9} 5.25*4 m 21.0
{poz. P.St. 10} 5.0*2 m 10.0
pomieszczenie 2.68
{poz. P.St. 9} 5.25*4 m 21.0
{poz. P.St. 10} 5.0*2 m 10.0
RAZEM 62.0
34 REMONT STROPU DREWNIANEGO NAD | PIETREM CPV 45432110-8 Ktadzenie podtég
61|KNR 19-01 |Zabezpieczenie belek stropowych oraz desek nadbitkowych srodkiem przeciw |m?
d.3.4/0634-07 ogniowi, grzybom i owadom NRO
analiza indy-
widualna
{belki stropowe o wymiarach 23x17,5 cm } (0.23+0.175+0.23+0.175)*2*p0z.63 |m? 1198.65
{deski nadbitkowe ow wymiarach 23x5 cm} (0.23+0.05+0.23+0.05)*4*p0z.63 m?2 1657.40
RAZEM 2856.05
62|KNR 19-01 |Dwustronne wzmocnienie belek stropowych deskami o wymiarach 23x5 cm m belki
d.3.4/0409-06
analiza indy-
widualna
(poz.63-(3.18*0.60)-(2.30*0.59))*2 m belki 1473.29
RAZEM 1473.29
63/ KNR-W 4-01 |Plyty OSB4 grubosci 25 mm m2
d.3.4/0819-03
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 2.02} 24.23 m?2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m?2 59.98
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{pomieszczenie 2.05} 12.50 m?2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m?2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m?2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m?2 15.79
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m?2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m?2 14.94
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m?2 5.97
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m?2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m?2 17.58
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m?2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m?2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m?2 6.04
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m?2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m?2 24.19
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m?2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m?2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m?2 3.00
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m?2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m?2 16.27
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m?2 16.22
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m?2 3.28
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m?2 10.56
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m?2 13.05
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m?2 21.49
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m?2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m?2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m?2 12.58
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m?2 32.24
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m?2 11.74
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m?2 47.75
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m?2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m?2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m?2 16.12
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m?2 16.16
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m?2 10.97
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m?2 4.68
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m?2 22.62
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m?2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m?2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m?2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m?2 16.18
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m?2 21.28
RAZEM 739.91
3.5 TERMOIZOLACJA DACHU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
64|KNR AT-43 |Zabudowa ptyt gipsowo-kartonowych Fire+ typ DF grubosci 12,5 mm mocowa- |m?
d.3.5/0205-03 nych na systemowej konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej, pokrycie tréjwarstwag-
we, wypetnienie ptytami z wetny mineralnej 2x5 cm, klasa odpornosci ogniowej
REI60
{pomieszczenia od 2.18 do 2.36} 276.75 m?2 276.75
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m?2 12.58
{pomieszczenia od 2.42 do 2.63} 267.30 m?2 267.30
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m?2 21.28
RAZEM 577.91
3.6 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe
65/KNR 19-01 |Zamurowanie otworu drzwiowego m3
d.3.6/0310-03
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.42 i 2.45} 0.90*2.10*0.34 m3 0.64
RAZEM 0.64
66| KNR 19-01  |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 12 cm m?2
d.3.6/0339-10
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m?2 9.31
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m2 6.05
RAZEM 15.36
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67|KNR 2-02 Wykonanie otworéw drzwiowych szt
d.3.6/0126-02
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} 1 szt 1
RAZEM 2
68|KNR 19-01 |Nadproza z dwuteownikéw HEB 160 m
d.3.6/0319-09
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 2.02} 3.265*2 m 6.53
{pomieszczenie 2.42} 2.65*2 m 5.30
RAZEM 11.83
69|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt
d.3.6/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.41i2.42} 3 szt 3
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} 3 szt 3
RAZEM 6
70/KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt
d.3.6/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} 1 szt 1
RAZEM 2
71/KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt
d.3.6/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} 2 szt 2
RAZEM 2
72|KNR 19-01 |Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m?2
d.3.6/0704-01 +
KNR 19-01
0705-03
{pomieszczenie 2.02} (3.18*0.25*2)+(2.77*0.43) m2 2.78
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.36 i 2.38} (1.30*0.15*2)+(1.10*0.29) m?2 0.71
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 2.41 i 2.42} (1.90*0.15*2)+(1.60*0.46) m?2 1.31
{pomieszczenie 2.42} (2.50%0.25*2)+(2.10*0.34) m2 1.96
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.68 i 2.69} (1.90*0.15*2)+(1.60*0.46) m?2 1.31
RAZEM 8.07
3.7 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie
73/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. lll na |m?2
d.3.7/0707-02 Scianach
{pomieszczenie 2.02} (3.34+3.34)*0.45 m?2 3.01
{pomieszczenia 2.37+2.38} 0.12*3.70*4 m?2 1.78
{pomieszczenie 2.40} (0.25*3.70*2)+(0.12*3.70) m2 2.29
{pomieszczenie 2.42} (0.90%2.10)+((3.34+3.34)*0.34)+(3.34*0.14) m2 4.63
{pomieszczenie 2.45} 0.90*2.10 m?2 1.89
RAZEM 13.60
74 KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll na $cianach m?2
d.3.7/0724-01
{pomieszczenie 2.02} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m2 9.31
{pomieszczenie 2.03} (3.18*3.70)-(1.20*2.05) m2 9.31
{pomieszczenie 2.42} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m?2 6.05
{pomieszczenie 2.44} (2.30*3.70)-(1.20*2.05) m?2 6.05
RAZEM 30.72
75/KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il na o$ciezach i belkach m?2
d.3.7/0726-05
{pomieszczenie 2.02} 2.77*0.43 m?2 1.19
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.02 i 2.03} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+ |m? 0.80
0.015)
{pomieszczenie 2.42} 2.10*0.34 m?2 0.71
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 2.42 i 2.44} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+ m? 0.80
0.015)
RAZEM 3.50
3.8 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
76/ KNR 19-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncéw belek w $cianach z cegiet na zaprawie ce gniazd.
d.3.8/0355-02 mentowo-wapiennej
{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} 13 gniazd. 13
{pomieszczenia 2.20+2.21} 4 gniazd. 4
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} 15 gniazd. 15
{pomieszczenia 2.37+2.38} 5 gniazd. 5
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} 17 gniazd. 17
RAZEM 54
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77/KNR 19-01 |Zabezpieczenie belek stropowych srodkiem przeciw ogniowi, grzybom i owadom m?2
d.3.8/0634-07 NRO
analiza indy-
widualna
{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*((4.87+0.15+4.21+ m2 61.12
0.15+((0.15+7.20+0.15)*3)+3.03+0.15+3.85+3.99+4.31+3.89+2.54+((4.25+0.15)*
4))))+(0.25*0.17*30)
{pomieszczenia 2.20+2.21} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*((0.15+5.13+0.15)*2))+ m2 8.95
(0.25*-0.17%4)
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(((0.15+7.20+0.15)*3){ m2 59.33
(0.15+5.95+0.15+0.15+3.41+4.31+3.99+6.55+0.15)+((4.25+0.15)*5)))+(0.25*
0.17*26)
{pomieszczenia 2.37+2.38} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(0.15+3.87+0.15+0.15+ m2 6.76
1.53+(1.49+0.15*2)))+(0.25*0.17*8)
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} ((0.25+0.17+0.25+0.17)*(((0.15+7.20+0.15)*4){ m2 53.64
0.15+5.20+0.15+0.15+3.68+3.99+4.31+3.89+5.65+0.15+(4.27+0.15*5)))+(0.25*
0.17*30)
RAZEM 189.80
78/ KNR 19-01 |Belki stropowe drewniane o wymiarach 25x17 cm m3
d.3.8/0409-02 +
KNR 19-01
0409-01
{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} (4.87*0.25*0.17)+((0.15+4.21+0.15)*(0.25* m3 3.03
0.17))+((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17)*3)+((3.03+0.15)*(0.25*0.17))+((3.85+3.99+
4.31+3.89+2.54)*(0.25*0.17))+((4.25+0.15)*(0.25*0.17)*4)
{pomieszczenia 2.20+2.21} (0.15+5.13+0.15)*0.25*0.17*2 m3 0.46
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} ((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17)*3)+((0.15+5.95+ m3 2.95
0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+3.41+4.31+3.99+6.55+0.15)*(0.25*0.17))+((4.25+0.15
*(0.25*0.17)*5)
{pomieszczenia 2.37+2.38} ((0.15+3.87+0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+1.53+(1.49+ | m3 0.39
0.15)*2)*(0.25*0.17))
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} ((0.15+7.20+0.15)*(0.25*0.17*4))+((0.15+5.12+ m?3 3.37
0.15)*(0.25*0.17))+((0.15+3.68+3.99+4.31+3.89+5.65+0.15)*(0.25*0.17))+
((4.27+0.15)*(0.25%0.17*5))
RAZEM 10.20
79/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-{m?
d.3.8/0103-03 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Scianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypetnieniem wetng mineralng o odpornosci ogniowej REIG0, ptyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubosci 12,5 mm lub réwnowazne
{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} ((4.75+4.24+(4.93*2)+3.03+3.90+1.75+2.47+ |m?2 161.46
1.95+2.70+(2.0*4)+2.30)*3.70)-(1.0*2.05*5)-(1.10*2.05)+((0.62+(0.90*3)+0.41)*
2.05)
{pomieszczenia 2.20+2.21} ((0.93+1.63)*3.70)-(0.90*2.05)+(0.90*2.05) m2 9.47
{pomieszczenia od 2.23 do 2.34} (((4.93*3)+2.73+3.44+2.47+1.75+3.76+(2.0*5)) m2 141.37
3.70)-(1.0*2.05*7)+(((0.90*6)+0.28)*2.05)
{pomieszczenia 2.37+2.38} ((3.87+1.56+(1.51*2))*3.70)-(0.90*2.05*3) m2 25.73
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} (((4.91*4)+3.71+1.75+2.47+3.94+2.46+(2.0*5)4 m2 177.39
1.74)*3.70)-(1.0*2.05*7)-(0.90*2.05)+(1.0*2.05*9)+((0.52+1.01)*2.05)+(0.70*
2.05*2)
RAZEM 515.42
80|KNR AT-43 |Otwory w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt.
d.3.8/0119-03
{pomieszczenia od 2.05 do 2.16} 12 szt. 12
{pomieszczenia 2.20+2.21} 2 szt. 2
{pomieszczenia od 2.23 do 2.35} 13 szt. 13
{pomieszczenia 2.37+2.38} 3 szt. 3
{pomieszczenia od 2.47 do 2.62} 14 szt. 14
RAZEM 44
3.9 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozos-
tate
81|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m
d.3.9/2011-01
analiza indy-
widualna
320.0 m 320.00
RAZEM 320.00
3.10 ZABEZPIECZENIE SLUPOW DREWNIANYCH CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
82|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stupdéw drewnianych $rodkiem przeciw ogniowi, grzybom i owa- | m?2
d.3.1/0634-07 dom NRO
O|analiza indy-
widualna
stupy drewniane o wymiarach 18x18 cm
{pomieszczenie 2.02 } (0.18+0.18+0.18)*3.70 m?2 2.00
{pomieszczenie 2.04 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*13 m2 25.97
{pomieszczenia 2.05+2.08} ((0.18+0.18)*3.70)+((0.18+0.18+0.18)*3.70) m2 3.33
{pomieszczenie 2.09 } (0.18+0.18+0.18)*3.70 m?2 2.00
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{pomieszczenia 2.12+2.12 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*2 m2 4.00
{pomieszczenie 2.16 } ((0.18+0.18+0.18)*3.70)+((0.18+0.18)*3.70) m2 3.33
{pomieszczenie 2.22 } (0.18+0.18+0.18)*3.70*5 m?2 9.99
RAZEM 50.62
3.11 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
83 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 100x200 cm z kratkg wentylacyjna, o$cieznica drewniana sosnowa
1|widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0O' wg rysunku 14-A
1 szt 1
RAZEM 1
84 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
1|widualna RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A
11 szt 11
RAZEM 11
85 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
1|widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A
11 szt 11
RAZEM 11
86 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 80x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
1|widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A
6 szt 6
RAZEM 6
87 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
1|widualna RAL 1005, klasa odpornosci ogniowej EI30 - drzwi D9 wg rysunku 14-A
14 szt 14
RAZEM 14
88 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.3.1|analiza indy- |wymiarach 150x205 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
1|widualna RAL 1005 - drzwi D13 wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
89 Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontazu szt
d.3.1|analiza indy-
1|widualna
{pomieszczenie 2.38} 1 szt 1
RAZEM 1
90 Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamkéw i elementéw ozdobnych klam szt
d.3.1|analiza indy- |z opaleniem, oszlifowaniem, uzupetnieniem, naprawg do pomalowania na kolor
1|widualna orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich
szt 28
RAZEM 28
91 Okna drewniane o wymiarach 60x100 cm - okna O2 wg rysunku 14-A szt
d.3.1|analiza indy-
1|widualna
2 szt 2
RAZEM 2
3.12 PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Kitadzenie podtég
92|KNR-W 4-01 |Ptyty silikatowo-cementowe Promatect Typ H grubosci 20 mm m?2
d.3.1/0819-03
2|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 2.02} 24.23 m?2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m?2 59.98
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m?2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m?2 15.79
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m?2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m?2 14.94
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m?2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m?2 17.58
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m?2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m?2 24.19
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m?2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m?2 16.27
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m?2 16.22
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m?2 10.56
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m?2 21.49
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m?2 32.24
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m?2 47.75
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m?2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m?2 16.12
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m?2 16.16
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m?2 10.97
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m?2 22.62
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m?2 21.28
RAZEM 526.82
93|KNNR 2 Panele podtogowe drewnopodobne imitujgce pierwotng podtoge drewniang w klgm?2
d.3.1/1205-09 sie Scieralnosci AC5
2|analiza indy-
widualna
poz.92 m?2 526.82
RAZEM 526.82
94|KNR 0-12II  |Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podfoza, czarm?
d.3.1/1118-01 + no-biata szachownica uktadana w karo
2|KNR 0-12II
1118-09
{pomieszczenie 2.05} 12.50 m?2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m?2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m?2 5.97
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m?2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m?2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m?2 6.04
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m?2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m?2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m?2 3.00
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m?2 3.28
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m?2 13.05
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m?2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m?2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m?2 12.58
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m?2 11.74
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m?2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m?2 4.68
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m?2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m?2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m?2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m?2 16.18
RAZEM 213.09
95|KNR 0-1211 | Cokoliki z ptytek ceramicznych wysokosci 10 cm wraz z przygotowaniem podtozé m
d.3.1/1119-01 +
2|KNR 0-12II
1120-03
{pomieszczenie 2.05} 2.41+4.75+2.12-1.0+0.76+0.50+3.99 m 13.53
{pomieszczenie 2.06} 2.15-1.0+1.325+0.49+0.69+1.66-1.0+2.0-1.0 m 5.32
{pomieszczenie 2.19} 3.45+5.13+3.45-1.10+5.13 m 16.06
{pomieszczenie 2.20} 2.62-0.90+0.215+1.145+3.17+3.77-1.10+3.39 m 12.31
{pomieszczenie 2.25} 1.82-1.0+2.0+1.82-1.0+2.0-1.0 m 4.64
{pomieszczenie 2.32} 2.0-1.0+2.0-1.0+2.0-1.0+2.0 m 5.00
{pomieszczenie 2.35} 2.72+3.87+0.34+1.06+2.38-1.0+4.93 m 14.30
{pomieszczenie 2.40} 4.83-1.0+2.74+4.83+2.74 m 14.14
{pomieszczenie 2.45} 3.19-0.90+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53 m 13.26
{pomieszczenie 2.47} 1.97+2.0-1.0+1.97-1.0+2.0 m 5.94
{pomieszczenie 2.54} 2.0-1.0+2.0+2.0-1.0+2.0-1.0 m 5.00
{pomieszczenie 2.60} 2.26-0.90+3.28+2.26-0.90+3.28 m 9.28
{pomieszczenie 2.62} 1.73-0.80+3.28+1.73+3.28 m 9.22
{pomieszczenie 2.63} 3.16-1.0+5.12+3.16+5.12 m 15.56
RAZEM 143.56
3.13 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
96|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podtoza m?2
d.3.1/0829-04
3
{pomieszczenie 2.07} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.10} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.11} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.14} ((1.83+2.0+1.83+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.99
{pomieszczenie 2.15} ((2.60+2.30+2.60+2.30)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.21} ((0.90+0.925+0.12+0.925+1.60+1.625+2.62+1.63)*2.10)- | m2 28.05
(0.90*2.10*2)+((1.03+1.81+1.03+1.84)*2.10)-(0.90*2.10)

{pomieszczenie 2.24} ((2.61+1.47+0.25+0.53+2.86+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.31
{pomieszczenie 2.26} ((1.50+2.0+1.50+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 12.60
{pomieszczenie 2.29} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.30} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.33} ((1.64+2.0+1.64+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.19
{pomieszczenie 2.37} ((1.56+1.94+1.56+1.94)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.51+1.0+ |m?2 29.74
1.51+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.56+1.81+1.56+1.81)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.0*
2.10)
{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.0+1.51+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.51+1.64+1.511m?2 17.68
1.64)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.10*2.10)
{pomieszczenie 2.48} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.51} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 2.52} ((2.35+2.0+2.35+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.17
{pomieszczenie 2.55} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 14.70
{pomieszczenie 2.57} ((2.34+2.0+2.34+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.13
{pomieszczenie 2.61} ((2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*2.10)-(0.90 m2 29.53
2.10*2)+((1.0+1.74+1.0+1.74)*2.10)-(0.90*2.10)

RAZEM 326.66

3.14 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

97|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian i sufitéw m?2
d.3.1/1202-09
4

SUFITY

{pomieszczenie 2.02} 24.23 m?2 24.23
{pomieszczenie 2.04} 59.98 m?2 59.98
{pomieszczenie 2.05} 12.50 m?2 12.50
{pomieszczenie 2.06} 3.96 m?2 3.96
{pomieszczenie 2.07} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.08} 10.96 m?2 10.96
{pomieszczenie 2.09} 15.79 m?2 15.79
{pomieszczenie 2.10} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.11} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.12} 16.10 m?2 16.10
{pomieszczenie 2.13} 14.94 m?2 14.94
{pomieszczenie 2.14} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.15} 5.97 m?2 5.97
{pomieszczenie 2.16} 19.94 m?2 19.94
{pomieszczenie 2.18} 17.58 m?2 17.58
{pomieszczenie 2.19} 17.70 m?2 17.70
{pomieszczenie 2.20} 12.49 m?2 12.49
{pomieszczenie 2.21} 6.04 m?2 6.04
{pomieszczenie 2.22} 53.90 m?2 53.90
{pomieszczenie 2.23} 24.19 m?2 24.19
{pomieszczenie 2.24} 5.35 m?2 5.35
{pomieszczenie 2.25} 3.64 m?2 3.64
{pomieszczenie 2.26} 3.0 m?2 3.00
{pomieszczenie 2.27} 9.66 m?2 9.66
{pomieszczenie 2.28} 16.27 m?2 16.27
{pomieszczenie 2.29} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.30} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.31} 16.22 m?2 16.22
{pomieszczenie 2.32} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.33} 3.28 m?2 3.28
{pomieszczenie 2.34} 10.56 m?2 10.56
{pomieszczenie 2.35} 13.05 m?2 13.05
{pomieszczenie 2.36} 21.49 m?2 21.49
{pomieszczenie 2.37} 7.47 m?2 7.47
{pomieszczenie 2.38} 3.98 m?2 3.98
{pomieszczenie 2.40} 12.58 m?2 12.58
{pomieszczenie 2.42} 32.24 m?2 32.24
{pomieszczenie 2.45} 11.74 m?2 11.74
{pomieszczenie 2.46} 47.75 m?2 47.75
{pomieszczenie 2.47} 3.95 m?2 3.95
{pomieszczenie 2.48} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.49} 10.32 m?2 10.32
{pomieszczenie 2.50} 16.12 m?2 16.12
{pomieszczenie 2.51} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 2.52} 4.70 m?2 4.70
{pomieszczenie 2.53} 16.16 m?2 16.16
{pomieszczenie 2.54} 3.99 m?2 3.99
{pomieszczenie 2.55} 3.65 m?2 3.65
{pomieszczenie 2.56} 10.97 m?2 10.97
{pomieszczenie 2.57} 4.68 m?2 4.68
{pomieszczenie 2.58} 22.62 m?2 22.62

-17 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Uzytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ




Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25 08 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 2.59} 17.55 m?2 17.55
{pomieszczenie 2.60} 7.39 m?2 7.39
{pomieszczenie 2.61} 6.80 m?2 6.80
{pomieszczenie 2.62} 5.66 m?2 5.66
{pomieszczenie 2.63} 16.18 m?2 16.18
{pomieszczenie 2.69} 21.28 m?2 21.28
A (sumaczesciowa) ] e

m2 739.91
SCIANY
{pomieszczenie 2.02} ((4.18+0.26+0.48+0.48+0.16+0.16+3.0+2.925+3.975+3.0)| m2 47.99
3.0)-(1.50*2.50)-(1.0*2.06*2)
{pomieszczenie 2.04} ((2.41+3.99+4.50+3.63+4.24+5.50+2.56+2.56+5.50+4.24+ m2 64.64
3.63+4.50+3.99+2.59+2.15)*1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.0*0.36)-(1.20*0.57)
{pomieszczenie 2.05} ((2.41+2.12+0.76+0.50+3.99)*3.0)-(1.0*2.05) m2 27.29
{pomieszczenie 2.06} ((0.49+0.69+1.66)*3.0)-(1.24*2.05) m2 5.98
{pomieszczenie 2.07} 1.63*3.0 m?2 4.89
{pomieszczenie 2.08} 3.87*3.0 m?2 11.61
{pomieszczenie 2.09} ((3.87+1.36+0.69+0.58)*3.0)-(1.0*2.05) m2 17.45
{pomieszczenie 2.10} 0.485*3.0 m?2 1.46
{pomieszczenie 2.11} 2.35*3.0 m?2 7.05
21.24 {{pomieszczenie 2.12} ((0.52+3.63+0.09+1.725+1.80)*3.0)-(1.0*2.05)} m2 21.24
{pomieszczenie 2.13} ((3.925+1.68+1.725+0.20)*3.0)-(1.0*2.05) m2 20.54
{pomieszczenie 2.14} 1.16*3.0 m?2 3.48
{pomieszczenie 2.15} 1.83*3.0 m?2 5.49
{pomieszczenie 2.16} ((0.205+5.105+0.685+0.54+1.83+0.54+1.11+0.38+1.14+ |m?2 39.05
1.71+0.455)*3.0)~(1.0*2.05)
{pomieszczenie 2.18} ((8.83+1.99+8.83+1.99)*1.20)-(1.10*0.25*2)-(0.90*0.25)- |m?2 22.92
(1.40%0.65)~(1.20*0.57*2)
49.22 {{pomieszczenie 2.19} ((3.45+5.13+3.45+5.13)*3.0)-(1.10*2.05)} m2 49.22
{pomieszczenie 2.20} (0.065+1.655+0.215+1.145+3.17+3.77+3.39)*1.0 m2 13.41
9.96 {{pomieszczenie 2.21} ((0.90+1.60+1.655+0.065+1.63)*1.0)+((1.03+1.84+ |m?2 9.96
1.03+0.215)*1.0)}
{pomieszczenie 2.22} ((3.445+5.34+4.22+4.64+3.92+2.64+2.15+25.07+2.15)* |m?2 61.00
1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.40*0.63)-(1.40*0.65)
{pomieszczenie 2.23} ((6.19+2.78+0.25+0.03+2.42+4.93)*3.0)-(1.0*2.05) m2 47.75
{pomieszczenie 2.24} (1.47+0.25+0.53+1.58+0.38)*3.0 m2 12.63
{pomieszczenie 2.25} (1.34*3.0)*(1.0*2.05) m?2 8.24
{pomieszczenie 2.26} (0.47+0.13+2.0)*3.0 m?2 7.80
{pomieszczenie 2.27} (3.44+2.81)*3.0 m?2 18.75
{pomieszczenie 2.28} ((4.36+1.59)*3.0)-(1.0*2.05) m2 15.80
{pomieszczenie 2.29} 1.82*3.0 m?2 5.46
{pomieszczenie 2.30} 1.38*3.0 m?2 4.14
{pomieszczenie 2.31} ((4.05+2.30)*3.0)-(1.0*2.05) m2 17.00
{pomieszczenie 2.33} (2.0+1.64)*3.0 m?2 10.92
{pomieszczenie 2.34} (3.71+2.81)*3.0 m?2 19.56
{pomieszczenie 2.35} ((2.72+3.87+0.34+1.06+2.38+4.93)*3.0)-(1.0*2.05) m2 43.85
{pomieszczenie 2.36} ((3.19+0.045+3.92+3.0+7.12+3.0)*3.0)-(1.1*2.25)-(1.0* | m? 52.90
2.05)-(1.40*2.43)
{pomieszczenie 2.37} (3.19+1.0+1.56+1.81+1.94)*1.0 m2 9.50
{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.64+1.51)*1.0) m?2 4.66
{pomieszczenie 2.40} ((4.83+2.74+4.83+2.74)*3.0)-(0.90*2.05) m2 43.58
{pomieszczenie 2.45} ((3.19+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53)*3.0)-(0.90* m2 40.64
2.05)
{pomieszczenie 2.47} 1.97*3.0 m?2 5.91
{pomieszczenie 2.48} (1.97+2.0)*3.0 m?2 11.91
{pomieszczenie 2.49} (2.79+3.71)*3.0 m?2 19.50
{pomieszczenie 2.50} 4.05*3.0 m?2 12.15
{pomieszczenie 2.51} 1.63*3.0 m?2 4.89
{pomieszczenie 2.52} (2.35*3.0)-(0.70*2.05)-(0.90*2.05) m2 3.77
{pomieszczenie 2.53} ((1.89+4.36)*3.0)-(1.0*2.05) m2 16.70
{pomieszczenie 2.54} (1.70*3.0)-(1.0*2.05) m?2 3.05
{pomieszczenie 2.55} 1.73*3.0 m?2 5.19
{pomieszczenie 2.56} 3.94*3.0 m?2 11.82
{pomieszczenie 2.57} (2.34*3.0)-(0.29*2.05)-(0.90*2.05) m2 4.58
{pomieszczenie 2.58} ((2.72+5.68+4.91)*3.0)-(1.0*2.05) m2 37.88
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+2.0+7.88+0.49+0.90+2.49)*3.0)-(0.90*2.05*2)- m2 60.28
(0.80*2.05)~(0.90*2.23)
{pomieszczenie 2.60} ((2.26+3.28+2.26+3.28)*3.0)-(0.90*2.05*4) m2 25.86
{pomieszczenie 2.61} (2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*1.0 m2 11.28
{pomieszczenie 2.62} (1.73+3.28+1.73+3.28)*1.0 m2 10.02
{pomieszczenie 2.63} ((3.16+5.12+3.16+5.12)*3.0)-(1.0*2.23) m2 47.45
B (sumacze$sciowa) | e

m?2 1090.09

RAZEM 1830.00
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98/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z lamperii m?2
d.3.1/1310-01
4|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 2.04} ((1.285+0.125+1.935+0.82+0.755+0.485+0.735+1.87+ |m?2 80.11
0.76+0.855+1.485+1.445+0.44+1.305+2.56+2.56+5.50+4.24+3.63+4.50+3.99+
2.59+0.59+0.40)*1.80)-(1.20*0.53)
{pomieszczenie 2.18} ((1.60+2.81+0.35+0.115+0.30+0.38+8.83)*1.80)-(1.20*  |m? 24.62
0.53*2)
{pomieszczenie 2.22} (1.05+0.37+0.09+0.12+1.835+0.61+0.14+0.445+1.735+ |m?2 70.44
0.17+1.895+0.675+1.79+0.16+1.48+0.35+0.40+25.07+0.40+0.35)*1.80
{pomieszczenie 2.46} (5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+0.45+| m2 66.64
0.32+1.87+0.69+2.62+0.39+0.075+1.565+2.61+0.39+0.345+1.375+0.325+0.45)
1.80
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+0.45+0.15+0.855+0.63+1.90+1.795+0.49+1.46+ |m?2 28.67
0.125)*1.80)-(1.20*0.53*2)
RAZEM 270.48
99|KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.3.1/0307-01
4
{sufity} poz.97A m?2 739.91
2816.01 {{sciany} poz.101+poz.102} m?2 2816.01
RAZEM 3555.92
100/ KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw m?2
d.3.1]0101-06
4|analogia
3555.92 {poz.99} m?2 3555.92
RAZEM 3555.92
101/KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.3.1/1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
4
{sufity} poz.97A m?2 739.91
SCIANY
{pomieszczenie 2.02} ((4.18+0.43+0.26+0.48+3.18+0.48+0.16+0.48+0.16+3.0+ | m2 58.21
2.925+3.975+3.0)*3.0)-(1.50*2.50)-(1.0*2.05)-(1.0*2.06*2)
{pomieszczenie 2.04} ((2.41+3.99+4.50+3.63+4.24+5.50+2.56+2.56+5.50+4.24+ m2 64.64
3.63+4.50+3.99+2.59+2.15)*1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.0*0.36)-(1.20*0.57)
{pomieszczenie 2.05} ((2.41+4.75+2.12+0.76+0.50+3.99)*2.90)-(1.0%1.95) m2 40.19
{pomieszczenie 2.06} ((2.15+1.325+0.49+0.69+1.66+2.0)*2.90)-(1.0*1.95*3) m2 18.26
{pomieszczenie 2.07} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m?2 6.53
{pomieszczenie 2.08} ((3.87+2.81+3.90+4.75)*3.0)-(1.0*2.05) m2 43.94
48.68 {{pomieszczenie 2.09} ((3.87+2.81+1.75+2.12+1.715+0.69+0.58+4.06)* |m?2 48.68
3.0)-(1.0*2.05*2)}
{pomieszczenie 2.10} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m?2 6.53
{pomieszczenie 2.11} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m?2 7.83
{pomieszczenie 2.12} ((0.52+3.63+3.025+0.09+1.725+1.80+2.12+2.47+2.81)* |m?2 50.47
3.0)-(1.0*2.05*2)
48.56 {{pomieszczenie 2.13} ((3.925+2.81+1.945+2.12+1.805+1.725+0.20+ m2 48.56
3.025)*3.0)-(1.0*2.05*2)}
{pomieszczenie 2.14} (1.83+2.0+1.83+2.0)*0.90 m2 6.89
{pomieszczenie 2.15} (2.60+2.30+2.60+2.30)*0.90 m2 8.82
{pomieszczenie 2.16} ((0.205+5.105+0.685+0.54+1.83+0.54+1.11+0.38+1.14+ |m?2 61.15
2.58+2.42+2.705+2.51)*3.0)-(1.0*2.05*2)
{pomieszczenie 2.18} ((8.83+1.99+8.83+1.99)*1.20)-(1.10*0.25*2)-(0.90*0.25)- |m?2 22.92
(1.40%0.65)~(1.20*0.57*2)
{pomieszczenie 2.19} ((3.45+5.13+3.45+5.13)*2.90)-(1.10*2.05) m2 47.51
{pomieszczenie 2.20} ((2.62+0.215+1.145+3.17+3.77+3.39)*2.90)-(0.90*2.05*2); m2 35.55
(1.10*2.05)
{pomieszczenie 2.21} ((0.90+0.925+0.12+0.925+1.60+1.625+2.62+1.63)*0.90)+ | m2 14.45
((1.03+1.81+1.03+1.84)*0.90)
{pomieszczenie 2.22} ((3.445+5.34+4.22+4.64+3.92+2.64+2.15+25.07+2.15)* |m?2 61.00
1.20)-(1.0*0.25*6)-(1.40*0.63)-(1.40*0.65)
{pomieszczenie 2.23} ((6.19+2.78+0.25+0.03+2.73+2.12+3.21+4.93)*3.0)-(1.0* |m?2 62.62
2.05*2)
{pomieszczenie 2.24} (2.61+1.47+0.25+0.53+2.86+2.0)*0.90 m2 8.75
{pomieszczenie 2.25} ((1.82+2.0+1.82+2.0)*2.90)*(1.0*1.95*3) m2 129.61
{pomieszczenie 2.26} (1.50+2.0+1.50+2.0)*0.90 m?2 6.30
{pomieszczenie 2.27} ((3.44+2.81+3.44+2.81)*3.0)-(1.0*2.05) m2 35.45
{pomieszczenie 2.28} ((4.36+2.81+2.47+2.12+1.89+4.93)*3.0)-(1.02.05*2) m2 51.64
{pomieszczenie 2.29} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m?2 7.83
{pomieszczenie 2.30} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m?2 6.53
{pomieszczenie 2.31} ((4.05+4.93+2.30+2.12+1.75+2.81)*3.0)-(1.02.05*2) m2 49.78
{pomieszczenie 2.32} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.90)-(1.0%1.95*3) m2 17.35
{pomieszczenie 2.33} (1.64+2.0+1.64+2.0)*0.90 m?2 6.55
{pomieszczenie 2.34} ((3.71+2.81+3.71+2.81)*3.0)-(1.0*2.05) m2 37.07
{pomieszczenie 2.35} ((2.72+3.87+0.34+1.06+2.38+4.93)*2.90)-(1.0*1.95) m2 42.42
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{pomieszczenie 2.36} ((3.19+0.045+3.92+3.0+7.12+3.0)*3.0)-(1.10*2.25)-(1.0* | m? 52.90
2.05)-(1.40*2.43)

{pomieszczenie 2.37} ((1.56+1.94+1.56+1.94)*0.90)+((1.51+1.0+1.51+1.0)*0.90) m2 16.88
+((1.56+1.81+1.56+1.81)*0.90)
{pomieszczenie 2.38} ((1.51+1.0+1.51+1.0)*1.0)+((1.51+1.64+1.51+1.64)*0.90) |m?2 10.69
{pomieszczenie 2.40} ((4.83+2.74+4.83+2.74)*2.90)-(0.90*1.95) m2 42.15
{pomieszczenie 2.45} ((3.19+3.78+3.19+0.53+0.11+2.72+0.11+0.53)*2.90)-(0.90 m2 39.31
1.95)
{pomieszczenie 2.46} ((5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+2.18+ m2 57.14
22.21+2.18)*1.20)-(1.0*0.25*5)~(1.40*0.62)~(1.40*0.63)
{pomieszczenie 2.47} ((1.97+2.0+1.97+2.0)*2.90)-(1.0*2.05*2) m2 18.93
{pomieszczenie 2.48} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m?2 6.53
{pomieszczenie 2.49} ((3.71+2.79+3.71+2.79)*3.0)-(1.0*2.05) m2 36.95
{pomieszczenie 2.50} ((2.30+4.91+4.05+2.79+1.75+2.12)*3.0)-(1.0*2.05) m2 51.71
{pomieszczenie 2.51} (1.63+2.0+1.63+2.0)*0.90 m?2 6.53
{pomieszczenie 2.52} (2.35+2.0+2.35+2.0)*0.90 m?2 7.83
{pomieszczenie 2.53} ((1.89+2.12+2.47+2.79+4.36+4.91)*3.0)-(1.02.05*2) m2 51.52
{pomieszczenie 2.54} ((2.0+2.0+2.0+2.0)*2.90)-(1.0%1.95*3) m2 17.35
{pomieszczenie 2.55} (1.83+2.0+1.83+2.0)*0.90 m?2 6.89
{pomieszczenie 2.56} ((3.94+2.79+3.94+2.79)*3.0)-(1.0*2.05) m2 38.33
{pomieszczenie 2.57} (2.34+2.0+2.34+2.0)*0.90 m?2 7.81
{pomieszczenie 2.58} ((3.22+2.12+2.46+2.79+5.68+4.91)*3.0)-(1.02.05*2) m2 59.44
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+2.0+7.88+0.49+0.90+2.49)*1.20)-(1.20*0.57*2)-  |m? 23.75
(1.40*0.63)-(0.90*0.25*2)-(0.80*0.25)-(1.0%0.40)
{pomieszczenie 2.60} ((2.26+3.28+2.26+3.28)*2.90)-(0.90*2.05*2) m2 28.44
{pomieszczenie 2.61} (2.96+1.74+1.04+0.94+0.12+0.94+1.80+1.74)*0.90 m2 10.15
{pomieszczenie 2.62} ((1.73+3.28+1.73+3.28)*2.90)-(0.80*2.05) m2 27.42
{pomieszczenie 2.63} ((3.16+5.12+3.16+5.12)*2.90)-(1.0*2.13) m?2 45.89
RAZEM 2518.48
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii m?2
d.3.1/1206-02
4
{pomieszczenie 2.04} ((1.285+0.125+2.17+0.82+0.755+2.745+1.87+0.76+0.8551m?2 87.26
2.385+3.195+1.305+2.56+2.56+5.50+4.24+3.63+4.50+3.99+2.59+0.59+0.40)*
1.80)-(1.20%0.53)
{pomieszczenie 2.18} ((1.60+2.81+0.35+0.115+0.30+0.38+8.83)*1.80)-(1.20*  |m? 24.62
0.53*2)
{pomieszczenie 2.22} (1.05+1.36+4.34+1.485+1.735+2.965+1.70+2.07+0.16+ |m?2 80.85
1.48+0.35+0.40+25.07+0.35+0.40)*1.80
{pomieszczenie 2.46} (5.83+0.38+0.68+0.38+9.80+0.29+1.0+0.29+4.895+0.45+| m2 76.13
0.32+2.03+1.695+4.88+1.565+5.66+1.375+0.325+0.45)*1.80
{pomieszczenie 2.59} ((8.78+0.45+0.15+0.855+0.63+1.90+1.795+0.49+1.46+ |m?2 28.67
0.125)*1.80)-(1.20*0.53*2)
RAZEM 297.53
103|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw wewnetrznych scian m?2
d.3.1/1301-02
4
{pomieszczenie 2.40} ((2.85+0.185+1.98+0.20+2.54+4.83+2.74)*3.70)-(1.0*2.05| m2 54.65
{pomieszczenie 2.41} ((1.515+0.105+2.345+0.105+0.955+2.015+0.105+2.60+ |m?2 241.69
0.105+0.205+4.82+0.015+2.79+5.08+1.23+5.20+4.02+4.755+0.24+0.095+0.47 4
0.095+3.16+0.095+0.53+0.095+0.42+4.82+1.64+0.095+1.70+0.095+1.475+
4.02+5.20+4.02)*3.70)-(1.60*2.10)
{pomieszczenie 2.66} ((3.95+5.575+0.12+1.79+1.665+0.65+1.40+0.65+1.68+ |m?2 123.26
5.385+3.95+2.825+0.26+1.68+0.26+0.24+1.86)*3.70)~(1.10*2.11)
{pomieszczenie 2.67} ((15.07+2.51+0.55+1.68+0.55+3.01+3.35+4.52+3.97+ m2 180.73
2.69+7.20)*3.70)-(1.40%2.11)-(1.10*2.11*2)+((1.25+1.65+1.25+1.65)*3.70)
{pomieszczenie 2.68} ((4.755+4.82+4.82+4.81+4.02+5.20+4.02+4.81+4.82+ m2 231.72
4.82+4.755+4.02+5.20+4.02)*3.70)-(1.0*2.06)-(1.40*2.11)-(1.60*2.10)
RAZEM 832.05
104|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie podiég drewnianych m?2
d.3.1/1309-12
4
{pomieszczenie 2.41 wg zestawienia powierzchni} 261.59 m?2 261.59
{pomieszczenie 2.66 wg zestawienia powierzchni} 69.69 m?2 69.69
{pomieszczenie 2.67 wg zestawienia powierzchni} 105.52 m?2 105.52
{pomieszczenie 2.68 wg zestawienia powierzchni} 277.53 m2 277.53
RAZEM 714.33
105/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie schodéw drewnianych m?2
d.3.1/1309-10
4|analogia
{pomieszczenie 2.04} (0.80*0.20*19)+(0.80*0.20*20) m?2 6.24
RAZEM 6.24
3.15 POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
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106/ TZKNBK XII |Renowacja oraz montaz desek podtogowych na $cianach korytarzy, deski z de- |m?2
d.3.1/0419-06 + montazu podiég
5/KNR-W 2-02
1036-03 +
KNR-W 2-02
1036-09
analiza indy-
widualna
poz.51*30% m?2 239.32
RAZEM 239.32
4 PIETRO | CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
4.1.1 DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
107|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4.1/0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.24} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.25} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.38} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.49} 1 szt. 1
RAZEM 11
108/ KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.4.1]0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.25} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.36} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.42} 1 szt. 1
RAZEM 3
109|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej szt.
d.4.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.18} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
RAZEM 3
110/ KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.4.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.21} 1 szt. 1
RAZEM 2
111/KNR 4-02 Demontaz zaworu wyptywowego DN15 szt.
d.4.1]0133-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 2 szt. 2
{pomieszczenie 1.31} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.39} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.51} 2 szt. 2
RAZEM 9
112|KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki z korkowaniem podejsé doptywowych i odptywowych kpl.
d.4.1/0234-06
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.24} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.25} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 kpl. 1
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{pomieszczenie 1.37} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.38} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.49} 1 kpl. 1
RAZEM 11
113|KNR-W 4-02 |Demontaz zlewozmywaka z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych |kpl.
d.4.1/0234-05
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.25} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.36} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.42} 1 kpl. 1
RAZEM 3
114/ KNR-W 4-02 |Demontaz wanny z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl.
d.4.1/0234-07
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.18} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 kpl. 1
RAZEM 4
115|KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika prysznicowego z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptyi kpl.
d.4.1/0234-07 wowych
.1|analogia
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.21} 1 kpl. 1
RAZEM 2
116/ KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z kpl.
d.4.1/0234-08 miska porcelanowg
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.29} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 1.31} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.37} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.39} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 1.51} 2 kpl. 2
RAZEM 10
4.1.2 ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
117|KNR 19-01 |Rozebranie podsufitek drewnianych otynkowanych m?2
d.4.1/0428-01
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m?2 34.07
{pomieszczenie 1.03} 1.29*3.69 m?2 4.76
{pomieszczenie 1.04} (1.77*1.08*2)+(1.77*1.37) m?2 6.25
{pomieszczenie 1.05} (3.51%4.09)+(3.09*0.72) m?2 16.58
{pomieszczenie 1.06} (2.87*4.16)+(2.52*0.65) m?2 13.58
{pomieszczenie 1.07} 8.03*1.96 m?2 15.74
{pomieszczenie 1.08} (2.47*4.16)+(1.97*0.65) m?2 11.56
{pomieszczenie 1.09} 2.49*4.81 m?2 11.98
{pomieszczenie 1.10} 2.83*4.81 m?2 13.61
{pomieszczenie 1.11} 10.04*1.96 m?2 19.68
{pomieszczenie 1.12} (3.11*3.56)+(2.71*1.25) m2 14.46
{pomieszczenie 1.13} 3.64*4.81 m?2 17.51
{pomieszczenie 1.14} (3.03%0.79)+(2.48*1.83)+(3.03*1.09)+(2.65*1.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.15} 11.43*1.96 m?2 22.40
{pomieszczenie 1.17} 3.61*5.0 m?2 18.05
{pomieszczenie 1.18} 2.62*3.18 m?2 8.33
{pomieszczenie 1.19} 0.94*1.70 m?2 1.60
{pomieszczenie 1.20} (2.56*1.70)+(0.87*0.22) m?2 4.54
{pomieszczenie 1.21} 0.87*1.99 m?2 1.73
{pomieszczenie 1.22} 0.87*1.17 m?2 1.02
{pomieszczenie 1.23} 3.40*7.04 m?2 23.94
{pomieszczenie 1.24} (6.51*2.11)+(4.70+1.27) m?2 19.71
{pomieszczenie 1.25} 6.51*3.45 m?2 22.46
{pomieszczenie 1.26} 14.90*7.04 m?2 104.90
{pomieszczenie 1.27} 6.99*2.81 m?2 19.64
{pomieszczenie 1.28} 1.14*1.58 m?2 1.80
{pomieszczenie 1.29} 1.97+2.45+(1.55*0.94) m?2 5.88
{pomieszczenie 1.30} 1.03*1.58 m?2 1.63
{pomieszczenie 1.31} 0.79*1.58 m?2 1.25
{pomieszczenie 1.33} 43.20 m?2 43.20
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{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m?2 9.31
{pomieszczenie 1.36} (0.98*0.16)+(1.18*1.34) m2 1.74
{pomieszczenie 1.37} 1.18*0.94 m?2 1.1
{pomieszczenie 1.38} (1.68*0.68)+(1.88*3.14) m2 7.05
{pomieszczenie 1.39} 0.98*0.94 m?2 0.92
{pomieszczenia 1.40+1.41} (2.26*0.27)+(2.93*0.27)+(6.28*4.78)+(1.98*0.43)+ |m? 142.97
(1.21*0.43)+(15.65*7.04)
{pomieszczenie 1.42} 53.23 m?2 53.23
{pomieszczenie 1.43} 7.21 m?2 7.21
{pomieszczenie 1.45} (9.91*2.43)+(9.65*1.69)+(9.93*2.93) m2 69.48
{pomieszczenie 1.46} 8.10*7.04 m?2 57.02
{pomieszczenie 1.47} (7.06*2.92)+(6.93*1.96) m2 34.20
{pomieszczenie 1.48} 2.93*4.80 m?2 14.06
{pomieszczenie 1.49} 3.53*1.79 m?2 6.32
{pomieszczenie 1.50} 1.37*0.97 m?2 1.33
{pomieszczenie 1.51} (1.37*0.97)+(1.37*0.86) m?2 2.51
{pomieszczenie 1.52} 2.04*2.90 m?2 5.92
RAZEM 909.39
118/KNR 19-01 |Rozebranie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.4.1/0734-08
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} ((1.29+3.69+1.29+3.69)*2.0)-(1.0*2.0)-(0.90*2.0*3)-(0.39* | m2 12.05
1.20)
{pomieszczenie 1.04} ((1.77+1.08+1.77+1.08)*2.0*2)-(0.90*2*2)-(0.88*1.20) m2 18.14
{pomieszczenie 1.18} ((2.62+3.18+2.62+3.18)*2.0)-(1.10*2.0)-(0.90*2.0*3) m2 15.60
{pomieszczenie 1.19} ((0.94+1.70+0.94+1.70)*2.0)-(0.90*2.0) m2 8.76
{pomieszczenie 1.20} ((2.56+1.92+0.87+0.22+1.69+1.71)*2.0)-(1.27*1.20)-(0.901 m2 14.62
2.0)
{pomieszczenie 1.21} ((0.87+1.99+0.87+1.99)*2.0)-(0.90*2.0) m2 9.64
{pomieszczenie 1.22} (0.87+1.17+0.87+1.17)*2.0 m?2 8.16
{pomieszczenie 1.36} ((0.98+0.16+0.20+1.34+1.18+1.50)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.86* | m2 7.20
2.0)
{pomieszczenie 1.37} ((1.18+0.94+1.18+0.94)*2.0)-(0.86*2.0) m2 6.76
{pomieszczenie 1.38} ((1.68+3.71+1.88+3.14+0.20+0.58)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.86* | m2 17.25
2.0)-(1.34*1.20)
{pomieszczenie 1.39} ((0.98+0.94+0.98+0.94)*2.0)-(0.86*2.0) m2 5.96
{pomieszczenie 1.49} ((3.53+1.79+3.53+1.79)*2.0)-(1.10*2.0)-(0.90*2.0*2) m2 15.48
{pomieszczenie 1.50} ((1.37+0.97+1.37+0.97)*2.0)-(0.90*2.0) m2 7.56
{pomieszczenie 1.51} ((1.37+0.97+1.37+0.97)*2) -(0.80*2.0)+((1.37+0.86+1.37+| m2 15.08
0.86)*2.0)-(0.80*2.0)
{pomieszczenie 1.52} ((2.04+2.90+2.04+2.90)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.80*2.0*2)-(1.34] m2 13.15
1.20)
RAZEM 175.41
119|KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.4.1/0927-06
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.03} 1.29*3.69 m?2 4.76
{pomieszczenie 1.04} (1.77*1.08*2)+(1.77*1.37) m?2 6.25
{pomieszczenie 1.18} 2.62*3.18 m?2 8.33
{pomieszczenie 1.19} 0.94*1.70 m?2 1.60
{pomieszczenie 1.20} (2.56*1.70)+(0.87*0.22) m?2 4.54
{pomieszczenie 1.21} 0.87*1.99 m?2 1.73
{pomieszczenie 1.22} 0.87*1.17 m?2 1.02
{pomieszczenie 1.28} 1.14*1.58 m?2 1.80
{pomieszczenie 1.29} 1.97+2.45+(1.55*0.94) m?2 5.88
{pomieszczenie 1.30} 1.03*1.58 m?2 1.63
{pomieszczenie 1.31} 0.79*1.58 m?2 1.25
{pomieszczenie 1.36} (0.98*0.16)+(1.18*1.34) m2 1.74
{pomieszczenie 1.37} 1.18*0.94 m?2 1.1
{pomieszczenie 1.38} (1.68*0.68)+(1.88*3.14) m2 7.05
{pomieszczenie 1.39} 0.98*0.94 m?2 0.92
{pomieszczenie 1.49} 3.53*1.79 m?2 6.32
{pomieszczenie 1.50} 1.37*0.97 m?2 1.33
{pomieszczenie 1.51} (1.37*0.97)+(1.37*0.86) m?2 2.51
{pomieszczenie 1.52} 2.04*2.90 m2 5.92
RAZEM 65.69
120|KNR 4-01 Zerwanie wyktadzin podtogowych m?2
d.4.1/0818-05
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m?2 34.07
{pomieszczenie 1.05} (3.51%4.09)+(3.09*0.72) m?2 16.58
{pomieszczenie 1.06} (2.87*4.16)+(2.52*0.65) m?2 13.58
{pomieszczenie 1.07} 8.03*1.96 m?2 15.74
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{pomieszczenie 1.08} (2.47*4.16)+(1.97*0.65) m?2 11.56
{pomieszczenie 1.09} 2.49*4.81 m?2 11.98
{pomieszczenie 1.10} 2.83*4.81 m?2 13.61
{pomieszczenie 1.11} 10.04*1.96 m?2 19.68
{pomieszczenie 1.12} (3.11*3.56)+(2.71*1.25) m2 14.46
{pomieszczenie 1.13} 3.64*4.81 m?2 17.51
{pomieszczenie 1.14} (3.03%0.79)+(2.48*1.83)+(3.03*1.09)+(2.65*1.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.15} 11.43*1.96 m?2 22.40
{pomieszczenie 1.17} 3.61*5.0 m?2 18.05
{pomieszczenie 1.23} 3.40*7.04 m?2 23.94
{pomieszczenie 1.24} (6.51*2.11)+(4.70+1.27) m?2 19.71
{pomieszczenie 1.25} 6.51*3.45 m?2 22.46
{pomieszczenie 1.26} 14.90*7.04 m?2 104.90
{pomieszczenie 1.27} 6.99*2.81 m?2 19.64
{pomieszczenie 1.33} 43.20 m?2 43.20
{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m?2 9.31
{pomieszczenia 1.40+1.41} (2.26*0.27)+(2.93*0.27)+(6.28*4.78)+(1.98*0.43)+ |m? 142.97
(1.21*0.43)+(15.65*7.04)
{pomieszczenie 1.42} 53.23 m?2 53.23
{pomieszczenie 1.43} 7.21 m?2 7.21
{pomieszczenie 1.45} (9.91*2.43)+(9.65*1.69)+(9.93*2.93) m2 69.48
{pomieszczenie 1.46} 8.10*7.04 m?2 57.02
{pomieszczenie 1.47} (7.06*2.92)+(6.93*1.96) m2 34.20
{pomieszczenie 1.48} 2.93*4.80 m? 14.06
RAZEM 843.70
121|KNR 4-01 Demontaz oscieznic drewnianych szt.
d.4.1/0354-04
2
18+8 szt. 26
RAZEM 26
122|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych o konstrukcji drewnianej m?2
d.4.1/0427-05 +
.2|KNR 4-01
0426-04
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia od 1.12 do 1.14} 4.81*3.77*2 m?2 36.27
RAZEM 36.27
123|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych murowanych m?2
d.4.1/0348-03
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 1.03+1.04} (3.96*3.77)-(0.90*2.05*3)+(1.77*3.77*2) m2 22.74
{pomieszczenia od 1.18 do 1.22} ((1.70+3.61+3.18+0.87)*3.77)-(0.90*2.05*3) | m? 29.75
{pomiedzy pomieszczeniami 1.23 i 1.25} 3.45*3.77 m?2 13.01
{pomieszczenia od 1.28 do 1.31} ((1.79+1.65+0.94+3.15+1.58+1.58)*3.77)-(0.90 m2 32.92
2.05%4)
{pomieszczenia od 1.36 do 1.39} ((3.71+1.18+0.98)*3.77)-(0.86*2.05*2) m2 18.60
{pomieszczenia od 1.49 do 1.52} ((3.53+2.90+1.37+1.37)*3.77)-(0.90*2.05*2)- |m? 29.24
(0.80*2.05)
RAZEM 146.26
124/KNR 19-01 | Wyburzenia $cian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw drzwim3
d.4.1/0346-03 wych w $cianach murowanych
2
{pomiedzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (((2.77*3.40)~(1.10*2.27))*0.43)+(3.05* | m3 3.17
0.15*0.43)
{pomiedzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07} (0.45*2.05*0.27)+(0.60*0.11*0.27) m3 0.27
{pomiedzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} (0.45*2.05*0.27)+(0.60*0.11*0.27) m3 0.27
{pomiedzy pomieszczeniami 1.11i 1.12} (0.07*2.05*0.27)+(0.22*0.11*0.27) m3 0.05
{pomiedzy pomieszczeniami 1.11i 1.15} (0.44*2.05*0.27)+(0.57*0.11*0.27) m3 0.26
{pomiedzy pomieszczeniami 1.16i 1.19} (0.45*2.05*0.5)+(0.60%0.11*0.45) m3 0.49
{pomiedzy pomieszczeniami 1.25i 1.26} (0.80*0.80*0.22)+(1.10*0.11*0.22) m3 0.17
{pomiedzy pomieszczeniami 1.32i 1.34} (((2.51*3.40)-(1.53*2.45))*0.47)+(2.75* m3 244
0.15*0.47)
{pomieszczenie 1.42} 1.85*3.40%0.24 m3 1.51
{pomiedzy pomieszczeniami 1.49i 1.52} (1.0*2.05*0.25)+(1.30*0.11*0.22) m?3 0.54
RAZEM 9.17
125/KNR 4-01 Rozebranie stropow Kleina m?2
d.4.1/0351-02
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 1.03+1.04} 3.14*3.69 m?2 11.59
{pomieszczenie 1.35} 2.51*3.71 m2 9.31
RAZEM 20.90
4.1.3 WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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126/KNR 19-01 | Usuniecie gruzu z rozbiorek z budynku, zatadunek na $rodki transportowe (lub d{m3
d.4.110118-13 + konteneréw) oraz wywo6z wraz z optatg sktadowiskowg
.3|KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{podsufitki drewniane otynkowane} poz.117%(0.015+0.025) m3 36.38
{ptytki ceramiczne} (poz.118+poz.119)*0.01 m3 2.41
{wyktadzina} poz.120*0.005 m3 4.22
{skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami} (1.0*2.0*0.04*24)+((2.0+1.0+2.0)*0.12* m3 3.24
0.04*24)+((2.10+1.0+2.10)*0.10*0.03*2*24)
{$cianki o konstrukcji drewnianej} (poz.122*0.020*2)+(0.08*0.08*2*poz.122) m3 1.92
{gruz ceglany} (poz.123*0.12)+poz.124 m3 26.72
{strop Kleina} poz.125*0.30 m3 6.27
RAZEM 83.66
4.2 PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
127|KNR 2-02 Deskowanie piyt m?2
d.4.2/1903-07
{pomieszczenie 1.02} 3.14*(0.60+0.15) m?2 2.36
{pomieszczenie 1.32} 2.51*(0.60+0.15) m? 1.88
RAZEM 4.24
128/ KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety zbrojeniowe wprowadzi¢ w istniejgce $cikg
d.4.2/0202-01 ny
14.98 {{pomieszczenie 1.02} (3.10*0.888*5)+(0.50*0.222*11)} kg 14.98
{pomieszczenie 1.32} (2.45*0.888*5)+(0.50*0.222*8) kg 11.77
RAZEM 26.75
129|KNR 19-01 |Betonowanie ptyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3
d.4.2/0203-14
{pomieszczenie 1.02} 3.14*0.60*0.15 m3 0.28
{pomieszczenie 1.32} 2.51*0.60*0.15 m3 0.23
RAZEM 0.51
4.3 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe
130|KNR 19-01 |Zamurowanie otworéw drzwiowych m3
d.4.3/0310-03
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.06 i 1.08+1.09} (0.55+1.10)*2.05*0.27 m3 0.91
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} 0.54*2.05*0.27 m3 0.30
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.11i 1.12} 0.17*2.05*0.27 m3 0.09
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.11 i 1.14} 1.10*2.05*0.27 m3 0.61
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15} 0.52*2.05*0.27 m3 0.29
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.16 i 1.20} 0.45*2.05*0.51 m3 0.47
RAZEM 2.67
131|KNR 19-01  |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 12 cm m?2
d.4.3/0339-10
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m?2 9.38
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m?2 7.00
RAZEM 16.38
132|KNR 2-02 Wykonanie otworéw drzwiowych szt
d.4.3/0126-02
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.32i 1.34} 1 szt 1
RAZEM 2
133|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 300x12x12 cm szt
d.4.3/0126-05
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.02} 3 szt 3
RAZEM 3
134|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 270x12x12 cm szt
d.4.3/0126-05
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.32} 3 szt 3
RAZEM 3
135/KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt
d.4.3/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} 1 szt 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.16i 1.19} 4 szt 4
RAZEM 6
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136/ KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt
d.4.3/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07} 2 szt 2
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} 2 szt 2
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.11i 1.12} 2 szt 2
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.11i 1.15} 2 szt 2
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.25i 1.26} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.49i 1.52} 2 szt 2
RAZEM 11
137|KNR 19-01 |Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m?2
d.4.3/0704-01 +
KNR 19-01
0705-03
{pomieszczenie 1.02} (3.10%0.20*2)+(2.77*0.43) m2 243
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.06 i 1.07} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m?2 0.66
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.06 i 1.10} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m?2 0.66
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.11 i 1.12} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m?2 0.66
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.11 i 1.15} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.27) m?2 0.66
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.16 i 1.19} (1.60*0.15*2)+(1.10*0.51) m?2 1.04
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.25 i 1.26} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.22) m?2 0.61
{pomieszczenie 1.32} (2.80%0.20)+(2.51*(0.15+0.47)) m2 212
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.49 i 1.52} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.26) m? 0.65
RAZEM 9.49
44 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie
138/KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. Il na |m?2
d.4.4/0707-02 Scianach
{pomieszczenie 1.02} (3.40+3.40)*0.43 m?2 2.92
{pomieszczenie 1.06} (0.55+1.10+0.54)*2.05 m?2 4.49
{pomieszczenia od 1.07 do 1.10} (0.55+1.10+0.54)*2.05 m?2 4.49
{pomieszczenie 1.11} (0.17+1.10+0.52)*2.05 m?2 3.67
{pomieszczenie 1.12} 0.17*2.05 m?2 0.35
{pomieszczenie 1.14} 1.10*2.05 m?2 2.26
{pomieszczenie 1.15} 0.52*2.05 m?2 1.07
{pomieszczenie 1.16} 0.45*2.05 m?2 0.92
{pomieszczenie 1.20} 0.45*2.05 m?2 0.92
{pomieszczenia 1.29+1.30} 0.12*3.77*5 m?2 2.26
{pomieszczenie 1.32} (3.40+3.40)*0.47 m?2 3.20
{pomieszczenie 1.53} 0.12*3.77*4 m?2 1.81
{pomieszczenie 1.54} 0.12*3.77 m?2 0.45
RAZEM 28.81
139|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll na $cianach m?2
d.4.4/0724-01
{pomieszczenie 1.02} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m?2 9.38
{pomieszczenie 1.03} (3.14*3.77)-(1.20*2.05) m?2 9.38
{pomieszczenie 1.32} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m?2 7.00
{pomieszczenie 1.34} (2.51*3.77)-(1.20*2.05) m?2 7.00
RAZEM 32.76
140/ KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il na o$ciezach i belkach m?2
d.4.4/0726-05
{pomieszczenie 1.02} 2.77*0.43 m?2 1.19
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.02 i 1.03} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+ |m? 0.80
0.015)
{pomieszczenie 1.32} 2.51*0.47 m?2 1.18
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1.32 i 1.34} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+ m? 0.80
0.015)
RAZEM 3.97
4.5 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
141|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.4.5/0103-03 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Scianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypetnieniem wetng mineralng o odpornosci ogniowej REIG0, ptyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubosci 12,5 mm lub réwnowazne
{pomieszczenia od 1.07 do 1.10} ((4.81+1.75+2.0+2.46+2.0)*3.77)-(1.0*2.05*2) |m?2 44.99
{pomieszczenia od 1.12 do 1.15} ((4.81+2.04+2.0+2.71+2.30)*3.77)-(1.0*2.05*2) m2 48.15
{pomieszczenia od 1.19+1.20} ((2.84+1.50+1.50)*3.77)-(0.90*2.05) m2 20.17
{pomieszczenia od 1.21 do 1.26} ((1.93+3.45+6.10+3.04+1.50+1.50)*3.77)-(1.0* m2 58.06
2.05*3)-(0.90*2.05*2)+(0.90*2.05)
{pomieszczenia 1.29+1.30} ((1.63+2.61+1.52+1.52)*3.77)-(0.90*2.05*2) m2 23.76
{pomieszczenia 1.35+1.36} ((3.71+1.50+1.30+1.60)*3.77)-(0.90*2.05*3) m2 25.04
{pomieszczenia od 1.37 do 1.41} ((2.93+2.26+3.09+2.27+1.84+3.89+2.97+1.98+ m?2 75.65
1.50)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05*2)-(0.90*2.05*2)
{pomieszczenia 1.46+1.47} (9.91*3.77)-(1.10*2.05) m2 35.11
{pomieszczenia 1.48+1.49} (8.10*3.77)-(1.10*2.05) m2 28.28
{pomieszczenia 1.51+1.52} 2.82*3.77 m?2 10.63
{pomieszczenia 1.53+1.53} ((4.80+1.91+1.50+1.50)*3.77)-(0.90*2.05*3) m?2 31.07
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RAZEM 400.91
142|KNR AT-43 |Otwory w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt.
d.4.5/0119-03
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.07 i 1.08} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.09i 1.10} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.12i 1.13} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.14 i 1.15} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.20} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.22} 2 szt. 2
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.21i 1.23} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.21 i 1.24} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.21i 1.26} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.29} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.36} 2 szt. 2
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.32i 1.37} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.38 i 1.41} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.39} 2 szt. 2
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.40i 1.41} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.46 i 1.47} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 1.48 i 1.49} 1 szt. 1
{pomieszczenie 1.53} 2 szt. 2
{pomieszczenie 1.54} 1 szt. 1
RAZEM 25
4.6 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozos-
tate
143|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m
d.4.6/2011-01
analiza indy-
widualna
320.0 m 320.00
RAZEM 320.00
4.7 TERMOIZOLACJA STROPU CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
144/KNR 19-01  |Wetna mineralna rozprezna grubosci 23 cm uktadana pomiedzy belkami stropow m?2
d.4.7/0621-01 mi
analogia
(1.0-0.27-0.27)*poz.145 m?2 404.31
RAZEM 404.31
145|KNR AT-12 | Oktadziny stropéw z ptyt PROMAXON typ A grubosci 15 mm m?2
d.4.7/0203-01
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m?2 34.07
{pomieszczenie 1.04} 16.58 m?2 16.58
{pomieszczenie 1.05} 13.58 m?2 13.58
{pomieszczenie 1.06} 15.74 m?2 15.74
{pomieszczenie 1.07} 12.56 m?2 12.56
{pomieszczenie 1.08} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 1.09} 4.68 m?2 4.68
{pomieszczenie 1.10} 16.24 m?2 16.24
{pomieszczenie 1.11} 19.66 m?2 19.66
{pomieszczenie 1.12} 16.54 m?2 16.54
{pomieszczenie 1.13} 3.85 m?2 3.85
{pomieszczenie 1.14} 5.97 m?2 5.97
{pomieszczenie 1.15} 18.26 m?2 18.26
{pomieszczenie 1.16} 22.33 m?2 22.33
{pomieszczenie 1.18} 18.02 m?2 18.02
{pomieszczenie 1.19} 13.45 m?2 13.45
{pomieszczenie 1.20} 3.90 m?2 3.90
{pomieszczenie 1.21} 16.14 m?2 16.14
{pomieszczenie 1.22} 4.20 m?2 4.20
{pomieszczenie 1.23} 5.24 m?2 5.24
{pomieszczenie 1.24} 6.28 m?2 6.28
{pomieszczenie 1.25} 19.66 m?2 19.66
{pomieszczenie 1.26} 13.40 m?2 13.40
{pomieszczenie 1.27} 104.60 m?2 104.60
{pomieszczenie 1.28} 20.05 m?2 20.05
{pomieszczenie 1.29} 7.10 m?2 7.10
{pomieszczenie 1.30} 3.76 m?2 3.76
{pomieszczenie 1.32} 43.20 m?2 43.20
{pomieszczenie 1.35} 3.67 m?2 3.67
{pomieszczenie 1.36} 7.05 m?2 7.05
{pomieszczenie 1.37} 5.33 m?2 5.33
{pomieszczenie 1.38} 6.36 m?2 6.36
{pomieszczenie 1.39} 4.21 m?2 4.21
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{pomieszczenie 1.40} 6.69 m?2 6.69
{pomieszczenie 1.41} 6.32 m?2 6.32
{pomieszczenie 1.42} 109.86 m?2 109.86
{pomieszczenie 1.43} 55.67 m?2 55.67
{pomieszczenie 1.44} 7.21 m?2 7.21
{pomieszczenie 1.46} 19.81 m?2 19.81
{pomieszczenie 1.47} 47.64 m?2 47.64
{pomieszczenie 1.48} 15.89 m?2 15.89
{pomieszczenie 1.49} 38.85 m?2 38.85
{pomieszczenie 1.50} 33.81 m?2 33.81
{pomieszczenie 1.51} 6.08 m?2 6.08
{pomieszczenie 1.52} 6.25 m?2 6.25
{pomieszczenie 1.53} 10.72 m?2 10.72
{pomieszczenie 1.54} 5.19 m?2 5.19
RAZEM 878.93
4.8 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
146 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 100x200 cm z kratkg wentylacyjna, o$cieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi DO wg rysunku 14-A
3 szt 3
RAZEM 3
147 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 100x200 cm z kratkg wentylacyjna, o$cieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D0O' wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
148 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A
6 szt 6
RAZEM 6
149 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A
3 szt 3
RAZEM 3
150 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 80x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A
11 szt 11
RAZEM 11
151 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.4.8|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005, klasa odpornosci ogniowej EI30 - drzwi D9 wg rysunku 14-A
4 szt 4
RAZEM 4
152 Drzwi systemowe do toalet o wymiarach 80x200 cm szt
d.4.8|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.29} 1 szt 1
{pomieszczenie 1.36} 1 szt 1
{pomieszczenie 1.53} 1 szt 1
RAZEM 3
153 Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontazu szt
d.4.8|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.54} 1 szt 1
RAZEM 1
154 Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamkéw i elementéw ozdobnych klam szt
d.4.8|analiza indy- |z opaleniem, oszlifowaniem, uzupetnieniem, naprawg do pomalowania na kolor
widualna orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich
28 szt 28
RAZEM 28
155 Przeniesienie okien z parteru w miejsce istniejacych blend szt
d.4.8|analiza indy-
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
4.9 PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtég
156/ NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci dm?2
d.4.9/202 1133-01 |2 cm
1133-02
{wyktadzina dywanowa} poz.157 m?2 505.17
{ptytki ceramiczne} poz.158 m?2 373.76
RAZEM 878.93
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157|KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin dywanowych w jasnych kolorach pastelowych m?2
d.4.9/0907-01
{pomieszczenie 1.02} 34.07 m?2 34.07
{pomieszczenie 1.06} 15.74 m?2 15.74
{pomieszczenie 1.07} 12.56 m?2 12.56
{pomieszczenie 1.10} 16.24 m?2 16.24
{pomieszczenie 1.11} 19.66 m?2 19.66
{pomieszczenie 1.12} 16.54 m?2 16.54
{pomieszczenie 1.15} 18.26 m?2 18.26
{pomieszczenie 1.16} 22.33 m?2 22.33
{pomieszczenie 1.19} 13.45 m?2 13.45
{pomieszczenie 1.28} 20.05 m?2 20.05
{pomieszczenie 1.32} 43.20 m?2 43.20
{pomieszczenie 1.42} 109.86 m?2 109.86
{pomieszczenie 1.44} 7.21 m?2 7.21
{pomieszczenie 1.46} 19.81 m?2 19.81
{pomieszczenie 1.47} 47.64 m?2 47.64
{pomieszczenie 1.48} 15.89 m?2 15.89
{pomieszczenie 1.49} 38.85 m?2 38.85
{pomieszczenie 1.50} 33.81 m? 33.81
RAZEM 505.17
158/ KNR 0-121l  |Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podtoza, czar m?
d.4.9/1118-01 + no-biata szachownica uktadana w karo
KNR 0-12lI
1118-09
{pomieszczenie 1.04} 16.58 m?2 16.58
{pomieszczenie 1.05} 13.58 m?2 13.58
{pomieszczenie 1.08} 3.26 m?2 3.26
{pomieszczenie 1.09} 4.68 m?2 4.68
{pomieszczenie 1.13} 3.85 m?2 3.85
{pomieszczenie 1.14} 5.97 m?2 5.97
{pomieszczenie 1.18} 18.02 m?2 18.02
{pomieszczenie 1.20} 3.90 m?2 3.90
{pomieszczenie 1.21} 16.14 m?2 16.14
{pomieszczenie 1.22} 4.20 m?2 4.20
{pomieszczenie 1.23} 5.24 m?2 5.24
{pomieszczenie 1.24} 6.28 m?2 6.28
{pomieszczenie 1.25} 19.66 m?2 19.66
{pomieszczenie 1.26} 13.40 m?2 13.40
{pomieszczenie 1.27} 104.60 m?2 104.60
{pomieszczenie 1.29} 7.10 m?2 7.10
{pomieszczenie 1.30} 3.76 m?2 3.76
{pomieszczenie 1.35} 3.67 m?2 3.67
{pomieszczenie 1.36} 7.05 m?2 7.05
{pomieszczenie 1.37} 5.33 m?2 5.33
{pomieszczenie 1.38} 6.36 m?2 6.36
{pomieszczenie 1.39} 4.21 m?2 4.21
{pomieszczenie 1.40} 6.69 m?2 6.69
{pomieszczenie 1.41} 6.32 m?2 6.32
{pomieszczenie 1.43} 55.67 m?2 55.67
{pomieszczenie 1.51} 6.08 m?2 6.08
{pomieszczenie 1.52} 6.25 m?2 6.25
{pomieszczenie 1.53} 10.72 m?2 10.72
{pomieszczenie 1.54} 5.19 m?2 5.19
RAZEM 373.76
159|KNR 0-12II | Cokoliki z ptytek ceramicznych wysokos$ci 10 cm wraz z przygotowaniem podtozim
d.4.9/1119-01 +
KNR 0-12lI
1120-03
{pomieszczenie 1.04} 3.51+4.81+3.09-1.10+0.72+0.42+4.09 m 15.54
{pomieszczenie 1.05} 2.87+4.16+0.35+0.65+2.52-1.10+4.81 m 14.26
{pomieszczenie 1.18} 3.61+5.0+3.61-1.10+5.0 m 16.12
{pomieszczenie 1.21} 4.48-1.0-1.0+1.40-1.0+2.62+3.60-1.10+3.48+1.96-1.10+ |m 16.10
1.62-0.90+3.04
{pomieszczenie 1.23} 2.72+1.93+2.72-1.0+1.93 m 8.30
{pomieszczenie 1.24} 3.26+1.93+3.26-1.0+1.93 m 9.38
{pomieszczenie 1.27} 14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11-1.40+14.90+7.04-0.90+ m 46.30
((0.36+0.36+0.36+0.36)*3)
{pomieszczenie 1.38} 2.27+2.44+2.72+1.84-1.0+0.45+0.60 m 9.32
{pomieszczenie 1.40} 0.34+0.15+1.93+2.97+2.27-1.0+2.82 m 9.48
{pomieszczenie 1.41} 3.44-1.0-0.90+1.84-1.0+3.44+0.34+0.43+0.43+0.29 m 7.31
{pomieszczenie 1.43} 7.48+1.97-1.40+0.24+0.49+0.24+5.0+3.59+1.97+0.25+ |m 37.62
1.28+2.04+0.24+1.38+3.0+3.49+7.46-1.10
{pomieszczenie 1.52} 2.82+2.22-1.0+2.82+2.22 m 9.08
RAZEM 198.81
4.10 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
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160/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi w kolorze biatym o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.4.1/0829-04 wraz z przygotowaniem podtoza
0
{pomieszczenie 1.08} ((1.63+2.0+1.63+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 13.15
{pomieszczenie 1.09} ((2.34+2.0+2.34+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 16.13
{pomieszczenie 1.13} ((1.93+2.0+1.93+2.0)*2.10)-(1.0*2.10) m2 14.41
{pomieszczenie 1.14} ((2.60+2.30+2.60+2.30)*2.10)-(1.0*2.10) m2 18.48
{pomieszczenie 1.20} ((1.50+1.11+1.50+1.11)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.50+ |m? 17.89
1.50+1.50)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 1.22} ((1.50+1.10+1.50+1.10)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.70+ |m?2 18.69
1.50+1.70)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 1.25} ((6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*2.10)-(0.80*0.80)- m2 34.94
(0.90*2.10)~(1.34*1.30)-(1.10*2.10)
{pomieszczenie 1.26} ((3.89+3.45+3.89+3.45)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.80*0.80*2)- |m? 25.71
(1.02.10)
{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.63+0.94+1.52+1.94)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.901 m2 27.32
2.10)+((1.52+1.66+1.52+1.66)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 1.30} ((1.52+1.0+1.52+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.52+1.49+1.521m?2 17.56
1.49)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47+1.50+1.47)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.50+1.0+ |m?2 17.30
1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)
{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.66+1.60+1.09+0.20+0.57)*2.10)-(0.90*2.10*2)+ |m?2 27.07
((1.60+0.93+1.42+1.0+3.02+1.93)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)
{pomieszczenie 1.37} ((1.97+0.13+0.30+2.24+2.27+2.38)*2.10)-(1.10*2.10) m2 17.20
{pomieszczenie 1.39} ((0.21+0.15+0.45+0.15+0.84+1.15+1.50+1.15)*2.10)-(0.90 m2 19.53
2.10)+((1.50+1.70+1.50+1.70)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 1.51} ((2.24+1.45+0.58+1.10+2.82+2.46)*2.10)-(1.10*2.10) m2 20.06
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46+1.91+2.46)*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+ | m? 34.67
((1.91+2.22+3.53+1.10+1.62+1.12)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)
{pomieszczenie 1.54} ((1.50+2.46+1.50+2.46)*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)+ | m? 21.04
((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)
RAZEM 361.15
4.11 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
161|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian i sufitéw m?2
d.4.1/1202-09
1

36.84 {{pomieszczenie 1.02} ((4.17+0.25+0.60+0.60+0.12+0.52+0.12+0.87+ m2 36.84
6.88+1.96+13.94+2.92)*1.20)-(1.50*0.65)-(1.10*0.40*2)-(1.40*0.60)}
{pomieszczenie 1.04} ((3.51+4.81+3.09+0.72+0.42+4.09)*3.67)-(1.10*2.15) m2 58.70
{pomieszczenie 1.05} ((2.87+4.16+0.35+0.65+2.52+4.81)*3.67)-(1.10*2.15) m2 54.01
{pomieszczenie 1.06} ((8.03+1.96+8.03+1.96)*1.20)-(1.0*0.20*2)-(1.40*0.60*2) |m?2 21.90
{pomieszczenie 1.07} ((3.45+1.10+0.65+0.50+4.16)*3.77)-(1.0*2.05) m2 35.12
{pomieszczenie 1.08} 0.92*1.67 m?2 1.54
{pomieszczenie 1.09} 0.92*1.67 m?2 1.54
{pomieszczenie 1.09} 1.74*1.67 m?2 2.91
{pomieszczenie 1.10} ((4.46+4.81+2.0)*3.77)-(1.54*2.05) m2 39.33
{pomieszczenie 1.11} ((10.04+1.96+10.04+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2 m2 26.48
{pomieszczenie 1.12} ((4.45+2.69+2.05+2.12+2.0+1.25+0.40+3.56)*3.77)-(1.17* m2 67.42
2.05)
{pomieszczenie 1.13} (1.93+2.0+1.93+2.0)*1.67 m2 13.13
{pomieszczenie 1.14} (2.60+2.30+2.60+2.30)*1.67 m2 16.37
{pomieszczenie 1.15} ((5.45+0.78+0.55+1.84+0.55+1.09+0.39+1.10+2.36)*3.77) m2 50.08
(1.52*2.05)
{pomieszczenie 1.16} ((11.43+1.96+11.43+1.96)*1.20)-(1.10*0.25*3)-(1.62*0.25) m2 30.00
(1.40*0.65)
{pomieszczenie 1.18} ((3.61+5.0+3.61+5.0)*3.67)-(1.10%1.95) m2 61.05
{pomieszczenie 1.19} ((3.61+2.16+1.99+5.0)*3.77)-(1.10*2.05) m2 45.85
{pomieszczenie 1.20} (1.11*1.67)+((1.50+1.50)*1.67) m2 6.86
{pomieszczenie 1.21} ((2.62+3.60+3.48+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2) m2 13.49
{pomieszczenie 1.22} (1.10*1.67)+(1.70*1.67) m?2 4.68
{pomieszczenie 1.23} ((2.72+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 15.12
{pomieszczenie 1.24} 3.26*3.67 m?2 11.96
{pomieszczenie 1.25} (6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*1.67 m2 33.02
{pomieszczenie 1.26} (3.89+3.45+3.89+3.45)*1.67 m?2 24.52
{pomieszczenie 1.27} ((14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11+14.90+7.04)*3.67)- |m?2 173.12
(1.40*2.43)-(0.90*2.05)+((0.36+0.36+0.36+0.36)*3.67*3)
{pomieszczenie 1.28} ((3.15+0.11+3.84+2.92+6.99+2.81)*1.20)-(0.90*0.25*2)- |m? 21.40
(1.50*0.70)~(1.40*0.63)
{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.94)*1.67)+((1.52+1.66)*1.67) m2 15.48
{pomieszczenie 1.30} (1.0*1.67)+((1.49+1.52)*1.67) m2 6.70
{pomieszczenie 1.32} ((0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+3.82+0.89+0.95+ m2 36.37
3.40+0.90+0.60+0.34+1.99)*1.20)-(1.50*0.70)-(0.90*0.25*3)-(1.10*0.25)-(1.40*
0.63)
{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47)*1.67)+((1.0+0.20)*1.67) m2 6.96
{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.09+0.20+0.57)*1.67)+((1.0+3.02+1.93)*1.67) m2 15.38
{pomieszczenie 1.37} (0.13+0.30+2.24)*1.67 m?2 4.46
{pomieszczenie 1.38} (2.44+2.72)*3.67 m?2 18.94
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 1.39} (0.15+0.45+0.15)*1.67 m?2 1.25
{pomieszczenie 1.40} (0.34+0.15+0.40+0.44)*3.67 m2 4.88
{pomieszczenie 1.41} (3.44+0.34+0.43+0.43+0.29)*3.67 m2 18.09
{pomieszczenie 1.42} ((5.53+0.39+0.82+0.39+9.30+7.20-1.40+0.31+0.31+0.81+ m?2 172.62
0.34+15.65+7.04)*3.77)-(1.40*2.43)
{pomieszczenie 1.44} ((3.56+2.06+3.15+0.30+0.41+1.76)*1.20)-(1.10*0.40)- m2 12.14
(1.40*0.65)
{pomieszczenie 1.46} ((9.91+2.0+2.0)*1.20)-(1.40*0.65*2) m2 14.87
{pomieszczenie 1.47} (1.57+0.53+1.23+0.53+2.12+9.91+2.93+0.26+1.68+0.26+| m2 80.41
0.31)*3.77
{pomieszczenie 1.48} ((8.10+2.0+8.10+2.0)*1.20)-(1.40*0.65) m2 23.33
{pomieszczenie 1.49} ((0.31+0.20+1.61+0.20+2.93+8.09+3.35+0.40+1.45+0.40+ m2 67.55
0.12)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05)
{pomieszczenie 1.50} ((6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+1.96+6.93+0.96+7.06+2.92)| m2 38.60
1.20)-(1.40%0.65)-(1.10*0.45*3)-(1.54*0.25*2)
{pomieszczenie 1.51} (2.24+1.45+0.58+1.10+2.46)*1.67 m2 13.08
{pomieszczenie 1.52} ((2.22+2.82+2.22)*2.67)-(1.0*2.05) m2 17.33
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46)*1.67)+((2.22+3.53+1.10)*1.67) m2 18.74
{pomieszczenie 1.54} ((2.46+1.50)*1.67)+(1.0*1.67) m?2 8.28
RAZEM 1461.90
162|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z lamperii m?2
d.4.1/1310-01
1|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 1.02} (0.58+2.05+0.87+2.14+1.69+0.85+0.32+0.22+13.94+2.92) m? 46.04
1.80
{pomieszczenie 1.06} (0.60+0.92+2.07+0.26+0.32+0.22+8.03+0.22+0.32)*1.80 |m?2 23.33
{pomieszczenie 1.11} (1.04+3.51+1.13+0.57+0.26+0.30+10.04+0.22+0.32)*1.80| m2 31.30
{pomieszczenie 1.16} (1.66+2.62+2.24+0.27+0.45+0.41+11.43+0.31+0.25)*1.80| m2 35.35
{pomieszczenie 1.21} (0.40+2.62+2.09+0.41+3.48+0.41+0.45)*1.70 m2 16.76
{pomieszczenie 1.28} (0.03+1.19+0.13+0.11+1.80+0.50+2.92+6.99+0.35+1.07)* m2 27.16
1.80
{pomieszczenie 1.32} (0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+0.48+1.80+0.89+0.951 m2 50.36
0.42+0.95+0.23+0.90+0.60+0.34+0.24+0.36)*1.80
{pomieszczenie 1.44} (3.56+0.35+0.61+1.62+0.53+0.30+0.41+0.36)*1.80 m2 13.93
{pomieszczenie 1.46} (9.91+0.36+0.24+6.68+2.13+0.24+0.36)*1.80 m2 35.86
{pomieszczenie 1.48} (8.10+0.36+0.24+0.24+0.36)*1.80 m2 16.74
{pomieszczenie 1.50} (6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+0.36+0.20+0.91+1.69+0.22+| m2 48.65
0.82+0.96+0.68+2.72+0.58+2.92)*1.80
RAZEM 345.48
163|KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.4.1/0307-01
1
{sufity i $ciany} poz.165+po0z.166 m?2 3355.79
RAZEM 3355.79
164|KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw m?2
d.4.1]0101-06
1|analogia
poz.163 m?2 3355.79
RAZEM 3355.79
165/KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.4.1|1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
1
{sufity} 878.93 m2 878.93
SCIANY
{pomieszczenie 1.02} ((4.17+0.43+0.25+0.60+3.14+0.60+0.12+0.52+0.12+0.87+ m?2 40.95
6.88+1.96+13.94+2.92)*1.20)~(1.50*0.65)~(1.10*0.45*2)-(1.40*0.65)
{pomieszczenie 1.04} ((3.51+4.81+3.09+0.72+0.42+4.09)*3.67)-(1.10*2.15) m2 58.70
{pomieszczenie 1.05} ((2.87+4.16+0.35+0.65+2.52+4.81)*3.67)-(1.10*2.15) m2 54.01
{pomieszczenie 1.06} ((8.03+1.96+8.03+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2) |m?2 21.66
{pomieszczenie 1.07} ((3.45+2.69+1.75+2.12+1.20+0.65+0.50+4.16)*3.77)-(1.0* m2 60.23
2.05)
{pomieszczenie 1.08} (1.63+2.0+1.63+2.0)*1.67 m2 1212
{pomieszczenie 1.09} (2.34+2.0+2.34+2.0)*1.67 m?2 14.50
{pomieszczenie 1.10} ((4.46+4.81+2.0+2.12+2.46+2.69)*3.77)-(1.02.05*2) m2 65.80
{pomieszczenie 1.11} ((10.04+1.96+10.04+1.96)*1.20)-(1.0*0.25*2)-(1.40*0.65*2 m2 26.48
{pomieszczenie 1.12} ((4.45+2.69+2.05+2.12+2.0+1.25+0.40+3.56)*3.77)-(1.0* |m?2 67.77
2.05)
{pomieszczenie 1.13} (1.93+2.0+1.93+2.0)*1.67 m2 13.13
{pomieszczenie 1.14} (2.60+2.30+2.60+2.30)*1.67 m2 16.37
{pomieszczenie 1.15} ((5.45+0.78+0.55+1.84+0.55+1.09+0.39+1.10+2.36+2.42+ m?2 77.45
2.71+2.39)*3.77)-(0.90*2.05)-(1.10*2.05)
{pomieszczenie 1.16} ((11.43+1.96+11.43+1.96)*1.20)-(1.10*0.25*3)-(0.90*0.25) m2 30.18
(1.40*0.65)
{pomieszczenie 1.18} ((3.61+5.0+3.61+5.0)*3.67)-(1.10%1.95) m2 61.05
{pomieszczenie 1.19} ((3.61+2.16+1.62+2.84+1.99+5.0)*3.77)-(1.10*2.05) m2 62.66
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{pomieszczenie 1.20} ((1.50+1.11+1.50+1.11)*1.67)+((1.50+1.50+1.50+1.50)* |m?2 18.74
1.67)
{pomieszczenie 1.21} ((4.48+1.40+2.62+3.60+3.48+1.96+1.62+3.04)*1.20)-(1.0* m2 25.39
0.25*3)-(1.10%0.25)-(0.90%0.25)
{pomieszczenie 1.22} ((1.50+1.10+1.50+1.10)*1.67)+((1.50+1.70+1.50+1.70)* |m?2 19.37
1.67)
{pomieszczenie 1.23} ((2.72+1.93+2.72+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 32.18
{pomieszczenie 1.24} ((3.26+1.93+3.26+1.93)*3.67)-(1.0*1.95) m2 36.14
{pomieszczenie 1.25} (6.51+2.11+1.82+1.26+4.70+3.37)*1.67 m2 33.02
{pomieszczenie 1.26} (3.89+3.45+3.89+3.45)*1.67 m?2 24.52
{pomieszczenie 1.27} ((14.90+3.73+0.20+1.20+0.20+2.11+14.90+7.04)*3.67)- |m?2 173.12
(1.40*2.43)-(0.90*2.05)+((0.36+0.36+0.36+0.36)*3.67*3)
{pomieszczenie 1.28} ((3.15+0.11+3.84+2.92+6.99+2.81)*1.20)-(0.90*0.25*2)- |m? 21.40
(1.50*0.70)~(1.40*0.63)
{pomieszczenie 1.29} ((3.15+1.0+1.63+0.94+1.52+1.94)*1.67)+((1.52+1.66+ m2 27.62
1.52+1.66)*1.67)
{pomieszczenie 1.30} ((1.52+1.0+1.52+1.0)*1.67)+((1.52+1.49+1.52+1.49)*1.67) m2 18.47
{pomieszczenie 1.32} ((0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+3.82+0.89+2.51+ m2 46.15
0.95+3.40+0.90+6.58+1.99)*1.20)-(1.50*0.70)-(0.90*0.25*3)-(1.10*0.25)-(1.40*
0.63)
{pomieszczenie 1.35} ((1.50+1.47+1.50+1.47)*1.67)+((1.50+1.0+1.50+1.0)*1.67) m2 18.27
{pomieszczenie 1.36} ((1.40+1.66+1.60+1.09+0.20+0.57)*1.67)+((1.60+0.93+ |m?2 27.42
1.42+1.0+3.02+1.93)*1.67)
{pomieszczenie 1.37} (1.97+0.13+0.30+2.24+2.27+2.38)*1.67 m2 15.51
{pomieszczenie 1.38} ((2.27+2.44+2.72+1.84+0.45+0.60)*3.67)-(1.0*1.95) m2 35.92
{pomieszczenie 1.39} ((0.21+0.15+0.45+0.15+0.84+1.15+1.50+1.15)*1.67 )+ m2 20.04
((1.50+1.70+1.50+1.70)*1.67)
{pomieszczenie 1.40} ((0.34+0.15+1.93+2.97+2.27+2.82)*3.67)-(1.0*1.95) m2 36.51
{pomieszczenie 1.41} ((3.44+1.84+3.44+0.34+0.43+0.43+0.29)*3.67)~(1.0*1.95* | m2 31.82
2)-(0.90*1.95)
{pomieszczenie 1.42} ((5.53+0.39+0.82+0.39+9.30+7.20-1.40+0.31+1.98+0.31+ m?2 180.08
0.81+0.34+15.65+7.04)*3.77)-(1.40%2.43)
{pomieszczenie 1.43} ((7.48+1.97+0.24+0.49+0.24+5.0+3.59+1.97+0.25+1.28+ | m2 141.56
2.04+0.24+1.38+3.0+3.49+7.46)*3.67)-(1.40*2.33)-(1.10*2.20)
{pomieszczenie 1.44} ((3.56+2.06+3.15+0.30+0.41+1.76)*1.20)-(1.10*0.40)- m2 12.14
(1.40*0.65)
{pomieszczenie 1.46} ((9.91+2.0+9.91+2.0)*1.20)-(1.40*0.65*2)~(1.10*0.25) m2 26.49
{pomieszczenie 1.47} ((9.91+1.57+0.53+1.23+0.53+2.12+9.91+2.93+0.26+1.68+ m2 115.52
0.26+0.31)*3.77)-(1.10*2.05)
{pomieszczenie 1.48} ((8.10+2.0+8.10+2.0)*1.20)-(1.40*0.65) m2 23.33
{pomieszczenie 1.49} ((8.10+0.31+0.20+1.61+0.20+2.93+8.09+3.35+0.40+1.45+ m2 98.09
0.40+0.12)*3.77)-(1.10*2.05)-(1.0*2.05)
{pomieszczenie 1.50} ((6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+1.96+6.93+0.96+7.06+2.92)| m2 38.60
1.20)-(1.40%0.65)-(1.10*0.45*3)-(1.54*0.25*2)
{pomieszczenie 1.51} (2.24+1.45+0.58+1.10+2.82+2.46)*1.67 m2 17.79
{pomieszczenie 1.52} ((2.82+2.22+2.82+2.22)*2.67)-(1.0*2.05) m2 24.86
{pomieszczenie 1.53} ((1.91+2.46+1.91+2.46)*1.67)+((1.91+2.22+3.53+1.10+ |m? 33.80
1.62+1.12)*1.67)
{pomieszczenie 1.54} ((1.50+2.46+1.50+2.46)*1.67)+((1.50+1.0+1.50+1.0)*1.67) m? 21.58
RAZEM 2957.44
166/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor zéity chtodny m?2
d.4.1/1206-02
1
{pomieszczenie 1.02} (0.58+2.05+0.43+0.25+0.60+0.92+0.12+0.12+1.02+0.60+| m2 54.72
0.12+0.52+0.12+0.87+2.14+1.69+0.85+0.32+0.22+13.94+2.92)*1.80
{pomieszczenie 1.06} (0.60+4.63+0.80+0.32+0.22+8.03+0.22+0.32)*1.80 m2 27.25
{pomieszczenie 1.11} (1.20+5.74+1.08+0.26+0.30+10.04+0.22+0.32)*1.80 m2 34.49
{pomieszczenie 1.16} (1.66+2.62+2.24+0.74+0.45+0.41+11.43+0.31+0.25)*1.80| m2 36.20
{pomieszczenie 1.21} (0.05+1.17+1.26+0.40+2.62+2.09+0.41+3.48+0.41+0.45+| m2 27.37
0.55+0.17+3.04)*1.70
{pomieszczenie 1.28} (0.03+1.19+0.13+0.11+1.80+0.50+2.92+6.99+0.35+1.07)* m2 27.16
1.80
{pomieszczenie 1.32} (0.87+0.30+1.02+0.30+14.41+2.92+0.48+1.80+0.89+1.071m?2 61.40
0.52+0.95+0.42+0.95+0.23+0.90+1.37+4.11+0.24+0.36)*1.80
{pomieszczenie 1.44} (3.56+0.35+0.61+1.62+0.53+0.30+0.41+0.36)*1.80 m2 13.93
{pomieszczenie 1.46} (9.91+0.36+0.24+6.68+2.13+0.24+0.36)*1.80 m2 35.86
{pomieszczenie 1.48} (8.10+0.36+0.24+8.10+0.24+0.36)*1.80 m2 31.32
{pomieszczenie 1.50} (6.27+0.49+0.75+0.49+6.97+0.36+0.20+0.91+1.69+0.22+| m2 48.65
0.82+0.96+0.68+2.72+0.58+2.92)*1.80
RAZEM 398.35
5 PARTER CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
5.1.1 DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
167|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.5.1/0132-01
A
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nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.05} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.21} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.30} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.38} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.51} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 szt. 1
RAZEM 11
168/ KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.5.1/0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.14} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.16} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.35} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.43} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.46} 1 szt. 1
RAZEM 7
169|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.5.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 szt. 1
RAZEM 3
170/ KNR 4-02 Demontaz zaworu wyptywowego DN15 szt.
d.5.1]0133-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.21} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.22} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.31} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.51} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 szt. 1
RAZEM 8
171|KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki z korkowaniem podejsé doptywowych i odptywowych kpl.
d.5.1/0234-06
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.05} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.21} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.30} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.35} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.38} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.51} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 kpl. 1
RAZEM 11
172|KNR-W 4-02 |Demontaz zlewozmywaka z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych |kpl.
d.5.1/0234-05
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.14} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.16} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.28} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.35} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.43} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.46} 1 kpl. 1
RAZEM 7
173|KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika prysznicowego z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty; kpl.
d.5.1/0234-07 wowych
.1|analogia
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.66} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 kpl. 1
RAZEM 3
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174 KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z kpl.
d.5.1/0234-08 miska porcelanowg
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.21} 2 kpl. 2
{pomieszczenie 0.22} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.31} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.51} 1 kpl. 1
{pomieszczenie 0.67} 1 kpl. 1
RAZEM 8
5.1.2 ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
175/KNR 19-01 |Rozebranie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.5.1/0734-08
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie 0.04} ((3.06+1.18+3.06+1.18)*2.0)-(0.90*2.0)-(1.10*2.0) m2 12.96
{pomieszczenie 0.05} ((1.46+2.34+1.46+2.34)*2.0)-(0.90*2.0)-(0.85*2.0*2)+ m2 35.14
((1.44+1.12+1.44+1.12)*2.0)*(0.85*2.0)-(0.61*1.20)+((1.44+1.10+1.44+1.10)*2.0)
-(0.85*2)
{pomieszczenie 0.21} (7.50*2.0)-(0.90*2.0)-(1.34*1.20)+(5.91*2.0)-(0.80*2.0)+ |m? 29.97
((1.50+0.94+1.50+0.94)*2.0)-(0.80*2.0)
{pomieszczenie 0.22} ((0.79+1.58+0.79+1.58)*2.0)-(0.90*2.0)+((0.98+1.58+0.981m?2 14.32
1.58)*2.0)-(0.90*2.0*2)
{pomieszczenie 0.28} (90.30*2.0)-(1.37*2.0)-(1.30*2.0)-(1.72*2.0)-(1.50*0.90*2)-| m2 160.70
(1.71*2.0)-(1.40*2.0)-(1.10*2.0)
{pomieszczenie 0.30} ((0.88+1.26+0.88+1.26)*2.0)-(0.90*2.0*2) m2 4.96
{pomieszczenie 0.31} ((0.82+1.26+0.82+1.26)*2.0)-(0.90*2.0) m2 6.52
{pomieszczenie 0.66} ((2.34+1.78+1.25+1.22+1.25+0.82+2.34+3.25)*2.0)-(1.0* |m?2 22.50
2.0*3)
{pomieszczenie 0.67} ((1.13+0.98+1.13+0.98)*2.0)-(1.0*2.0) m?2 6.44
RAZEM 293.51
176/ KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.5.1/0927-06
2
1650.0 m?2 1650.00
RAZEM 1650.00
177|KNR 4-01 Zerwanie wyktadzin podtogowych m?2
d.5.1/0818-05
2
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
178/ KNR 4-01 Demontaz os$cieznic drewnianych szt.
d.5.1/0354-04
2
{drzwi do utylizacji} 18 szt. 18
{drzwi do ponownej zabudowy} 4 szt. 4
RAZEM 22
179|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.5.1/0354-12
2
1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20
180|KNR 4-01 Wykucie z muru ram okiennych szt
d.5.1/0354-05
.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
181|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych murowanych m?2
d.5.1/0348-03
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 0.04+0.05} ((2.34+1.44+3.06)*3.74)-(0.80*2.05*2)-(0.90*2.05) |m? 20.46
{pomieszczenia od 0.16 do 0.18} ((4.83+4.83+4.73+3.65)*3.74)-(1.0*2.05) m2 65.42
{pomieszczenia od 0.20 do 0.22} ((1.79+1.60+0.94+3.10+1.58+1.58)*3.74)-(0.90 m2 34.07
2.05*3)
{pomieszczenia 0.30+0.31} ((1.90+1.26+1.26)*3.74)-(0.90*2.05*2) m2 12.84
{pomieszczenia 0.39+0.43} ((6.94+3.48+2.83+3.81+2.83+3.48+1.95+3.81+2.40+ m2 137.07
2.40+6.94)*3.74)-(1.10%2.05*7)
{pomieszczenie 0.51} ((2.12+1.96)*3.74)-(0.90*2.05) m2 13.41
{pomieszczenia 0.63+0.64+0.69} ((3.05+3.05)*2.80)-(1.03*2.20)-(1.0*2.05) m2 12.76
{pomieszczenie 0.67} ((1.22+1.13+1.13)*3.74)-(0.90*2.05) m?2 11.17
RAZEM 307.20
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182|KNR 19-01 |Wyburzenia $cian m3
d.5.1/0346-03
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{sciany zewnetrzne pomieszczenia 0.05+0.33+0.60 } ((((1.30*3.35)-(1.20*1.60))* m3 5.25
0.35)+(((1.34*3.35)-(1.20*1.60))*0.35))*3
{pomiedzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} (((2.10*3.40)-(1.10*2.25))*0.52)+(2.50* | m3 2.57
0.11*0.52)
{pomieszczenie 0.28} (3.20+3.10+3.10+1.73+1.73)*2.0*0.24 m3 6.17
{pomiedzy pomieszczeniami 0.29 i 0.33} (((1.73*3.40)-(1.10*2.25))*0.47)+(2.20* | m3 1.72
0.11*0.47)
{pomieszczenia 0.46+0.47} ((3.98*3.74)-(0.98*2.15))*0.30 m3 3.83
{pomieszczenia 0.59+0.63} (1.0*2.05*0.60)+(1.25*0.11*0.60) m3 1.31
{pomieszczenie 0.60} (1.30*2.30*0.42)+(1.85*0.11*0.42) m?3 1.34
RAZEM 22.19
183|KNR 4-01 Rozebranie stropow Kleina m?2
d.5.1/0351-02
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenia 0.04+0.05} 3.06*3.67 m?2 11.23
{pomieszczenia od 0.14 do 0.18} 133.25+11.25 m?2 144.50
{pomieszczenie 0.28} 280.50 m?2 280.50
{pomieszczenia od 0.29 do 0.51} 203.0 m?2 203.00
{pomieszczenia od 0.45 do 0.47} 52.70 m?2 52.70
{pomieszczenie 0.33} 2.46*3.65 m?2 8.98
{pomieszczenie 0.69} 1.40*1.50 m?2 2.10
RAZEM 703.01
5.1.3 WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
184/KNR 19-01  |Usuniecie gruzu z rozbiorek z budynku, zatadunek na $rodki transportowe (lub d{m3
d.5.10118-13 + konteneréw) oraz wywo6z wraz z optatg sktadowiskowg
.3|KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{armatura sanitarna} 2.50 m3 2.50
{ptytki ceramiczne} (poz.175+poz.176)*0.01 m3 19.44
{wyktadzina} poz.177*0.005 m3 0.25
{skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami plus okna} 2.50 m3 2.50
{gruz ceglany} (poz.181*0.12)+poz.182 m3 59.05
{podokienniki betonowe} poz.179*0.25*0.14 m3 0.15
351.5 {{strop Kleina} poz.183*0.50} m3 351.50
RAZEM 435.39
5.2 STROPY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
5.21 PLYTY ZELBETOWE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
185/KNR 2-02 Deskowanie stropéw m?2
d.5.2/{1903-07
A
{pomieszczenie 0.04} 3.06*(0.62+0.15) m?2 2.36
{pomieszczenie 0.78} 2.47*(0.58+0.15) m?2 1.80
RAZEM 4.16
186|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.5.2/0202-01
A
{pomieszczenie 0.04} (3.0*0.888*5)+(0.50*0.222*11) kg 14.54
{pomieszczenie 0.78} (2.40*0.888*5)+(0.50*0.222*8) kg 11.54
RAZEM 26.08
187|KNR 19-01 |Betonowanie ptyt, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3
d.5.2/0203-14
A
{pomieszczenie 0.04} 3.06*0.62*0.15 m3 0.28
{pomieszczenie 0.78} 2.47*0.58*0.15 m3 0.21
RAZEM 0.49
5.2.2 STROPY SPREZONE CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
188/KNR 19-01 | Wykucie wnek w $cianach z cegty o gtebokosci do 1 cegty pod osadzenie belek |m?2
d.5.2/0347-06
2
2.2 {{podciagi} 0.35*0.35*18} m2 2.20
{belki stropowe} 0.35*0.20*444 m?2 31.08
RAZEM 33.28
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189/KNR 19-01  |Usuniecie gruzu z budynku, zatadunek na $rodki transportowe (lub do kontene- |m3
d.5.2/0118-13 + réw) oraz wywoz wraz z opfatg sktadowiskowg
.2|KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{gruz ceglany} poz.188*0.25 m3 8.32
RAZEM 8.32
190/ KNNR 7 Podciagi z dwuteownikéw HEB 300 oraz INP 340 zabezpieczonych farbg pecznist
d.5.2/0919-02 + jaca (dwie warstwy)
2|KNNR 7
0103-03
analiza indy-
widualna
{podciagi P.St.2} 1.05 t 1.05
{podciagi P.St.3.1} 0.80*2 t 1.60
{podciagi P.St.3.2} 0.90*2 t 1.80
{podciagi P.St.3.3} 0.80*2 t 1.60
{podciagi P.St.4} 0.60 t 0.60
{podciagi P.St.5} 0.50 t 0.50
RAZEM 7.15
191|KNR AT-34 |Stropy sprezone (szczegoly wg prokjektu konstrukciji) m?2
d.5.2/0104-02
.2|analiza indy-
widualna
133.25+11.25+280.50+203.0+52.70 m?2 680.70
RAZEM 680.70
5.3 MAGAZYN O KONSTRUKCJI STALOWEJ (pomieszczenia 0.18+0.34) CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji
ze stali konstrukcyjnej
192|KNNR 7 Konstrukcja stalowa magazynu wg rysunku 1-W, elementy konstrukcyjne zabez-|t
d.5.3/0103-03 pieczone farbg peczniejacg (dwie warstwy)
analiza indy-
widualna
(602.22+161.73)/1000 t 0.76
RAZEM 0.76
193/KNR AT-12 |Pokrycie $cian konstrukcji stalowej ptytami ognioodpornymi grubosci 15 mm - pofm2
d.5.3/0103-03 krycie dwustronne jednowarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng grubosci 1(
analiza indy- |cm
widualna
14.0*3.50 m?2 49.0
RAZEM 49.0
194|KNR 13-13 |Blacha trapezowa T84/273 grubosci 1,0 mm m?2
d.5.3/0902-09
14.0*4.85 m?2 67.90
RAZEM 67.90
195/KNR AT-43 |Plyty ognioodporne grubosci 15 mm np. plyty - typ A lub o podobnygm?
d.5.3/0201-06 parametrach
analiza indy-
widualna
poz.194 m?2 67.90
RAZEM 67.90
196 KNR 2-02 Plyty OSB4 grubosci 22 mm m2
d.5.3/0410-01
analiza indy-
widualna
{wg dokumentacji projektowej} poz.195 m?2 67.90
RAZEM 67.90
5.4 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe
197|KNR 19-01 |Nadproza tukowe z cegly gotyckiej m3
d.5.4/0323-01
{$ciany zewnetrzne} 1.25*0.30*0.70*3 m3 0.79
RAZEM 0.79
198/KNR 19-01 | Zamurowanie otwordw okiennych cegla, lico zewnetrzne $cian z cegty gotyckiej |m?3
d.5.4/0310-03
analiza indy-
widualna
1.0*0.70*3 m?3 2.10
RAZEM 2.10
199|KNR 19-01  |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 24 cm m?2
d.5.4/0307-01
{pomieszczenie 0.76} (3.20+3.10+3.10+1.73+1.73)*2.10 m?2 27.01
RAZEM 27.01
200|KNR 19-01 |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 12 cm m?2
d.5.4/0339-10
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{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m?2 8.98
{pomieszczenie 0.52} 0.90*3.74 m?2 3.37
2.38 {{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.55 i 0.63} 0.90*2.65} m?2 2.38
{pomieszczenia od 0.69 do 0.71} ((0.93+4.33+4.35+4.83+4.83)*3.74)-(1.0*2.05) | m2 70.02
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.81 i 0.83} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m?2 6.78
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} ((4.71+3.48+2.83+3.81+ |m? 148.26
2.83+3.48+1.95+3.81+2.40+2.40+6.94)*3.74)-(1.10*2.05-6)
RAZEM 239.79
201|KNR 2-02 Wykonanie otworéw drzwiowych szt
d.5.4/0126-02
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} 1 szt 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.68 i 0.71} 1 szt 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.81i 0.83} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} 6 szt 6
RAZEM 9
202|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 240x12x10 cm szt
d.5.4/0126-05
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 0.03} 4 szt 4
RAZEM 4
203|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 210x12x10 cm szt
d.5.4/0126-05
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 0.81} 3 szt 3
RAZEM 3
204|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt
d.5.4/0126-05
analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 0.52} 4 szt 4
RAZEM 4
205|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt
d.5.4/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.03 i 0.04} 1 szt 1
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.81 i 0.83} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami od 0.87 do 0.94} 6 szt 6
RAZEM 8
206|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt
d.5.4/0126-05
analiza indy-
widualna
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.68 i 0.71} 1 szt 1
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 0.50i 0.54} 5 szt 5
RAZEM 6
207|KNR 19-01 |Zaprawa na metalowej siatce tynkarskiej m?2
d.5.4/0704-01 +
KNR 19-01
0705-03
{pomieszczenie 0.03} (2.50*0.15*2)+(2.10*0.52) m2 1.84
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami 0.50 i 0.54} (1.30*0.15*2)+(1.0*0.60) m?2 0.99
{pomieszczenie 0.52} (1.90%0.15*2)+(1.30*0.42) m2 1.12
{pomieszczenie 0.81} (2.20*0.15*2)+(1.73*0.47) m?2 1.47
RAZEM 5.42
5.5 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie
208/ KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej kat. Il na |m?2
d.5.5/0707-02 Scianach
{$ciany zewnetrzne - zamurowane otwory okienne} 1.0*3 m?2 3.00
{pomieszczenie 0.02} (3.40+3.40)*0.52 m?2 3.54
{pomieszczenie 0.52} (2.20+1.30+2.20)*0.42 m?2 2.39
{pomieszczenie 0.81} (3.40+3.40)*0.47 m2 3.20
RAZEM 12.13
209|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il na $cianach m?2
d.5.5/0724-01
{pomieszczenie 0.02} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m2 8.98
{pomieszczenie 0.04} (3.06*3.74)-(1.20*2.05) m2 8.98
{pomieszczenie 0.52} 0.90*3.74*4 m?2 13.46
2.38 {{pomieszczenie 0.55} 0.90*2.65} m?2 2.38
2.38 {{pomieszczenie 0.63} 0.90*2.65} m?2 2.38
{pomieszczenie 0.68} ((0.93+4.33+4.35)*3.74)-(1.0*2.05) m2 33.89
{pomieszczenie 0.69} (0.93+1.03)*3.74 m?2 7.33
{pomieszczenie 0.70} (3.15+0.70)*3.74 m?2 14.40
{pomieszczenie 0.71} (3.55*3.74)-(1.0*2.05) m?2 11.23
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{pomieszczenie 0.76} ((3.20+0.24+3.20)*2.10)+(3.20*0.24)+((3.10+0.24+3.10)* |m?2 59.62
2.10*2)+(3.10*0.24*2)+((1.73+0.24+1.73)*2.10*2)+(1.73*0.24*2)

{pomieszczeniei 0.81} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m?2 6.78
{pomieszczeniei 0.83} (2.47*3.74)-(1.20*2.05) m?2 6.78
{pomieszczenie 0.87} (4.71*3.74)-(1.10*2.05) m?2 15.36
{pomieszczenie 0.88} (3.52+2.83+3.32+0.60+12)*3.74 m2 83.29
{pomieszczenie 0.89} ((3.32+2.40+3.32+2.40)*3.74)-(1.10*2.05) m2 40.53
{pomieszczenie 0.90} ((1.96+1.95+1.96)*3.74)-(1.10*2.05) m2 19.70
{pomieszczenie 0.91} ((3.48+2.99+2.99+3.81+1.39+3.81+0.45+1.95+0.45+3.48+ m?2 84.42
1.39)*3.74)-(1.10*2.05*6)

{pomieszczenie 0.92} ((2.83+3.65+2.83)*3.74)-(1.10*2.05) m2 32.56
{pomieszczenie 0.93} ((2.45+3.65+2.40)*3.74)-(1.10*2.05) m2 29.54
{pomieszczenie 0.94} (6.94*3.74)-(1.10*2.05) m?2 23.70

RAZEM 505.31

210|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll na o$ciezach i belkach m?2

d.5.5/0726-05
{pomieszczenie 0.02} 2.10*0.52 m?2 1.09
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 0.02 i 0.04} (2.05+1.20+2.05)*(0.015+0.12+ m? 0.80
0.015)

{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 0.68 i 0.69} (3.74+3.74)*(0.015+0.12+0.015/m? 1.12
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami 0.68 i 0.70} (3.74+3.74)*(0.015+0.12+0.015/m?2 1.12
{pomieszczenie 0.81} 1.73*0.47 m?2 0.81
RAZEM 4.94
5.6 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
211|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2

d.5.6/0103-03 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym. Scianki z profili CW 100 i
UW 100 z wypetnieniem wetng mineralng o odpornosci ogniowej REIG0, ptyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline grubosci 12,5 mm lub réwnowazne
{pomieszczenia od 0.05 do 0.09} (1.47*2.45)+ ((6.47+4.72+3.20+1.84)*3.74)- |m?2 54.67
(1.0*2.05*2)-(0.90*2.05*3)

{pomieszczenia od 0.10 do 0.13} ((7.90+4.72+2.82+2.50)*3.74)-(1.0*2.05*3) m2 60.95
{pomieszczenia 0.14+0.15} ((4.84+2.75)*3.74)-(1.0*2.05) m2 26.34
257.32 {{pomieszczenia od 0.18 do 0.36} ((10.89+(3.74*3)+3.53+1.78+1.78)*  |m?2 257.32
3.50)-(1.0*2.05*5)+((13.87+6.71+4.04+4.21+2.0+3.45+1.80+3.82+3.62+5.56+
4.21)*3.50)-(1.0*2.05*10)-(0.80*0.80)}
{pomieszczenia 0.35+0.38} (2.27*3.74)-(1.0*2.05) m2 6.44
{pomieszczenia 0.32+0.39} (7.45*3.74)-(1.0*2.05) m2 25.81
{pomieszczenia od 0.40 do 0.42} ((6.94+4.84)*3.74)-(1.40*2.45)-(1.30*2.45) m2 37.44
{pomieszczenia od 0.43 do 0.46} ((6.94+3.42+3.55+1.60+1.60+1.70)*3.74)-(1.40 m2 59.54
2.45)-(0.90*2.05*4)
{pomieszczenia od 0.51 do 0.56} ((3.05+3.05+1.41+1.50)*3.74)-(1.0*2.05*4) m2 25.50
{pomieszczenia od 0.61 do 0.64C} ((3.59+1.27+3.41+0.45+1.68+1.39+3.41+1.2§ m2 57.54
*3.74)-(1.0*2.05*2)
{pomieszczenia 0.70+0.71} ((1.62+2.59+1.48+1.50)*3.74)-(0.90*2.05*2) m2 23.20
{pomieszczenia 0.93+0.94} ((2.74+1.50+1.50)*3.74)-(0.90*2.05*2) m?2 17.78
RAZEM 652.53
212|KNR AT-43 |Otwory w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi szt.

d.5.6/0119-03
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.05 do 0.09} 5 szt. 5
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.10 do 0.13} 3 szt. 3
{$ciana pomigdzy pomieszczaniami 0.14+0.15} 1 szt. 1
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.18 do 0.36} 5+10+1 szt. 16
{$ciana pomigdzy pomieszczaniami 0.35+0.38} 1 szt. 1
{$ciana pomigdzy pomieszczaniami 0.33+0.39} 1 szt. 1
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.40 do 0.42} 2 szt. 2
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.43 do 0.46} 5 szt. 5
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.51 do 0.56} 4 szt. 4
{$ciany pomiedzy pomieszczaniami od 0.64 do 0.66} 2 szt. 2
{pomieszczenie 0.70} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.71} 1 szt. 1
{pomieszczenie 0.94} 2 szt. 2

RAZEM 44
5.7 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwie-
szanych
213|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm na metalowej| m?2
d.5.7/0201-01 konstrukcji systemowej, pokrycie jednowarstwowe
analiza indy-
widualna

{pomieszczenie 0.20} 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62
{pomieszczenie 0.25} 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0
{pomieszczenie 0.28} 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02

{pomieszczenie 0.30} 3.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{pomieszczenie 0.31} 13.62 m?2 13.62
RAZEM 87.08
5.8 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozos-
tate
214|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m
d.5.8/2011-01
analiza indy-
widualna
300.0 m 300.00
RAZEM 300.00
5.9 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
215 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A
28 szt 28
RAZEM 28
216 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A
3 szt 3
RAZEM 3
217 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 80x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A
13 szt 13
RAZEM 13
218 Drzwi zewnetrzne drewniane sosnowe o wymiarach 120x230(330) cm, oscieznic szt
d.5.9|analiza indy- |drewniana sosnowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D3 wg rysunku 14-A
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
219 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 120x240 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D4 wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
220 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 130x240 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D5 wg rysunku 14-A
4 szt 4
RAZEM 4
221 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 140x200 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D6 wg rysunku 14-A
1 szt 1
RAZEM 1
222 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 160x240 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D7 wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
223 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 127x235 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D8 wg rysunku 14-A
1 szt 1
RAZEM 1
224 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.5.9|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm dymoszczelne, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowd,
widualna kolor orzech RAL 1005 - drzwi DS wg rysunku 14-A
1 szt 1
RAZEM 1
225 Drzwi systemowe do toalet o wymiarach 80x200 cm szt
d.5.9|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 0.45} 1 szt 1
{pomieszczenie 0.69} 1 szt 1
RAZEM 2
226 Drzwi drewniane historyczne o wymiarach 100x220 cm - drzwi z demontazu szt
d.5.9|analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
227 Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamkéw i elementéw ozdobnych klam szt
d.5.9|analiza indy- |z opaleniem, oszlifowaniem, uzupetnieniem, naprawg do pomalowania na kolor
widualna orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich
37 szt 37
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RAZEM 37
228 Okno wydawcze o wymiarach 80x150 cm szt
d.5.9|analiza indy-
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
5.10 PODLOGI | POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtég
229|KNR 0-40 Wykonanie hydroizolacji posadzki m?2
d.5.1]0213-03
0
{pomieszczenie 0.64} 14.98 m?2 14.98
{pomieszczenie 0.65} 11.51 m?2 11.51
{pomieszczenie 0.66} 5.82 m?2 5.82
{pomieszczenie 0.67A} 18.99 m?2 18.99
{pomieszczenie 0.67B} 32.71 m?2 32.71
{pomieszczenie 0.67C} 29.0 m?2 29.00
{pomieszczenie 0.68} 22.93 m?2 22.93
{pomieszczenie 0.69} 14.56 m?2 14.56
{pomieszczenie 0.70} 23.36 m?2 23.36
{pomieszczenie 0.71} 17.13 m?2 17.13
{pomieszczenie 0.72} 19.12 m?2 19.12
{pomieszczenie 0.73} 6.93 m?2 6.93
{pomieszczenie 0.74} 3.70 m?2 3.70
{pomieszczenie 0.76} 278.04 m?2 278.04
{pomieszczenie 0.77} 7.24 m?2 7.24
{pomieszczenie 0.78} 12.72 m?2 12.72
{pomieszczenie 0.79} 12.83 m?2 12.83
{pomieszczenie 0.80} 6.75 m?2 6.75
{pomieszczenie 0.81} 25.55 m?2 25.55
{pomieszczenie 0.84} 10.80 m?2 10.80
{pomieszczenie 0.85} 2.26 m?2 2.26
{pomieszczenie 0.86} 24.08 m?2 24.08
{pomieszczenie 0.87} 20.33 m?2 20.33
{pomieszczenie 0.88} 9.40 m?2 9.40
{pomieszczenie 0.89} 7.97 m?2 7.97
{pomieszczenie 0.90} 3.81 m?2 3.81
{pomieszczenie 0.91} 19.54 m?2 19.54
{pomieszczenie 0.92} 9.07 m?2 9.07
{pomieszczenie 0.93} 8.76 m?2 8.76
{pomieszczenie 0.94} 41.88 m?2 41.88
{pomieszczenie 0.95} 6.48 m?2 6.48
{pomieszczenie 0.96} 14.28 m?2 14.28
{pomieszczenie 0.97} 3.75 m?2 3.75
{pomieszczenie 0.98} 7.84 m?2 7.84
{pomieszczenie 0.99} 7.43 m?2 7.43
{pomieszczenie 0.100} 23.56 m?2 23.56
{pomieszczenie 0.101} 22.53 m?2 22.53
RAZEM 807.64
230|KNR 19-01 | Styropian posadzkowy XPS grubosci 2 cm m?2
d.5.1/0616-02
0
poz.229 m?2 807.64
RAZEM 807.64
231|KNR 19-01 |Folia polietylenowa izolacyjna m?2
d.5.1/0610-01
0
poz.230 m?2 807.64
RAZEM 807.64
232|KNR 19-01 |Wylewka betonowa grubosci 5 cm zbrojona siatkg zatarta na gtadko m?2
d.5.1/0904-02 +
0|KNR 19-01
0904-07
poz.231 m?2 807.64
RAZEM 807.64
233|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci dm?2
d.5.1/202 1133-01 |2 cm
0]1133-02
{pomieszczenie 0.01} 11.99 m?2 11.99
{pomieszczenie 0.03} 6.10 m?2 6.10
{pomieszczenie 0.05} 13.59 m?2 13.59
{pomieszczenie 0.06} 14.71 m?2 14.71
{pomieszczenie 0.07} 8.83 m?2 8.83
{pomieszczenie 0.08} 3.31 m?2 3.31
{pomieszczenie 0.09} 2.21 m?2 2.21
{pomieszczenie 0.10} 16.52 m?2 16.52
{pomieszczenie 0.11} 18.19 m?2 18.19
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{pomieszczenie 0.12} 5.0 m?2 5.00
{pomieszczenie 0.13} 12.18 m?2 12.18
{pomieszczenie 0.14} 12.98 m?2 12.98
{pomieszczenie 0.15} 55.06 m?2 55.06
{pomieszczenie 0.16} 5.77 m?2 5.77
{pomieszczenie 0.18} 19.96 m?2 19.96
{pomieszczenie 0.19} 8.97 m?2 8.97
{pomieszczenie 0.20} 6.92 m?2 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62 m?2 18.62
{pomieszczenie 0.22} 16.33 m?2 16.33
{pomieszczenie 0.23} 5.43 m?2 5.43
{pomieszczenie 0.24} 5.71 m?2 5.71
{pomieszczenie 0.25} 7.46 m?2 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99 m?2 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0 m?2 3.00
{pomieszczenie 0.28} 13.16 m?2 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02 m?2 18.02
{pomieszczenie 0.30} 3.29 m?2 3.29
{pomieszczenie 0.31} 13.62 m?2 13.62
{pomieszczenie 0.32} 11.08 m?2 11.08
{pomieszczenie 0.33} 26.15 m?2 26.15
{pomieszczenie 0.34} 45.29 m?2 45.29
{pomieszczenie 0.35} 4.56 m?2 4.56
{pomieszczenie 0.36} 5.32 m?2 5.32
{pomieszczenie 0.37} 4.94 m?2 4.94
{pomieszczenie 0.38} 7.20 m?2 7.20
{pomieszczenie 0.40} 10.54 m?2 10.54
{pomieszczenie 0.41} 16.71 m?2 16.71
{pomieszczenie 0.42} 17.31 m?2 17.31
{pomieszczenie 0.43} 17.39 m?2 17.39
{pomieszczenie 0.44} 22.49 m?2 22.49
{pomieszczenie 0.45} 20.91 m?2 20.91
{pomieszczenie 0.46} 20.23 m?2 20.23
{pomieszczenie 0.47} 7.43 m?2 7.43
{pomieszczenie 0.48} 9.58 m?2 9.58
{pomieszczenie 0.49} 5.29 m?2 5.29
{pomieszczenie 0.50} 19.49 m?2 19.49
{pomieszczenie 0.51} 209.58 m?2 209.58
{pomieszczenie 0.54} 10.99 m?2 10.99
{pomieszczenie 0.55} 3.04 m?2 3.04
{pomieszczenie 0.56} 2.25 m?2 2.25
{pomieszczenie 0.57} 2.14 m?2 2.14
{pomieszczenie 0.58} 6.11 m?2 6.11
{pomieszczenie 0.59} 8.27 m?2 8.27
{pomieszczenie 0.60} 2.10 m?2 2.10
{pomieszczenie 0.61} 8.06 m?2 8.06
{pomieszczenie 0.62} 3.49 m?2 3.49
{pomieszczenie 0.63} 8.86 m?2 8.86
RAZEM 866.72
234/KNNR 2 Panele podtogowe drewnopodobne imitujgce pierwotng podtoge drewniang w klgm?2
d.5.1/1205-09 sie Scieralnosci AC5
O|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie 0.12} 5.0 m?2 5.00
{pomieszczenie 0.13} 12.18 m?2 12.18
{pomieszczenie 0.14} 12.98 m?2 12.98
{pomieszczenie 0.54} 10.99 m?2 10.99
{pomieszczenie 0.61} 8.06 m?2 8.06
{pomieszczenie 0.84} 10.80 m?2 10.80
{pomieszczenie 0.96} 14.28 m?2 14.28
RAZEM 74.29
235/KNR 0-12Il  |Posadzki z ptytek antyposlizgoweych ryflowanych o wymiarach 20x20 cm w kolofm?2
d.5.1]1118-01 + rze piaskowym wraz z przygotowaniem podioza
0|KNR 0-12II
1118-07
{pomieszczenie 0.76} 278.04 m?2 278.04
{pomieszczenie 0.86} 24.08 m2 24.08
RAZEM 302.12
236|KNR 0-12Il  |Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podtoza, czar m?
d.5.1/1118-01 + no-biata szachownica uktadana w karo
0|KNR 0-12II
1118-09
{pomieszczenie 0.01} 11.99 m?2 11.99
{pomieszczenie 0.03} 6.10 m?2 6.10
{pomieszczenie 0.05} 13.59 m?2 13.59
{pomieszczenie 0.06} 14.71 m?2 14.71
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{pomieszczenie 0.07} 8.83 m?2 8.83
{pomieszczenie 0.08} 3.31 m?2 3.31
{pomieszczenie 0.09} 2.21 m?2 2.21
{pomieszczenie 0.10} 16.52 m?2 16.52
{pomieszczenie 0.11} 18.19 m?2 18.19
{pomieszczenie 0.15} 55.06 m?2 55.06
{pomieszczenie 0.16} 5.77 m?2 5.77
{pomieszczenie 0.18} 19.96 m?2 19.96
{pomieszczenie 0.19} 8.97 m?2 8.97
{pomieszczenie 0.20} 6.92 m?2 6.92
{pomieszczenie 0.21} 18.62 m?2 18.62
{pomieszczenie 0.22} 16.33 m?2 16.33
{pomieszczenie 0.23} 5.43 m?2 5.43
{pomieszczenie 0.24} 5.71 m?2 5.71
{pomieszczenie 0.25} 7.46 m?2 7.46
{pomieszczenie 0.26} 2.99 m?2 2.99
{pomieszczenie 0.27} 3.0 m?2 3.00
{pomieszczenie 0.28} 13.16 m?2 13.16
{pomieszczenie 0.29} 18.02 m?2 18.02
{pomieszczenie 0.30} 3.29 m?2 3.29
{pomieszczenie 0.31} 13.62 m?2 13.62
{pomieszczenie 0.32} 11.08 m?2 11.08
{pomieszczenie 0.33} 26.15 m?2 26.15
{pomieszczenie 0.34} 45.29 m?2 45.29
{pomieszczenie 0.35} 4.56 m?2 4.56
{pomieszczenie 0.36} 5.34 m?2 5.34
{pomieszczenie 0.37} 4.94 m?2 4.94
{pomieszczenie 0.38} 7.20 m?2 7.20
{pomieszczenie 0.40} 10.54 m?2 10.54
{pomieszczenie 0.41} 16.71 m?2 16.71
{pomieszczenie 0.42} 17.31 m?2 17.31
{pomieszczenie 0.43} 17.39 m?2 17.39
{pomieszczenie 0.44} 22.49 m?2 22.49
{pomieszczenie 0.45} 20.91 m?2 20.91
{pomieszczenie 0.46} 20.23 m?2 20.23
{pomieszczenie 0.47} 7.43 m?2 7.43
{pomieszczenie 0.48} 9.58 m?2 9.58
{pomieszczenie 0.49} 5.29 m?2 5.29
{pomieszczenie 0.50} 19.47 m?2 19.47
{pomieszczenie 0.51} 209.58 m?2 209.58
{pomieszczenie 0.55} 3.04 m?2 3.04
{pomieszczenie 0.56} 2.25 m?2 2.25
{pomieszczenie 0.57} 2.14 m?2 2.14
{pomieszczenie 0.58} 6.11 m?2 6.11
{pomieszczenie 0.59} 8.27 m?2 8.27
{pomieszczenie 0.60} 2.10 m?2 2.10
{pomieszczenie 0.62} 3.49 m?2 3.49
{pomieszczenie 0.63} 8.86 m?2 8.86
{pomieszczenie 0.64} 14.98 m?2 14.98
{pomieszczenie 0.65} 11.51 m?2 11.51
{pomieszczenie 0.66} 5.82 m?2 5.82
{pomieszczenie 0.67A} 18.99 m?2 18.99
{pomieszczenie 0.67B} 32.71 m?2 32.71
{pomieszczenie 0.67C} 29.0 m?2 29.00
{pomieszczenie 0.68} 22.93 m?2 22.93
{pomieszczenie 0.69} 14.56 m?2 14.56
{pomieszczenie 0.70} 23.36 m?2 23.36
{pomieszczenie 0.71} 17.13 m?2 17.13
{pomieszczenie 0.72} 19.12 m?2 19.12
{pomieszczenie 0.73} 6.93 m?2 6.93
{pomieszczenie 0.74} 3.70 m?2 3.70
{pomieszczenie 0.77} 7.24 m?2 7.24
{pomieszczenie 0.78} 12.72 m?2 12.72
{pomieszczenie 0.79} 12.83 m?2 12.83
{pomieszczenie 0.80} 6.75 m?2 6.75
{pomieszczenie 0.81} 26.55 m?2 26.55
{pomieszczenie 0.85} 2.26 m?2 2.26
{pomieszczenie 0.87} 20.33 m?2 20.33
{pomieszczenie 0.88} 9.40 m?2 9.40
{pomieszczenie 0.89} 7.97 m?2 7.97
{pomieszczenie 0.90} 3.81 m?2 3.81
{pomieszczenie 0.91} 19.54 m?2 19.54
{pomieszczenie 0.92} 9.07 m?2 9.07
{pomieszczenie 0.93} 8.76 m?2 8.76
{pomieszczenie 0.94} 41.88 m?2 41.88
{pomieszczenie 0.95} 6.48 m?2 6.48
{pomieszczenie 0.97} 3.75 m?2 3.75
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{pomieszczenie 0.98} 7.84 m?2 7.84
{pomieszczenie 0.99} 7.43 m?2 7.43
{pomieszczenie 0.100} 23.56 m?2 23.56
{pomieszczenie 0.101} 22.53 m?2 22.53
RAZEM 1298.95
237|KNR 0-12II | Cokoliki z ptytek ceramicznych wysokos$ci 10 cm wraz z przygotowaniem podtozim
d.5.1/1119-01 +
0|KNR 0-12II
1120-03
375.0 m 375.00
RAZEM 375.00
5.11 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
238|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi w kolorze biatym o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.5.1/0829-04 wraz z przygotowaniem podtoza
1
{pomieszczenie 0.07} ((3.20+2.76+3.20+2.76)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.90*2.10)-(1.0 m2 19.30
2.10)
{pomieszczenie 0.08} ((1.80+1.84+1.80+1.84)*2.10)-(0.90*2.10*3) m2 9.62
{pomieszczenie 0.09} ((1.28+1.28+0.30+0.56+0.95+1.84)*2.10)-(0.90*2.10) m2 11.15
{pomieszczenie 0.35} ((1.78+1.07+1.78+1.07)*2.10)-(1.0*2.10)+((1.78+1.07+  |m?2 17.96
1.50+1.50)*2.10)~(1.0*2.10*2)
{pomieszczenie 0.48} ((1.70+2.21+1.70+2.21)*2.10)-(0.90*2.10*2)+((1.70+2.21+ m2 25.43
1.70+2.21)*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.30)
{pomieszczenie 0.49} ((1.70+2.32+3.42+1.10+1.72+1.12)*2.10)-(0.90*2.10) m2 22.01
{pomieszczenie 0.73} ((3.11+1.0+1.62+0.95+1.48+1.95)*2.10)-(1.34*1.30)-(0.901 m2 26.17
2.10)+((1.48+1.46+1.48+1.46)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 0.74} ((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.47+1.501 m2 17.30
1.47)*2.10)-(0.90*2.10*2)
{pomieszczenie 0.76} (94.70*2.10)-(1.38*2.10)-(1.37*2.10)-(1.40*2.10)-(1.70*  |m? 175.42
2.10*2)-(1.50%0.90*2)-(1.23*2.10)-(1.10*2.10)
{pomieszczenie 0.85} ((1.80+1.26+1.80+1.26)*2.10)-(0.90*2.10) m2 10.96
{pomieszczenie 0.86} ((6.94+3.68+4.67+0.10+0.40+0.10+1.87+2.25)*2.10)-(1.34 m2 40.28
1.30)
{pomieszczenie 0.97} ((1.50+1.0+1.50+1.0)*2.10)-(0.90*2.10)+((1.50+1.50+1.501 m2 17.43
1.50)*2.10)-(0.90*2.10*2)
RAZEM 393.03
5.12 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
239|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian i sufitéw m?2
d.5.1/1202-09
2
2000.0 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
240|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z lamperii m?2
d.5.1/1310-01
2|analiza indy-
widualna
poz.244 m?2 350.00
RAZEM 350.00
241/KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.5.1/0307-01
2
{sufity} 1675.36 m2 1675.36
{$ciany} poz.243+poz.244 m?2 4525.36
RAZEM 6200.72
242|KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow m?2
d.5.1]0101-06
2|analogia
poz.241 m?2 6200.72
RAZEM 6200.72
243|/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.5.1|1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
2
{sufity} 1675.36 m2 1675.36
{$ciany} 2500.0 m?2 2500.00
RAZEM 4175.36
244|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor zéity chtodny m?2
d.5.1/1206-02
2
350.0 m?2 350.00
RAZEM 350.00
5.13 POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
245/ KNR 19-01 |Renowacja oktadziny $ciennej lastrykowej zakonczonej ozdobnym gzymsem po-{m?2
d.5.1/0922-07 przez oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw uzupetniajgcych
3|analiza indy-
widualna

{pomieszczenie 0.51} ((15.18+14.0+15.18)*2.0)-(1.37*2.0)-(1.31*2.0)-(1.64*2.0)

m2

80.08
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RAZEM 80.08
246 Daszek o wymiarach 225x150 cm nad wejsciem do budynku daszek
d.5.1|analiza indy-
3|widualna
3 daszek 3
RAZEM 3
6 PIWNICA CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
6.1 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6.1.1 DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
247|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.6.1/0132-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 szt. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie -1.37} 5 szt. 5
RAZEM 9
248|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.6.1]0132-02
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 szt. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1
RAZEM 4
249|KNR 4-02 Demontaz zaworu wyptywowego DN15 szt.
d.6.1/0133-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 2 szt. 2
{pomieszczenie -1.19} 1 szt. 1
{pomieszczenie -1.37} 2 szt. 2
RAZEM 5
250/ KNR-W 4-02 |Demontaz umywalki z korkowaniem podej$é doptywowych i odptywowych kpl.
d.6.1/0234-06
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 kpl. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.37} 5 kpl. 5
RAZEM 9
251|KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika prysznicowego z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptyikpl.
d.6.1/0234-07 wowych
.1|analogia
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 3 kpl. 3
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1
RAZEM 4
252|KNR-W 4-02 |Demontaz ustepu z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl.
d.6.1/0234-08
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.19} 1 kpl. 1
{pomieszczenie -1.37} 2 kpl. 2
RAZEM 4
253|KNR-W 4-02 |Demontaz pisuaru z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych kpl.
d.6.1/0234-01
A
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6.1.2 ROZBIORKI | WYBURZENIA CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
254|KNR 19-01 |Rozebranie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych m?2
d.6.1/0734-08
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} ((1.93+2.68+0.45+4.25+0.97+4.35+0.50+2.55)*2.0)-(0.70] m2 60.16
2.0*7)-(0.90*2.0)+((0.78+0.83+0.78+0.83)*2.0)-(0.70*2.0)+((0.78+0.77+0.78+
0.77)*2.0)-(0.70*2.0)+((0.78+0.84+0.78+0.84)*2.0)-(0.70*2.0)+((1.24+0.90+1.24+
0.90)*2.0*3)-(0.70*2.0*3)
{pomieszczenie -1.19} ((1.40+0.77+1.40+0.77)*2.0)-(0.70*2.0)+((1.40+0.87+ m2 19.84
1.40+0.87)*2.0)-(0.70*2.0*3)+((1.40+0.87+1.40+0.87)*2.0)-(0.70*2.0)
{pomieszczenie -1.37} (28.15*2.0)-(1.10*2.0*2)-(0.90*2.0*2) m?2 48.30
RAZEM 128.30
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255|KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.6.1/0927-06
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.15} 17.50 m?2 17.50
{pomieszczenie -1.19} 3.70 m?2 3.70
{pomieszczenie -1.37} 19.90 m?2 19.90
RAZEM 41.10
256|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.6.1/0354-04
2
19 szt. 19
RAZEM 19
257|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych murowanych m?2
d.6.1/0348-03
2
nuneracja pomieszczen wg inwentaryzacji budynku
{pomieszczenie -1.14} (0.55+0.53)*2.45 m?2 2.65
{pomieszczenie -1.15} ((2.68+4.31+(1.12*2)+(1.58*4))*2.70)-(0.70*2.05*7)-(0.901 m2 30.10
2.05)
{pomieszczenie -1.37} 1.02*2.70*0.16 m?2 0.44
RAZEM 33.19
258 KNR 19-01  |Wyburzenia $cian, wykucie nowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw drzwim3
d.6.1/0346-03 wych w $cianach murowanych
2
{pomieszczenie -1.19} ((3.01+(1.37*3))-(0.70*2.05*3))*2.70*0.20 m3 1.52
{pomieszczenie -1.17} 1.70*2.70*0.70 m3 3.21
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.17 i -1.20} (1.40*2.05*0.30)+(1.85*0.11* |m?3 0.92
0.30)
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.18 i -1.20} (0.30*2.05*0.30)+(1.55*0.11* |m?3 0.24
0.30)
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.36 i -1.38} (1.0*2.05*0.38)+(1.55*0.11* |m?3 0.84
0.38)
{pomieszczenie -1.37} 1.02*2.70*0.16 m3 0.44
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.40 i -1.43} (1.19*2.05*0.55)+(1.85*0.11* |m?3 1.45
0.55)
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.43 i -1.44} (1.10*2.05*0.70)+(1.55*0.11* |m?3 1.70
0.70)
RAZEM 10.32
259|KNR 19-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
d.6.1/0701-07
2
{$ciany wewnetrzne istniejgce} 3100.0 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
260|KNR 19-01 |Rozebranie posadzek o grubosci do 20 cm m3
d.6.1/0205-06
2
{pomieszczenie -1.13} 29.14*0.20 m3 5.83
{pomieszczenie -1.16} 9.72*0.20 m3 1.94
{pomieszczenie -1.17} 8.34*0.20 m3 1.67
{pomieszczenie -1.18} 3.03*0.20 m3 0.61
{pomieszczenie -1.19} 13.03*0.20 m3 2.61
{pomieszczenie -1.20} 5.70*0.20 m3 1.14
{pomieszczenie -1.21} 6.38*0.20 m3 1.28
{pomieszczenie -1.23} 10.44*0.20 m3 2.09
{pomieszczenie -1.24} 12.50*0.20 m3 2.50
{pomieszczenie -1.25} 2.81*0.20 m3 0.56
{pomieszczenie -1.33} 6.55*0.20 m3 1.31
{pomieszczenie -1.48} 8.24*0.20 m3 1.65
{pomieszczenie -1.49} 19.92*0.20 m3 3.98
{pomieszczenie -1.50} 1.99*0.20 m3 0.40
{pomieszczenie -1.51} 14.91*0.20 m3 2.98
{pomieszczenie -1.52} 12.38*0.20 m3 2.48
{pomieszczenie -1.53} 13.07*0.20 m3 2.61
{pomieszczenie -1.54} 12.06*0.20 m3 2.41
{pomieszczenie -1.55} 31.21*0.20 m3 6.24
{pomieszczenie -1.56} 15.66*0.20 m3 3.13
{pomieszczenie -1.59} 16.89*0.20 m3 3.38
{pomieszczenie -1.60} 6.88*0.20 m3 1.38
{pomieszczenie -1.62} 20.55*0.20 m3 4.1
{pomieszczenie -1.63} 22.15*0.20 m3 4.43
{pomieszczenie -1.64} 22.53*0.20 m3 4.51
{pomieszczenie -1.65} 17.89*0.20 m3 3.58
{pomieszczenie -1.66} 13.73*0.20 m3 2.75
{pomieszczenie -1.67} 8.19*0.20 m3 1.64
{pomieszczenie -1.68} 8.16*0.20 m3 1.63
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{pomieszczenie -1.69} 1.80*0.20 m3 0.36
{pomieszczenie -1.70} 4.14*0.20 m3 0.83
{fundamenty podparé} 0.60*0.60*0.20*(3+7) m3 0.72
RAZEM 76.74
6.1.3 WYWOZ GRUZU Z ROZBIOREK CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
261/KNR 19-01  |Usuniecie gruzu z rozbiorek z budynku, zatadunek na $rodki transportowe (lub d{m3
d.6.1]0118-13 + konteneréw) oraz wywo6z wraz z optatg sktadowiskowg
.3|KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
{armatura sanitarna} 2.0 m3 2.00
{ptytki ceramiczne} (poz.254+p0z.255)*0.01 m3 1.69
{skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami} 2.0 m3 2.00
{gruz ceglany} (poz.257*0.12)+p0z.258 m3 14.30
{skuty tynk} poz.259*0.015 m3 46.50
{gruz betonowy/ceglany} poz.260 m3 76.74
{grut z wykopow} poz.262 m3 0.72
RAZEM 143.95
6.2 WZMOCNIENIE STROPOW CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyijnej
262|KNR 19-01 |Wykopy pod fundamenty podparé m3
d.6.2/0116-01
0.60*0.60%0.20*(3+7) m3 0.72
RAZEM 0.72
263|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod stopy fundamentowe m?2
d.6.2/0103-02
analogia
0.60*0.60%(3+7) m?2 3.60
RAZEM 3.60
264/ KNR 19-01 |Betonowanie fundamentéw, mieszanka betonowa klasy C20/25, zbrojone kons- |m3
d.6.2|0203-16 trukcyjnie siatkg gorg i dotem #10, wymiar oczka 10x10 cm, stal AllIN
analiza indy-
widualna
0.60*0.60%0.40*(3+7) m?3 1.44
RAZEM 1.44
265|KNNR 7 Wzmocnienie stropéw konstrukcjami stalowymi wg rysunkéw 2-W , 3-W i 4-W, |t
d.6.2|0103-03 elementy konstrukcyjne zabezpieczone farbg peczniejaca (dwie warstwy)
analiza indy-
widualna
(568.43+781.58+298.263)/1000 t 1.65
RAZEM 1.65
266|KNR 0-40 Wzmocnienie powierzchniowe stropéw srodkami chemicznymi m?2
d.6.2/0213-02
analiza indy-
widualna
1850.0 m?2 1850.00
RAZEM 1850.00
6.3 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Roboty murowe
267|KNR 19-01 |Uzupetnienie $cian cegta klinkierowa m3
d.6.3/0310-03
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.03 i-1.05} 2.79*2.70*0.52 m3 3.92
{pomieszczenie -1.52} 0.80*2.05*0.24 m3 0.39
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.51 i-1.54} 0.07*2.05*0.38 m3 0.05
{$ciana pomiedzy pomieszczeniami -1.54 i-1.57} 0.08*2.05*0.38 m3 0.06
RAZEM 4.42
268|KNR 19-01 |Sciany z cegty klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m?2
d.6.3/0339-02
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.01 i-1.02} (2.70*2.70)-(1.0*2.05) m?2 5.24
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.02 i-1.03} (0.80+0.90)*2.70 m?2 4.59
{sciany pomiedzy pomieszczeniami -1.04 do -1.06} ((3.25+2.38+4.41)*2.70)-(1.(m? 23.01
2.05*2)
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.08 i-1.09} 4.84*2.70 m?2 13.07
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.13 i-1.14} (2.81*2.70)-(1.0*2.05) m?2 5.54
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.17 i-1.18} 0.95*2.45 m?2 2.33
{$ciany pomiedzy pomieszczeniami od -1.20 do -1.26} ((1.45+3.47+3.53+0.90+ |m? 37.00
1.94+0.60+1.61+2.48)*2.70)-(1.0*2.05*3)
{$ciany pomiedzy pomieszczeniami -1.27 i-1.28} ((2.30+1.0+1.0+1.02)*2.70)- |m? 12.52
(0.90*2.05)
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.29 i-1.30} (1.46*2.70)-(1.0*2.05) m?2 1.89
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.29 i-1.40} (1.46*2.70)-(1.0*2.05) m?2 1.89
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.30 i-1.41} (1.84*2.70)-(1.0*2.05) m?2 2.92
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.40 i-1.41} (1.80*2.70)-(1.0*2.05) m?2 2.81
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.55 i-1.56} 4.68*2.70 m?2 12.64
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.59 i-1.60} (0.19+0.19)*2.70 m?2 1.03
- 46 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Uzytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ




Kosztorys_inwestorski_roboty_budowlane_25 08 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{$ciana pomigdzy pomieszczeniami -1.62 i-1.63} 2.89*2.70 m?2 7.80
{$ciany pomiedzy pomieszczeniami od -1.66 do -1.74} ((3.65+4.08+3.66+3.65+ |m? 112.12
4.26+3.70+4.08+4.08+1.50+4.26+3.70+4.84+3.66)*2.70)-(1.30*2.05*4)-(1.10*
2.05)-(1.0*2.05)-(0.90*2.05*3)
RAZEM 246.40
269|KNR 2-02 Wykonanie otworéw drzwiowych szt
d.6.3/0126-02
21 szt 21
RAZEM 21
270/KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 180x12x10 cm szt
d.6.3/0126-05
analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
271|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 150x12x10 cm szt
d.6.3/0126-05
analiza indy-
widualna
10 szt 10
RAZEM 10
272|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt
d.6.3/0126-05
analiza indy-
widualna
7 szt 7
RAZEM 7
6.4 TYNKI CPV 45410000-4 Tynkowanie
273|KNR 19-01 | Oczyszczenie muréw po odbitych tynkach m?2
d.6.4/0641-03
poz.259 m?2 3100.00
RAZEM 3100.00
274/KNR 0-26 Tynki typu kompres (tynk "ofiarny" magazynujgcy wilgo¢ i sole zgodny z WTA) |m?2
d.6.4/0637-09
analiza indy-
widualna
{mury istniejace} poz.273 m?2 3100.00
{nowe $ciany} poz.268*2 m?2 492.80
{zamurowane otwory} (2.79*2.70*2)+(0.80*2.05*2)+(0.07*2.05*2)+(0.08*2.05*2) | m? 18.96
RAZEM 3611.76
6.5 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
275 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 100x200 cm z kratkg wentylacyjna, o$cieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi DO wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
276 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm, oscieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D1 wg rysunku 14-A
15 szt 15
RAZEM 15
277 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 90x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D1' wg rysunku 14-A
4 szt 4
RAZEM 4
278 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 80x200 cm z kratkg wentylacyjng, oscieznica drewniana sosnowa
widualna opaskowa, kolor orzech RAL 1005 - drzwi D2' wg rysunku 14-A
4 szt 4
RAZEM 4
279 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 120x240 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D4 wg rysunku 14-A
4 szt 4
RAZEM 4
280 Drzwi stalowe o wymiarach 90x200 cm, klasa odpornosci ogniowej EI30 - drzwi |szt
d.6.5|analiza indy- |D10 wg rysunku 14-A
widualna
7 szt 7
RAZEM 7
281 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 120x240 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D11 wg rysunku 14-A
1 szt 1
RAZEM 1
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282 Drzwi drewniane sosnowe ptycinowe o widocznych zarysowanych kasetonach o|szt
d.6.5|analiza indy- |wymiarach 100x200 cm, o$cieznica drewniana sosnowa opaskowa, kolor orzech
widualna RAL 1005 - drzwi D12 wg rysunku 14-A
2 szt 2
RAZEM 2
283 Drzwi prysznicowe rozsuwane ze szkta bezpiecznego szt
d.6.5|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie -1.27} 2 szt 2
{pomieszczenie -1.52} 3 szt 3
RAZEM 5
284 Kabiny toaletowe systemowe z ptyt HPL szt
d.6.5|analiza indy-
widualna
{pomieszczenie -1.24} 2 szt 2
RAZEM 2
285 Renowacja drzwi historycznych - naprawa zamkéw i elementéw ozdobnych klam szt
d.6.5|analiza indy- |z opaleniem, oszlifowaniem, uzupetnieniem, naprawg do pomalowania na kolor
widualna orzechowy (RAL 1005) zgodnie z programem prac konserwatorskich
11 szt 11
RAZEM 11
6.6 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozos-
tate
286|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi m
d.6.6/2011-01
analiza indy-
widualna
320.0 m 320.00
RAZEM 320.00
6.7 POSADZKI CPV 45432110-8 Ktadzenie podtég
287|KNR 19-01 |Warstwa zageszczonej mieszanki betonowej klasy C12/15 grubosci 10 cm m3
d.6.7/0913-01
380.0*0.10 m3 38.00
RAZEM 38.00
288|KNR 19-01 |Folia polietylenowa izolacyjna m?2
d.6.7/0610-01
380.0 m?2 380.00
RAZEM 380.00
289|KNR 19-01 |Styropian posadzkowy grubosci 5 cm m?2
d.6.7/0616-03
poz.288 m?2 380.00
RAZEM 380.00
290|KNR 19-01 |Wylewka betonowa grubosci 5 cm zbrojona siatkg zatarta na gtadko m?2
d.6.7/0904-02 +
KNR 19-01
0904-07
poz.289 m?2 380.00
RAZEM 380.00
291/KNR 0-12Il  |Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 cm wraz z przygotowaniem podtoza, czar m?
d.6.7/1118-01 + no-biata szachownica uktadana w karo
KNR 0-12lI
1118-09
poz.290 m?2 380.00
RAZEM 380.00
292|KNR 0-12II | Cokoliki z ptytek ceramicznych wysokosci 10 cm wraz z przygotowaniem podtozim
d.6.7/1119-01 +
KNR 0-12lI
1120-03
193.0 m 193.00
RAZEM 193.00
6.8 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
293|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami szkliwionymi w kolorze biatym o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.6.8/0829-04 wraz z przygotowaniem podtoza
{pomieszczenie -1.23} ((1.96+1.85+0.90+0.12+0.90+1.35+0.40+0.23+2.18+1.58/ m2 27.32
0.60+1.94)*2.10)-(1.0*2.10)
{pomieszczenie -1.24} ((2.41+3.55+2.41+3.55)*2.10)-(1.0*2.10) m2 22.93
{pomieszczenie -1.27} (23.52*2.10)-(1.0*2.10)-(0.90*2.10) m2 45.40
{pomieszczenie -1.28} ((1.30+2.30+1.06+0.75+0.24+1.55)*2.10)-(0.90*2.10) m2 13.23
{pomieszczenie -1.52} (27.63*2.10)-(1.10*2.10)-(0.90*2.10)-(1.34*1.0*2) m2 51.14
{pomieszczenie -1.53} ((1.89+1.02+1.89+1.02)*2.10)-(0.90*2.10) m?2 10.33
RAZEM 170.35
6.9 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
294|KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow m?2
d.6.9/0101-06
analogia
p0z.274-(p0z.292*0.10)-poz.293 m?2 3422.11
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RAZEM 3422.11
295/ KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.6.9|1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
p0z.274-(p0z.292*0.10)-p0z.293-p0z.296 m? 3252.11
RAZEM 3252.11
296|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor zéity chtodny m?2
d.6.9/1206-02
170.0 m?2 170.00
RAZEM 170.00
7 WINDY | PLATFORMY TOWAROWE CPV 45313100-5 Instalowanie wind
71 SZYBY WINDOWE "B" i "D" CPV 45313100-5 Instalowanie wind
297|KNR 19-01  |Wykopy pod ptyty fundamentowe wind m3
d.7.1/0116-01
{winda "B"} 3.39*2.41*0.50 m3 4.08
{winda "D"} 3.39*2.41*0.50 m3 4.08
RAZEM 8.16
298/KNR 19-01  |Usuniecie gruntu z budynku, zatadunek na $rodki transportowe (lub do kontene-|m3
d.7.1/0118-13 + réw) oraz wywoz wraz z opfatg sktadowiskowg
KNR 19-01
0118-14 +
KNR 19-01
0116-04
analiza indy-
widualna
poz.297 m3 8.16
RAZEM 8.16
299|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod ptyty fundamentowe m?2
d.7.1]0103-02
analogia
{winda "B"} 3.29*2.31 m2 7.60
{winda "D"} 3.29*2.31 m?2 7.60
RAZEM 15.20
300|KNR 19-01 |Deskowanie fundamentéw m2
d.7.1/0201-05
winda "B"
{ptyta fundamentowa} (3.29+2.31+3.29+2.31)*0.40 m2 4.48
{$ciany fundamentowe obrys wewnetrzny} (2.45+1.47+2.45+1.47)*1.40 m?2 10.98
{$ciany fundamentowe obrys zewnetrzny} (3.13+2.15+3.13+2.15)*1.40 m?2 14.78
winda "D"
{ptyta fundamentowa} (3.29+2.31+3.29+2.31)*0.40 m2 4.48
{$ciany fundamentowe obrys wewnetrzny} (2.45+1.47+2.45+1.47)*1.40 m?2 10.98
{$ciany fundamentowe obrys zewnetrzny} (3.13+2.15+3.13+2.15)*1.40 m?2 14.78
RAZEM 60.48
301|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.7.1/0202-01
{winda "B"} 726.0 kg 726.00
{winda "D"} 726.0 ka 726.00
RAZEM 1452.00
302|KNR 19-01 |Betonowanie findamentéw, mieszanka betonowa klasy C20/25 m3
d.7.1/0203-16
winda "B"
{ptyta fundamentowa} 3.29*2.31*0.40 m3 3.04
{$ciany fundamentowe} (3.13+1.47+3.13+1.47)*1.40*0.34 m3 4.38
winda "D"
{ptyta} 3.29*2.31*0.40 m3 3.04
{$ciany fundamentowe} (3.13+1.47+3.13+1.47)*1.40*0.34 m?3 4.38
RAZEM 14.84
303|KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonego piasku grubosci 110 cm m3
d.7.1/0511-04
analogia
{winda "B"} 2.45*1.47*1.10 m3 3.96
{winda "D"} 2.45%1.47*1.10 m?3 3.96
RAZEM 7.92
304/ KNR 19-01 |Betonowanie ptyt podszybia, mieszanka betonowa klasy C16/20 grubosci 30 cm|m3
d.7.1/0203-16
{winda "B"} 2.45*1.47*0.30 m3 1.08
{winda "D"} 2.45%1.47*0.30 m?3 1.08
RAZEM 2.16
305/KNNR 7 Konstrukcja stalowa szybéw windowych wg rysunku 6-W, elementy konstrukcyjn|t
d.7.1/0103-03 zabezpieczone farbg peczniejgca (dwie warstwy)
analiza indy-
widualna
{winda "B"} 4.34 t 4.34
{winda "D"} 4.34 t 4.34
RAZEM 8.68
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306 Winda osobowa przelotowa obstugujgca trzy poziomy (parter-pietro1-pietro 2) |winda
d.7.1|analiza indy-
widualna
{winda "B"} 1 winda 1
{winda "D"} 1 winda 1
RAZEM 2
7.2 ADAPTACJA ISTNIEJACEGO SZYBU WINDOWEGO W REJONIE KLATKI SCHODOWEJ "C" CPV 45313100-5
Instalowanie wind
307 Winda przelotowa osobowo-towarowa obstugujaca cztery poziomy winda
d.7.2|analiza indy-
widualna
1 winda 1
RAZEM 1
7.3 SZYB WINDOWY W PRALNI CPV 45313100-5 Instalowanie wind
308|KNR 19-01 |Sciany z betonu komérkowego o grubosci 24 cm m?2
d.7.3/0307-01
{piwnica} ((1.98+1.40+1.40)*2.40)-(1.0*2.05) m2 9.42
{parter} ((1.98+1.40+1.40)*2.80)-(1.0*2.05) m?2 11.33
RAZEM 20.75
309|KNR 2-02 Wykonanie otworéw drzwiowych szt
d.7.3/0126-02
{piwnica} 1 szt 1
{parter} 1 szt 1
RAZEM 2
310|KNR 2-02 Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x12x10 cm szt
d.7.3/0126-05
analiza indy-
widualna
{piwnica} 2 szt 2
{parter} 2 szt 2
RAZEM 4
311|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll na $cianach m?2
d.7.3/0724-01
{obrys wewnetrzny} ((1.40+1.50+1.40)*5.70)-(1.02.05*2) m2 20.41
{obrys zewnetrzny piwnica} ((1.64+1.98+1.64)*2.40)-(1.0*2.05) m2 10.57
{obrys zewnetrzny parter} ((1.64+1.98+1.64)*2.80)-(1.0*2.05) m?2 12.68
RAZEM 43.66
312|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll na o$ciezach m?2
d.7.3/0726-05
{piwnica} (2.05+1.0+2.05)*(0.015+0.24+0.015) m2 1.38
{parter} (2.05+1.0+2.05)*(0.015+0.24+0.015) m?2 1.38
RAZEM 2.76
313|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian z poszpachlowaniem |m?2
d.7.3/1204-08 nieréwnosci
{sufit} 1.40*1.50 m2 2.10
{$ciana piwnica} 1.50*2.40 m?2 3.60
{$ciana parter} 1.50*2.80 m?2 4.20
RAZEM 9.90
314/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.7.3|1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
{sufit} 1.40*1.50 m2 2.10
{obrys wewnetrzny} ((1.40+1.50+1.40+1.50)*5.70)-(1.0*2.05*2) m?2 28.96
RAZEM 31.06
315 Platforma techniczna o wymiarach kabiny 140x120 cm obstugujgca dwa poziomywinda
d.7.3|analiza indy- |(piwnica-parter), maksymalny ciezar tadunku 600 kg
widualna
1 winda 1
RAZEM 1
7.4 PLATFORMA GASTRONOMICZNA CPV 45313100-5 Instalowanie wind
316 Wymiana windy gastronomicznej tgczacej kuchnie ze stotéwka na 1 pietrze winda
d.7.4|analiza indy-
widualna
1 winda 1
RAZEM 1
8 KLATKI SCHODOWE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
8.1 KLATKI SCHODOWE NAROZNE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
317|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian m?2
d.8.1/1202-09
poz.321 m2 560.00
RAZEM 560.00
318|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z lamperii m?2
d.8.1/1310-01
analiza indy-
widualna
poz.322 m?2 400.00
RAZEM 400.00
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319/KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.8.1/0307-01
poz.321+p0z.322 m?2 960.00
RAZEM 960.00
320|KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow m?2
d.8.1/0101-06
analogia
poz.319 m?2 960.00
RAZEM 960.00
321/KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.8.1/1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
140.0*4 m?2 560.00
RAZEM 560.00
322|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor zéity chtodny m?2
d.8.1/1206-02
100.0*4 m?2 400.00
RAZEM 400.00
323|KNR-W 7-12 |Malowanie schoddéw i podestéw betonowych m?2
d.8.1/0403-04
analiza indy-
widualna
75.0*4 m?2 300.00
RAZEM 300.00
324 Renowacja poreczy drewnianych (oszlifowanie wraz malowaniem) m
d.8.1|analiza indy-
widualna
15.0*4 m 60.00
RAZEM 60.00
325/KNR 19-01 |Malowanie balustrad z pretéw stalowych ozdobnych, z pretéw usung¢ stare pow{ m?2
d.8.1/1311-08 ki malarskie i wyszlifowac¢
15.0*0.80*4 m?2 48.00
RAZEM 48.00
8.2 KLATKI SCHODOWE SRODKOWE CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
326|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze $cian m?2
d.8.2/1202-09
poz.330 m?2 260.00
RAZEM 260.00
327|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej z lamperii m?2
d.8.2/1310-01
analiza indy-
widualna
poz.331 m?2 170.00
RAZEM 170.00
328/KNR K-01 Tynki pocienione wykonane jako gtadzie filcowane cienkowarstwowe z kruszywe m?2
d.8.2/0307-01
poz.330+poz.331 m?2 430.00
RAZEM 430.00
329|KNR AT-43 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow m?2
d.8.2/0101-06
analogia
poz.328 m?2 430.00
RAZEM 430.00
330|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw specjalistycznymi farbami wa-|m?2
d.8.2|1305-01 piennymi do wnetrz zabytkowych
130.0*2 m?2 260.00
RAZEM 260.00
331|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lamperii, kolor zéity chtodny m?2
d.8.2/1206-02
85.0*2 m?2 170.00
RAZEM 170.00
332 Renowacja poreczy drewnianych (oszlifowanie wraz malowaniem) m
d.8.2|analiza indy-
widualna
20.0*2 m 40.00
RAZEM 40.00
333|KNR 19-01 |Malowanie balustrad z pretéw stalowych ozdobnych, z pretéw usung¢ stare pow{ m2
d.8.2|1311-08 ki malarskie i wyszlifowacé
20.0*0.80*2 m?2 32.00
RAZEM 32.00
334/KNR 19-01 |Fragmentaryczna reprofilacja stopni schodowych lastrykowych m?2
d.8.2/0922-05
5.072 m?2 10.00
RAZEM 10.00
9 DZIEDZINIEC WEWNETRZNY CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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335|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5cm | m?
d.9/0803-03
0803-04
210.0 m?2 210.00
RAZEM 210.00
336|KNR 4-01 Wywiezienie rumoszu asfaltowego wraz z kosztami utylizacji m3
d.9|0108-11
0108-12
poz.335*0.05 m3 10.50
RAZEM 10.50
337|KNR 2-31 Oczyszczenie stropu zelbetowego m?2
d.9|1004-01
analogia
210.0 m?2 210.00
RAZEM 210.00
338/KNR 0-40 Wzmocnienie powierzchniowe stropu srodkami chemicznymi m?2
d.9/0213-02
analiza indy-
widualna
poz.337 m?2 210.00
RAZEM 210.00
339|ZKNR C-2 Reprofilacja stropu zelbetowego za pomocg zapraw wzmacniajgcych wraz z wyk m?2
d.9/0808-10 naniem warstwy szczepnej
analiza indy-
widualna
poz.338 m?2 210.00
RAZEM 210.00
340/ KNR 0-40 Wykonanie hydroizolacji m?2
d.9/0213-03
poz.339 m?2 210.00
RAZEM 210.00
341|KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltu lanego, grubo$¢ warstwy 4 cm m?2
d.9/0504-03
0504-04
analogia
poz.340 m?2 210.00
RAZEM 210.00
10 POZOSTALE KOSZTY CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
342 Nadzér konserwatorski koszt
d.10|analiza indy-
widualna
1 koszt 1
RAZEM 1
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

N

DACH CPV 45261210-9 Wykony-
wanie pokry¢ dachowych

N

KLAPY DYMOWE CPV
45343000-3 Roboty instalacyjne
przeciwpozarowe

w

PIETRO Il CPV 45453000-7 Ro-
boty remontowe i renowacyjne

4|PIETRO | CPV 45453000-7 Robo-
ty remontowe i renowacyjne

4]

PARTER CPV 45453000-7 Robo-
ty remontowe i renowacyjne

6|/PIWNICA CPV 45453000-7 Ro-
boty remontowe i renowacyjne

~

WINDY | PLATFORMY TOWA-
ROWE CPV 45313100-5 Instalo-
wanie wind

(o]

KLATKI SCHODOWE CPV
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

©

DZIEDZINIEC WEWNETRZNY
CPV 45233200-1 Roboty w zakre-
sie réznych nawierzchni

10|POZOSTALE KOSZTY CPV
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-18 DACH CPV 45261210-9 Wykonywanie
pokryé dachowych
2 19-31 KLAPY DYMOWE CPV 45343000-3 Ro-
boty instalacyjne przeciwpozarowe
3 32-106 PIETRO Il CPV 45453000-7 Roboty re-
montowe i renowacyjne
4| 107-166 |PIETRO | CPV 45453000-7 Roboty re-
montowe i renowacyjne
5| 167-246 |PARTER CPV 45453000-7 Roboty re-
montowe i renowacyjne
6| 247-296 |PIWNICA CPV 45453000-7 Roboty re-
montowe i renowacyjne
7| 297-316 |WINDY | PLATFORMY TOWAROWE
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
8| 317-334 |KLATKI SCHODOWE CPV 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
9] 335-341 DZIEDZINIEC WEWNETRZNY CPV
45233200-1 Roboty w zakresie roznych na-
wierzchni
10 342-342 |POZOSTALE KOSZTY CPV 45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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