

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków - Bieździadów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Jarocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-200
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31
- 1.4.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16d59673-e426-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00062962
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00199042

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków - Bieździadów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków – Bieździadów od skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego w Żerkowie do granicy z powiatem średzkim w miejscowości Bieździadów o długości około 3680 m. Przebudowa obejmowała poszerzenie i wzmocnienie jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, dobudowę chodnika o długości około 2380 m, przebudowę skrzyżowania w Bieździadowie na rondo, przebudowę zjazdów wraz z przepustami, wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, wycinkę kolidujących, bądź chorych drzew i krzewów oraz odtworzenie rowów.

Roboty budowlane opisane powyżej były wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków – Bieździadów”.

Przedmiot zamówienia współfinansowany był ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Powiatu Jarocińskiego.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określały:

1) Dokumentacje projektowe:

a) Dokumentacja projektowa – Branża drogowa, stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ,

b) Dokumentacja projektowa – Stała organizacja ruchu, stanowiąca Załącznik nr 11 do SWZ,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 12 do SWZ,

3) Przedmiary robót:

a) Przedmiar robót – Część I, stanowiący Załącznik nr 13 do SWZ,

b) Przedmiar robót – Część II, stanowiący Załącznik nr 14 do SWZ.

3. Do użytych w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dodano w każdym miejscu słowa: „lub równoważne”.

4. Wskazanie w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę miało jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczono było składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniały wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentach zamówienia.

5. Ilekroć w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszczał rozwiązania równoważne opisywanym.

6. Wykonawca, który powoływał się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, był obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, np. stosownych opisów technicznych i/lub funkcjonalnych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe były niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP, wezwał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8. Za rozwiązanie równoważne uznane było wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, rozwiązań, innych wyrobów spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentach zamówienia z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentach zamówienia.

9. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, iż wszystkie projektowane prace dotyczyły tego samego odcinka drogi i były technologicznie ze sobą powiązane.

10. Wykonawca udzielił gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171559705

4.3.3.) Ulica: Asfaltowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Golina

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 6827636,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00262297/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmian była konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku dokonanej zmiany rozszerzono przedmiot umowy o roboty dodatkowe zgodnie z zakresem robót wskazanym w protokole konieczności nr 1 z dnia 21.11.2023 r. oraz wydłużono termin wykonania umowy do dnia 13.12.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 145191,62

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmian były utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku dokonanej zmiany wydłużono termin wykonania umowy do dnia 18.12.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 7124049,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy