
Wartość kosztorysowa 259 650,17
Podatek VAT 23,00% 59 719,54
Cena kosztorysowa 319 369,71
Słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W 
MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja KUCZWAŁY  GMINA CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych 

ogólnie dostępnych publikacji

Stawka robocizny 19,54 PLN/r-g
Koszty pośrednie 64,7% (R+S)
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S)

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, Wrzesień 2021 r.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

1 789,60 18,73 329,14 1 370,82 380,37 3 888,64

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

1 925,87 65,30 23 869,84 16 689,83 4 630,93 47 217,46

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 5 810,63 135 275,04 26 004,25 20 584,24 5 711,51 193 436,37
4. 45233220-7 Pobocze 585,72 7 415,95 2 721,57 2 139,82 593,74 13 437,06
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 184,88 1 332,94 119,61 33,19 1 670,64

Razem 10 296,70 144 107,96 52 924,80 0,00 40 904,32 11 349,74 259 650,17
Podatek VAT 23% 59 719,54
Ogółem kosztorys 319 369,71
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 3 888,64
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 47 217,46
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 193 436,37
4. 45233220-7 Pobocze 13 437,06
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 670,64

Razem 259 650,17
Podatek VAT 23% 59 719,54
Ogółem kosztorys 319 369,71
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,546
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,546
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 600

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 600

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 3 073
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (jezdna 2512 + 
zjazdy 70)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 2 582
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
- (jezdna 2512 + zjazdy 70)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 2 582

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 2512 + 
zjazdy 70)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 2 582

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 2512 + zjazdy 70)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -2 582

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno - (jezdna 2512 + zjazdy 70)
  

m2 2 582
11 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2457m2 + zjazdy 70m2 )
  m2 2 527

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 2457m2 + zjazdy 
70m2 )
Krotność: 2
  m2 2 527
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 546



Rodos Strona 6/13
PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Krotność: 5
  

m2 -546
15 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 546

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -546
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 6

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 6
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

3 888,64

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,546 2 199,79 1 201,09

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,546 4 922,25 2 687,55

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

47 217,46

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 600 43,76 26 256,00

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 600 24,59 14 754,00

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 3 073 2,02 6 207,46

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

193 436,37

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - (jezdna 2512 + zjazdy 70)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 2 582 15,83 40 873,06

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 2512 + 
zjazdy 70)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 2 582 4,10 10 586,20

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 2512 + zjazdy 70)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 2 582 18,44 47 612,08

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 2512 + 
zjazdy 70)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -2 582 5,56 -14 355,92

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno - (jezdna 2512 + zjazdy 70)

m2 2 582 1,09 2 814,38

11 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2457m2 + zjazdy 70m2 )

m2 2 527 25,17 63 604,59

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 
2457m2 + zjazdy 70m2 )
Krotność: 2

m2 2 527 16,74 42 301,98

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13 437,06

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 546 15,83 8 643,18
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -546 4,10 -2 238,60

15 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 546 18,44 10 068,24

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -546 5,56 -3 035,76

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 670,64

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 6 134,53 807,18

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 6 143,91 863,46

Razem 259 650,17
Podatek VAT 23% 59 719,54
Ogółem kosztorys 319 369,71
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 91,477 19,54 1 787,46
2 Bituminiarze gr.III r-g 12,635 19,54 246,89
3 Robotnicy r-g 134,301 19,54 2 624,23
4 Robotnicy gr.I r-g 224,493 19,54 4 386,58
5 Robotnicy gr.II r-g 64,049 19,54 1 251,54

Razem 526,955 10 296,70
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,27 219,95 59,39
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,291 1 550,00 2 001,05
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 173,737 25,09 4 359,07
4 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 1 037,408 25,09 26 028,57
5 Miał kamienny t 44,731 22,82 1 020,74
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S t 315,875 266,79 84 272,29
7 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,117 160,26 18,73
8 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 6 97,20 583,20
9 Tablice znaków drogowych szt 6 113,93 683,58

10 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 331,88 73,47 24 383,28
11 Woda m3 86,906 4,61 400,65

Razem 143 810,55
Materiały pomocnicze 297,41

Ogółem 144 107,96
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 32,52 95,72 3 112,81
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 23,754 206,43 4 903,49
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 10,481 96,99 1 016,61
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 18,542 96,99 1 798,44
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,914 66,98 329,14
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 86,4 93,48 8 076,67
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 101,4 93,38 9 468,73
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 2,582 82,72 213,58
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 12,292 91,64 1 126,44

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 3,873 30,21 117,00
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 67,878 86,00 5 837,47
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 158,041 86,00 13 591,56
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 23,754 103,97 2 469,68
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 12,599 68,51 863,18

Razem 559,03 52 924,80
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 171 W MIEJSCOWOŚCI KUCZWAŁY

II. ADRES OBIEKTU

KUCZWAŁY  GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
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Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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