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CP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-320   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-320   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-322   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-322   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,18 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,43 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-360   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-369   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-369   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,94 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-371   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,81 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-371   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-380   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-380   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,71 116 CP-W

CW

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,76 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,15 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,39 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-339   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,02 112 CW-W

MA-PORZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,70  18 ROZME-KRZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,35  18 ROZME-KRZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,44  15 ROZDR-PDR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,04  15 ROZDR-PDR

JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  24,00 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  117,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  109,20 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  71,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  521,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,40 149 PORZ-STOS

ODN2P-WPG

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,50  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  1,20  55 WYK-TALOK

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  10,00  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  2,00  55 WYK-TALOK

ODN-GLEB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  22,38  75 WYK-FREZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,67  75 WYK-FREZ

ODN-ZŁOŻ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,30 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,30  95 SADZ WIEL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  5,33  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,25  94 SADZ 1R

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,85  95 SADZ WIEL
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NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,95 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,95  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,95 256 ŻEL-2

ODN-ZRB

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,11 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  1,40  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,36 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,11 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,36 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,36  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  3,06  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  8,36 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  0,93  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,04 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  2,40  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,04 256 ŻEL-2

PIEL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,67 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB
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NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,36 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,83 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-316   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,05 107 KOSZ UA

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,36 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-334   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,94 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-335   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-339   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-341   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-341   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-352   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-355   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,06 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,60 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,03 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,01 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-383   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

POPR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50  96 SADZ POP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  2,14  57 PRZ-PAS

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

NAS

N-ZNDN NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  10,00 376 ZB-NASDB

N-ZNGOSP JANOWICE 15-09-1-09-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,80 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL
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OCHRL

O-GRODZN
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,60 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-344   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-344   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-372   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,60 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-372   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  25,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-PALIK

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  8,00 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  1,80 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT  0,60 125 ZAB-UPAL

O-POZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ JANOWICE 15-09-1-09-373   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  82,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,20 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,76 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK
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JANOWICE 15-09-1-09-352   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,76 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,38 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,48 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-375   -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,82 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,40 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INFO

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

P-PORZ NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  6,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 165 DOZ DOG

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

POZ

IIA
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00   2 CWD-D

IIB
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IIBU

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

IIIB

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

IVD
JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

IVDU

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  574,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

PM
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  27,00 385 GODZ PILA

PR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

PTP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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PTW

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-307   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-307   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-356   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-356   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D
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OSTWPL
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TPP

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-370   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-370   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-383   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-383   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D
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