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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,

Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na dtugosci 655 m odcinek Lubieszewo-Tuja”,
gmina Nowy Dwor Gdanski, na co sktadajg sie:

Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tgcznej dtugosci
655 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym
odcinku na gtebokos¢ do 3 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego
jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni:
bitumicznej wyréwnawczej na 50% powierzchni i na poszerzeniach, siatki
wzmacniajgcej, bitumicznej wigzgcej i bitumicznej warstwy Scieralne;j.

Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci min. 0,75 m z kruszywa tamanego.
Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych.

Utozenie kraweznikow i opornikow betonowych.

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw.
Oczyszczenie istniejgcych przepustow wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem
wlotéw i wylotow.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa 2344G odcinek Lubieszewo-Tuja na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng, ktéra jest w ztym stanie
technicznym. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania oraz ubytki.
Szerokos¢ istniejgcej jezdni na catym odcinku jest zmienna od 4,45 m do 5,1 m. Na
omawianym odcinku po obu stronach jezdni wystepujg czesciowo pobocza z kruszywa,
pobocza gruntowe oraz tereny zielone.



Na omawianym odcinku wzdtuz jezdni po obu stronach rosng drzewa, czes¢ z nich
zlokalizowana jest w skrajni pobocza.

Poczatek opracowania w km 0+000 na styku z koncem planowanej przebudowy
odcinka drogi wedtug odrebnego opracowania. Koniec zakresu w km 0+655 zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2 w miejscu gdzie zaczyna sie nawierzchnia z
brukowca za wjazdem na sciezke rowerowa.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i do rowdéw przydroznych znajdujgcych sie w
granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny: jednostronny oraz
daszkowy.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
teletechniczna i energetyczna. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci
niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

Zdjecie nr 1: km 0+000 widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 2: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 3: widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 4: km 0+655 widok ogdlny stanu istniejgcego

4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Projektowany uktad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2344G na dtugosci 655 m na
odcinku Lubieszewo-Tuja na petnej szerokosci jezdni z lokalnymi poszerzeniami
polegajgcy na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 3 cm z
nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego jezdni oraz utozeniu nowych warstw
nawierzchni: bitumicznej wyréwnawczej na 50% powierzchni i na poszerzeniach,
bitumicznej wigzgcej, siatki wzmacniajgcej i bitumicznej warstwy $cieralnej,
utwardzeniem obustronnych poboczy jezdni oraz obustronnych poboczy zjazdéw o
szerokosci 0,75 m kazde, z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych w nawierzchni bitumicznej, budowe
przepustow pod zjazdami o srednicy 50 cm wraz z obudowg wlotéw i wylotéw we
wskazanych lokalizacjach, oczyszczenie istniejgcego przepustu z wyprofilowaniem i
umochieniem wlotu i wylotu, zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i
teletechnicznych rurami dwudzielnymi, montaz dodatkowego oznakowania pionowego.
Poczatek opracowania w km 0+000 na styku z koncem planowanej przebudowy
odcinka drogi wedtug odrebnego opracowania. Koniec zakresu w km 0+655 zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2 w miejscu gdzie zaczyna sie nawierzchnia z
brukowca za wjazdem na sciezke rowerowa.

W km 0+000 oraz 0+655 nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni bitumicznej oraz z brukowca.

Na calym odcinku przebudowywanej drogi bedgcym w zakresie niniejszego
opracowania istniejgce zjazdy nalezy przebudowa¢ zgodnie z rysunkiem planu



sytuacyjnego nr 2. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu nie
ujetego w niniejszej dokumentacji nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowaé sie z
przedstawicielem Zamawiajgcego a nastepnie wykonac zjazd zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego i za jego zgodg. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w celu
optymalizacji dostosowania do istniejgcych uwarunkowan w terenie. Wszystkie zjazdy
nalezy wykona¢ w nawierzchni bitumicznej. Pobocza zjazdéw nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 2.

W wyniku przebudowy drogi nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkowania drogi
zarowno przez pieszych jak i kierowcdéw. Prace objete niniejszym opracowaniem nie
wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano na
rysunku planu sytuacyjnego nr 2.

4.2. Destrukt z frezowania

Destrukt pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni wykonawca robét wywiezie w
catosci w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 30 km. Koszty
wywozu destruktu ponosi wykonawca robo6t i powinny zosta¢ ujete w cenie jednostkowej
za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. Powyzsze zostato ujete w przedmiarze robét
oraz w STWIOR.

4.3. Spadki podtuzne i poprzeczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z frezowaniem i profilowaniem istniejgcej
nawierzchni oraz utozeniem bitumicznej warstwy wyréwnawczej, wykonawca robot
zobowigzany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego wysokosci istniejgcej
nawierzchni. Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rezygnacje z frezowania
istniejgcej nawierzchni na uzgodnionych odcinkach w przypadku gdy podniesienie
niwelety nie bedzie wptywato na prawidtowy odptyw wéd opadowych do rowodw
przydroznych oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na prostym odcinku daszkowy 2%.

Podczas realizacji robdt nalezy dostosowa¢ wysokosciowo niwelete uktadanych
nawierzchni jezdni, zjazdow i witgczeh do istniejgcych pozioméw nawierzchni
wystepujgcych w terenie. Dopuszcza sie lokalne przesuniecia ze wzgledu na
uwarunkowania w terenie w granicach dziatki pasa drogowego. W razie koniecznosci
nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni w celu dostosowania
niwelety i eliminacji réznic pozioméw. Prace te ujeto w przedmiarze robdét w
orientacyjnej ilosci na podstawie dokumentacji oraz wizyty w terenie.

4.4. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gtéwna w km od 0+000 do 0+655 (petna szerokosgé):

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 (KR3) gr. 3 cm,
e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,



e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22W (KR3) gr. 8 cm,

e siatka wzmacniajgca z witdkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymato$ci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) w ilosci min.
125 kg/m2 (Srednia grubo$¢ warstwy 5 cm) na powierzchni 50% jezdni,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

e istniejgca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia (do spodu warstw bitumicznych):

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 20 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Pobocza:

Wykonane z KLSM 0/31,5mm Coo3 z litej skaty o szerokosci min. 0,75 m i grubosci 15
cm na nasypie z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3.



4.5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

e Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum
1,5mm,

e Wielko$¢ tarczy znakow: srednie,

e Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generaciji,

o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60mm,

e Fundament konstrukcji wsporczej znakdéw z betonu klasy C16/20,

e taczniki systemowe: uchwyty, Sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakéw zamontowa¢ w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrot. Tarcze znakéw nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Docelowa organizacja ruchu poza wprowadzeniem dodatkowego oznakowania
pionowego nie zmienia sie.

Wykaz dodatkowego oznakowania pionowego:

hektometraz opis rysunek stupek
A-30 + '
2 x tabliczka: .
km 0+000 ,2Drzewa w skrajni”
strona prawa oraz T-2: ,0,8 km” .gp 1 shupek
Drzewa
w skrajni

t 0skmt

A-30 + !

2 x tabliczka:
Sl:rrgnoa+l7e?/v7a ,Drzewa w skrajni” 1 stupek
oraz T-2: ,1,8 km” ﬂ
Drzewa
w skrajni

t 18kmt




4.6. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposoéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntéw. Grunty z wykopdw nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé Ilub
zagospodarowacé we witasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac ponownie wbudowac.
Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowa¢ na odklad do ponownego
wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemnag wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposob reczny. W tym celu nalezy
wykonywac¢ probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury.
W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
natychmiast przerwaé¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.7. Zielen niska

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy teren w granicach pasa drogowego na styku prowadzonych
prac a po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu istniejgcego. Zalegajgcy urobek z
wykopow i korytowania nalezy wywiezé i zutylizowaC¢ na koszt wykonawcy robot.
Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rozplantowanie nadmiaru urobku z robét
ziemnych oraz profilowanie powierzchni w granicach pasa drogowego w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

4.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami
dwudzielnymi.

4.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym, czesci
rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robo6t nalezy wykonac
niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktore wykonawca powinien
ujgc w cenie oferty, w tym miedzy innymi:



geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robat;
wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury
nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia, ktére moze wystgpic jako niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbiorek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt;

opracowaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na dtugosci 655 m odcinek Lubieszewo-
Tuja”, gmina Nowy Dwor Gdanski”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tgcznej diugosci
655 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym
odcinku na gtebokos¢ do 3 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego
jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni:
bitumicznej wyréwnawczej na 50% powierzchni i na poszerzeniach, siatki
wzmachniajgcej, bitumicznej wigzgcej i bitumicznej warstwy scieralne;j.

Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci min. 0,75 m z kruszywa tamanego.
Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych.

Utozenie kraweznikow i opornikow betonowych.

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw.
Oczyszczenie istniejgcych przepustow wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem
wlotéw i wylotow.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét
budowlanych:

Prace rozbiorkowe w tym: ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z
podkuciem miotem pneumatycznym elementow trudnodostepnych, frezowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdow.
Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.

Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Montaz przepustow pod zjazdami.



e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
e Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej i siatki wzmacniajgce;.

e Wykonanie oznakowania pionowego.

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |Istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z o$wietleniem ulicznym,

e przydrozne rowy,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: teletechniczna i energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie rob6t budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: sie¢ teletechniczna i
energetyczna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntdw niebudowlanych,
Wykopy i nasypy budowlane,
Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.



2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych;
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:



Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ukfadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

Uszkodzenia stuchu i narzadéow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujgcych przy realizacji robét
odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac
jako urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,



e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw
iinnych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

. W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

. Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikdéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

J Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

. Na czas robo6t ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

. W czasie robot nalezy zapewnié¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,



Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne srodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdolnego zagrozenia zdrowia
i zycia, w zwigzku z czym majg by¢é prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U.
2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDZ-416-X98 *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




| ODC. LUBIESZEWO-TUJA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G
na dfugosci 655 odcinek Lubieszewo—Tuja

Tytuf rysunku: Branza:
LOKALIZACJA ZADANIA DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:

Powiat Nowodworski
ul. gen. W. Sikorskiego 23, 82—-100 Nowy Dwér Gdariski

Wykonawca: Data opracowania:
o WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpiefi 2020

WAEBET 83—-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Padpis: 7
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75




\ ~
[T ] ]
BEN HEE N
5 o] [
I
5 o] || .
S e L] [ QQ o
(I [ ]
[ [
(I [ ]
A% Lo [
| |
[
o . ~ * . ¥ ] R
b & \/\\ ° Ay [ | ] ! LEGENDA
| | AN |
: : I } } II | I:l - projektowana nawlerzchnia bitumiczna jezdni
[ |
|
|: : | | 9| | | s _ — projektowana nawlerzchnia bitumiczna zjozdbéw
I Ay
: : I Il | &l | | : — projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej Jjezdni
:,Q%S!S/@ 63| :| o | ! E i zjozddw
[ 427 ,| ‘l | | | - projektowana nawlerzchnia utwardzonego pobocza
: : [ | | : I:l z KLSM 0/31,5mm z litej skaty C90/3 gr. min. 15cm
: “‘: o \b | :| l. I I I E — projektowana krowedz nawierzchni poboczy jezdni
; o ! I zjazdbw
I | \ |
b NG AN ]
_/Q\b : : : | IrJI ’ | I ()99: / - projektowana rura ostonowa dwudzielho 110mm
I |
Lo [l | |1 1A /7 : - projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
o e —
o \0 A [ \3/' i I !/ k® ) wysta jacy ponad poziom jezdni 10-12cm
:be: o A o | ! | I A : - : - projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
- - | - v
// : Q2 I :_l ll I ]I: | / // ; zanizony 2-3cm ponod poziom jezdni
1 ! ’ ! 3 . .
o S - projektowany opornik betonowy 12x25cm
S N 1 | 3’ g Weoplony Ocn
w » A AP | Ao \B I E — projektowany przepust #50cm pod zjazdami wraz z
o o " /\:: K | [ umochieniem wlotu i wylotu norzutem kamiennym
______________ Q ’ A w, M H H
m — T ———————— - = 6‘7‘ O - . » \: | I’ : 0+655 koniec opracowania ® 0+100 - hektometraz projektowanej przebudowy
b, ' 8 2% 005 S i AR > L
_________ 004 0+000 6& X 2 i ] L5 A 7N - _ _— ° . Lo E - isthiejaca krawedz jezdni
———————————————————— 0.18 027 2% . < @ 0+100 g 125 = = Lo 1 . — N R ) | le
- 2 & ® 0+200 n . ¥ . = s /'\
= — — L2 - ) - & 3
23 - o = = <’ S -, 65— ) - = > .
Jno. 210 | - WE—— e < 3 5
207 ® 0+500 2%‘ <% : : : - projektowane oznakowanie pionowe
227 2 Jimb, ' o —— — — — — — — — . ; przena
‘ra,?/ N 216 2% | u;" ! g ; ] br, . , o t 1,Bk:n1
) &S (’,\) ‘ P £ [y 6% Io
KY W, - < \ \ KT \ \ ITTIT & P PN r- A 7
| . S e AR RN U U U U O S R QUG MU VUGS UL U U o
0+000 poczqtek opracowania %Lr — = > T W'
N . X W IR s agnnpnnpuNl UWAGA!
' N o 1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego
A na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne na gfebokos¢
ponizej 30cm nalezy wykonywaé recznie.
A
\
\/\« \,P( 039 ©
' M R 6
_/Bs QQ . . .
R XY Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G
! & . . . .
o A o na dtugosci 6355 odcinek Lubieszewo—Tuja
Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYINY — STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
Powiat Nowodworski 1:500
ul. gen. W. Sikorskiego 23, 82—100 Nowy Dwor Gdariski
Wykonawca: Data opracowania:
o AN %}n - WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | sierpien 2020
______________________________________ 8 < q o WREBET 83-110 Tezew; ul Obroncow Tezewa 7
\A /\:\ ______________________ @ 6 y Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
__________________ ié_______________ /\:\, Q A mgr inz. Waldemar Zmuda
________________________________________________ 5 &
- Projektowat: Podpls: 2
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/6d/75




0.75

przekroj poprzeczny 1.

zmienna od 4,45 do 5,1
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poszerzenie

istniejgca jezdnia

proj warstwa Scieralna SMA8 KR3

3cm

proj warstwa wigzgca AC22W KR3

8cm

proj siatka wzmacniajgca z wfdkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wyréwnawcza AC16W KR3 min 125kg/m2

na powierzchni 50% jezdni

istniejgca nawierzchnia jezdni po sfrezowaniu z
nadaniem profilu podfuznego i poprzecznego

istniejgca konstrukcja jezdni

pobocze
) 100MPa pobocze z KtSM O/Zﬂ,5mm CQO/.} 15cm
nasyp budowlany z piasku zmienne
E2/E1 < 2,2 wyprofilowane zageszczone istniejgce podtoze
poszerzenie jezdni
proj warstwa Scieralna SMA8 KR3 Sem
proj warstwa wigzgca AC22W KRS 8cm
proj siatka wzmacniajgca z wtdkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem o
proj warstwa wyrdwnawcza AC16W KR3 min 125kg/m2
2 > 150MPq | N@ powierzchni 50% jezdni
E2 > 100MPa |proj podoudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgos | 20cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/ 20cm
E2 > 50MPaq proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m?2 -
istniejgce podtoze wykorytowane
F2/E1 < 2,2 wyprofilowane i zageszczone

poszerzenie

szczegdf zjazdu
bitumicznego 1:20

C E2 > 150MPa
AT S Y SRS >
INERNLRINERD ILRNL N A
b D R Rl 2 > 100MPa
LU IILA0009 1 L10099999.0.090.
SNNN0I0I IO IIINNIN99Y.
KRR RN E2 > 50MPa
E2/E1 < 2,2
zjazd
proj warstwa Scieralna AC11S KR3 4cm
proj warstwa wigzgca AC16W KRS 5cm

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3

20cm

proj podb mieszanka zwiqzana cem Cygp

15¢cm

proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ———

istniejgce podtoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

pobocze

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgy/s 15¢cm E2 > 100MPa
nasyp budowlany z piasku zmienne

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze E2/E1 < 2,2

UWAGA!

1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjg wg opisu technicznego.
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