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Dział I – HODOWLA LASU 

Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 
celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności 
sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 
(krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. 
Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 
rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może 
powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WPOD-32N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach 
rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na 
powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 
31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N) 

HA 

WPOD-62N 

WPOD>62N 

WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach 
rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na 
powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 
31-60% (…-63N i pow. 60% (…>63N) 

 

 

HA 

WPOD-63N 

WPOD>63N 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

 wycinanie podszytów i podrostów nie stanowiących grubizny w cięciach rębnych i 
przedrębnych, znoszenie na odległość do 50 m i układanie w stosy nieregularne, przy 
zachowaniu maksymalnego zagęszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni, 

 stosy układać należy wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego z zachowaniem n/w zasad:
    
a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokół gniazd z pozostawieniem na 

obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda,  
b) w przypadku zrębów zupełnych: na granicy zrębu lub na planowanych szlakach 

zrywkowych , z zastrzeżeniem braku układania stosu przy ścianie graniczącej z 
młodnikiem lub uprawą, 

c) wyniesienia pozostałości po pozyskaniu  (gałęzie itp.) co najmniej 30 metrów od krawędzi 
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdłuż dróg publicznych i udostępnionych do 
ruchu publicznego). 

 wycinanie  należy wykonać jak najbliżej ziemi, bez pozostawienia ostro zakończonych części 
drzew i krzewów. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to styczeń- grudzień. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.2 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

 oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po 
usuniętych drzewach, które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się 
w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego 
pododdziału;      

 w przypadkach tego wymagających wycięcie pojedynczych drzewek pochodzących z 
podszytów i podrostów nie stanowiących grubizny; 

 wynoszenie na odległość do 50 m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe; 
 stosy układać należy wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego z zachowaniem n/w zasad:

    
a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokół gniazd z pozostawieniem na 

obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku dłuższej osi gniazda,  
b) w przypadku zrębów zupełnych: na granicy zrębu lub na planowanych szlakach 

zrywkowych , z zastrzeżeniem braku układania stosu przy ścianie graniczącej z 
młodnikiem lub uprawą, 

c) wyniesienia pozostałości po pozyskaniu  (gałęzie itp.) co najmniej 30 metrów od krawędzi 
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdłuż dróg publicznych i udostępnionych do 
ruchu publicznego). 

 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

Przewidywany okres wykonania to styczeń– grudzień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ-STOR melioracje pozrębowe ręczne na powierzchni płatów odnowień 
oraz po zrębkowaniu pozostałości popozyskaniowych  

M3P 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

 ręczne wyniesienie tzw. pozostałości pozrębowych po cięciach rębnych na odległość do 50 m i 
układanie pozostałości w zwarte stosy celem dokonania pomiaru.  

Melioracje (PORZ-STOR) dotyczą ręcznego wyniesienia pozostałości pozrębowych: 

  po cięciach rębnych na powierzchni płatów podsadzeń ( np. Bk) lub odnowień naturalnych 
(np. Jd, So),  stanowiących części po usuniętych drzewach, które po należycie zrealizowanym 
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pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w 
ramach użytkowania danego pododdziału lub 

 pozostających na powierzchni do odnowienia, po wykonaniu zasadniczych prac związanych ze 
zrębkowaniem części po usuniętych drzewach, które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i 
zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach 
użytkowania danego pododdziału  
 stosy układać należy wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego z zachowaniem n/w zasad:

    
a) wokół gniazd z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciągnika na kierunku 

dłuższej osi gniazda,  
d) na granicy zrębu lub na planowanych szlakach zrywkowych , z zastrzeżeniem braku 

układania stosu przy ścianie graniczącej z młodnikiem lub uprawą, 
e) wyniesienia pozostałości po pozyskaniu  (gałęzie itp.) co najmniej 30 metrów od krawędzi 

pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdłuż dróg publicznych i udostępnionych do 
ruchu publicznego). 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

Przewidywany okres wykonania to marzec-listopad. 

 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Pomiar stosów z 
wykorzystaniem np. dalmierza, taśmy mierniczej).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.4 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, 
roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po 
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi 
nie mogą mieć długości większej niż 0,5m,  

Przewidywany okres wykonania to styczeń – grudzień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
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mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 Mechaniczne przygotowanie gleby 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.5   (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem/bez 
pogłębiacza 

KMTR 

WYK-PA5CZ 
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  z pogłębiaczem na 
pow. do 0,5 ha (np. gniazda) 

KMTR 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm.  

- Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,3 m(+/- 10%)*.  

- Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do 
około 5 cm.  

- Przygotowanie gleby należy wykonać w sposób umożliwiający swobodny spływ wód, 
niepowodujący zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień.  

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 
zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogłębiacza wg. wskazań zawartych 
każdorazowo w Zleceniu.  

*W miejscach wyznaczonych przez leśniczego dopuszcza się odstępstwa od podanej normy (np. na 
powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg należy wykonać stosując odległość między 
rzędami określoną każdorazowo w Zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzień.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako 
punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Pomiar odległości 
pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony 
do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą 
bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości 
min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
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Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 
ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

I.6   (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ORK-PŁUFR Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 
wysokości 40 cm (+/- 10 cm).  

- Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  1,4 m (+/- 10 cm)*.  

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się odstępstwa od podanej 
normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg należy wykonać stosując odległość 
między rzędami określoną każdorazowo w Zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzień.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości wałków (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości wałków przyjęty zostanie środek wałka. Pomiar 
odległości pomiędzy wałkami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na 
każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. 
sąsiadującymi ze sobą wałkami. Średnia odległość między wałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej 
prostopadle do przebiegu wałków odległości między osiami wałka 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 10 
pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

I.7 (LP w kosztorysie)  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- załadunek sadzonek na środki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie 
Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu oraz ich rozładunek, 
załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem. 
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- wyjęcie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotów po stronie Wykonawcy), 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

- wykonanie jamki szpadlem,  

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi, 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 
sadzonek, 

- inne czynności pozwalające na prawidłową realizację prac, 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

a) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy, 

b) korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 

c) sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 
sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz 
do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  

d) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

e) glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

f)           sadzić zgodnie z więźbą określoną w Zleceniu. 

 

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

I.8  (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  
o bryłce do 150 cm³ 

TSZT 

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  
o bryłce do 300 cm³ 

TSZT 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek 
oraz  zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia ( do sadzenia gat. 
iglastych preferowane urządzenia typu „pottiputki”), który wycina w glebie otwór o kształcie i 
wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki (200 cm3 (sosna) i 300 cm3 
(dąb i buk) . (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie 
później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 
warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie 
sadzonki z ziemi, 

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 

- zwrot pustych pojemników po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i złożenie w miejscu wskazanym  przez 
Przedstawiciela Zamawiającego 

- inne czynności pozwalające na prawidłową realizację prac, 
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Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

a) otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo,  

b) bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do 
otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może 
być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki 
powietrznej, 

c) nie należy przekładać sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych, 
niededykowanych do tego celu pojemników ze względu na możliwość uszkodzenia bryłki 
korzeniowej, 

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 

e) glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

f) sadzić zgodnie z więźbą określoną w Zleceniu. 

Informacje dot. pkt. I.6. do I.7.  

1. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

2. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w Zleceniu  
i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie 
oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery prowadzi Leśniczy Szkółkarz lub osoba 
przez niego upoważniona. Odbiór następuje po wcześniejszym umówieniu terminu i ilości. Odbiór 
sadzonek odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego z Leśnictwa, w którym 
planowane jest odnowienie.  

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecień oraz wrzesień – październik.  

Zamawiający zapewnia materiał sadzeniowy.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.  

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 
lub/i Zleceniem oraz określenie powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).Poprawność sadzenia zostanie sprawdzona 
poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar (dotyczy wielolatek iglastych). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 
uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby oraz liczby wysadzonych sztuk zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu 
w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z 
braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia 
itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną 
policzone posztucznie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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 Pielęgnowanie upraw 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 

- poprawianie formy drzew, 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 
gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 

- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 
się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 

- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 

- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

I.9 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 2 zabieg 

HA 

PIEL-INIC Wykaszanie chwastów w inicjowanym odnowieniu naturalnym HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być 
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem 
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu 
minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza 
obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę 
drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 
wykluczającą przykrycie sadzonek.  

- szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu,  

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejących upraw.  

 

Przewidywany okres wykonania to maj-październik.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.10 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych 
iglastych lub liściastych 

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny 
lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - 
różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie 
zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub 
samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych,  usuwanie 
tzw. „dwójek” dębowych i bukowych – eliminacja wady,   

- Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez 
wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w 
miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu 
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.  

Zamawiający wymaga aby prace z zakresu czyszczeń wczesnych w uprawach (CW…) wykonywały 
osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. 
posiadające zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub ukończony 
kurs/szkolenie z zakresu prac pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawnioną placówkę 
kształcenia ustawicznego, kształcenia podstawowego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia 
zawodowego.   

 

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.12 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na 
nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu 
nadmiernie wydłużonych pędów bocznych. W przypadku dębu należy usunąć gałęzie do 1/3 
wysokości od dołu przy pniu po tzw. piętce (pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyżej należy 
dokonać uformowania korony nadając jej kształt walca, poprzez skrócenie gałęzi bocznych oraz 
wyprowadzić jeden pęd główny tzw. prowadnik.  
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Zamawiający wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM) 
wykonywały osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu 
hodowli lasu, tj. posiadające zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub 
ukończony kurs/szkolenie z zakresu prac pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawnioną 
placówkę kształcenia ustawicznego, kształcenia podstawowego lub ośrodek dokształcania i 
doskonalenia zawodowego.   

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz październik-grudzień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach 
próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni 
zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 
ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 

- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 

- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej 
żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i 
liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu 
fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 
2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 
domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na 
usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich 
usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 
ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub 
obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i 
bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów 
prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień 
przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną 
ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i 
szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 
cięcia. 
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I.11 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CP-SZTIL1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg I 

HA 

CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg II 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i 
pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie 
wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi.  

- usuwanie tzw. „dwójek” dębowych i bukowych – eliminacja wady,   

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek 
rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 
wyniku działania czynników pogodowych.  

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek 
oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Zamawiający wymaga aby prace z zakresu czyszczeń późnych (CP…) wykonywały osoby posiadające 
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. posiadające zasadnicze 
zawodowe, średnie lub wyższe wykształcenie leśne lub ukończony kurs/szkolenie z zakresu prac 
pielęgnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawnioną placówkę kształcenia ustawicznego, 
kształcenia podstawowego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.   

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz maj-listopad z zastrzeżeniem, że w miesiącach 
październik i listopad tylko zabiegi CP po cięciach w górnym piętrze.    

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.13 (LP w kosztorysie) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PODK<4DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metrów  TSZT 

PODK<6DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metrów TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- usunięcie martwych gałęzi z drzew stojących  do wysokości 4 lub 6 metrów., 

- przycięcie należy wykonać gładko tuż przy pniu i równolegle do pnia,  

- prace należy wykonać przy użyciu piłki ręcznej lub piły ręcznej na wysięgniku.   

Liczbę drzew dorodnych uzależnia się głównie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego lasu oraz 
gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela: 

 

Przy wyborze drzew dorodnych należy dążyć do zachowania odpowiedniego udziału dla danego typu 
gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to styczeń-marzec oraz październik-grudzień.   

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w Zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych drzew na powierzchniach próbnych wynoszących 3 
ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział II – OCHRONA LASU 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegóły wykonania czynności i 
kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w Zleceniach zadań gospodarczych do wykonania. 

 

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - repelenty 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 
repelentów 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- odbiór materiału (repelentu) z magazynu środków ochrony roślin Nadleśnictwa znajdującego się 
w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody) w ilości niezbędnej do realizacji 
zleconych prac i dostarczenie ich na pozycję roboczą. 

- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do smarowania, 

- posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek gatunku podlegającego zabezpieczeniu na 
uprawie pochodzących z odnowienia sztucznego, a także zgodnie z wskazaniami przedstawiciela 
zamawiającego części sadzonek z odnowienia naturalnego pozwalających na uzyskanie 
równomiernego odnowienia powierzchni; 

a) gat. So - należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy  

b) gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl – należy posmarować ostatni przyrost, a w przypadku Jd 
pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek, gdy 
go brak zabezpieczać jeden z pędów bocznych, który przejmie funkcję pędu głównego, 

- oczyszczenie urządzeń, 

- utylizacja opakowań i odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
przypadku gdy przepisy nakładają obowiązek zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych po 
środkach ochrony roślin do sprzedawcy opakowań, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia ich do magazynu Środków Ochrony Roślin Nadleśnictwa znajdującego się w 
Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezpośrednio po zrealizowaniu 
przedmiotu Zlecenia. 

- zwrot materiałów niezużytych w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji którego zostały 
powierzone. 

Prace związane z zabezpieczaniem upraw przy użyciu repelentów należy wykonywać w okresie jesieni 
(październik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.  
 
Nadleśnictwo zapewnia repelent w wymaganych ilościach. Pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
 
 
Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem należy stosować się do poniższych zasad: 

1) Zabezpieczane sadzonki nie mogę być wilgotne lub mokre, 
2) Osoby wykonujące pracę, dokonujące przewozu repelentów, muszą posiadać zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900). 

3) Pracownicy wykonujący zabiegi i dokonujący przewozu zobowiązani są do przestrzegania 
zaleceń zawartych w etykiecie środka ochrony roślin, wydanej przez MRiRW, 
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Do zabiegu można użyć jedynie preparatów wyszczególnionych w opracowanej przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych 
zalecane do stosowania w leśnictwie” w stężeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz 
możliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październik- listopad.  

 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 

2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - osłonki 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.2 ZDJ-M-OSŁ Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed 
spałowaniem 

HA 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 

- wyniesienie z powierzchni, 

- dowóz do magazynu Leśnictwa. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z opisem i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w formie 
pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

3. Wykładanie pułapek na ryjkowce 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

II.3 PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 
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Wykładanie pułapek na ryjkowce - wałków itp. według wskazań Zamawiającego. 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje (1 z 2 alternatyw):  

1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  

2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi, 

4) oznakowanie miejsca wyłożenia pułapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na pomarańczowo 
wierzchołkiem 

lub: 

1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1,5 m i średnicy 6—10 cm,  

2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

3) wkopanie pułapek grubszym końcem (o grubszej spękanej korze) w ziemię na głębokość ok 30 cm, 

4) oznakowanie miejsca wyłożenia pułapki poprzez pomalowanie na pomarańczowo jej wierzchołka. 

Zamawiający zapewnia materiał na pułapki, pozostałe materiały i narzędzia służące prawidłowej 
realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne ze wskazaniami przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od marca do sierpnia. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość wyłożonych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

4. Kontrola występowania szkodników glebowych (badanie zapędraczenia gleby) 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.4 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz 
ich przekazanie Zamawiającemu, 

- zakopanie dołu. 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach sierpień i wrzesień w dni bezdeszczowe. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) policzenie na gruncie (posztucznie) na gruncie ilości wykopanych dołów, 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 

 

5. Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.5 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni obrysu rzutu 
korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynając od obwodu kierując się w kierunku pnia 
drzewa, 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 

- zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz 
przekazanie ich Zamawiającemu. 

- Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach listopad i grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) policzenie (posztucznie) na gruncie ilości zbadanych partii kontrolnych, 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 

 

6. Zabezpieczanie drzewostanów przed porażeniem hubą korzeniową i opieńką 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą, 

- przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzędzi,  

- nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcją – 
etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, a w przypadku stosowania środka 
ROTSTOP WP bez przykrycia, 

- zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. 

Zabezpieczanie może być wykonywane w trakcie ścinki, przez odpowiednio dostosowane głowice 
harwestera. 

Zabieg wykonywany może być przy średniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni powyżej +5ºC. 

Ciecz roboczą należy przygotować w obecności przedstawiciela Zamawiającego zgodnie ze 
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu. 
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Osoby wykonujące pracę, dokonujące przewozu repelentów, muszą posiadać zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900). 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić materiały niezużyte w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji którego zostały 
powierzone. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania utylizacji opakowań i odpadów opakowaniowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy przepisy nakładają obowiązek zwrotu opakowań i 
odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin do sprzedawcy opakowań, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia ich do magazynu Środków Ochrony Roślin Nadleśnictwa 
znajdującego się w Gospodarstwie Szkółkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezpośrednio po 
zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia. 

Do zabiegu można użyć jedynie preparatów wyszczególnionych w opracowanej przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych 
zalecane do stosowania w leśnictwie” w stężeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub 
preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania na terenie 
RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC. 

Zamawiający zapewnia preparat w wymaganych ilościach. Pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to luty - czerwiec oraz wrzesień, grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) Określenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy szacunków 
brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na całej powierzchni 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Prace w ochronie lasu 

7. Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców, zbieranie pułapek 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.7 KONTR-RYJ Kontrola/zwalczanie ryjkowców pułapkami 
klasycznymi 

SZT 

Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 
przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 

1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, przekładanie, kontrolowanie zasiedlenia, zbieranie 
i niszczenie ryjkowców, itp., przez cały okres działania pułapki (przewidywana jest czterokrotna 
kontrola oraz zbiór pułapek) 

2) zużyte wałki, po unieszkodliwieniu szkodników, należy pozostawić w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od kwietnia do września. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość zebranych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 
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8. Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.8 POZ.GAŁĘZ Zbiór i zrywka zasiedlonych gałęzi M3 

II.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostałości pozrębowych MP 

II.11 GODZTRCIG Prace godzinowe ciągnika z przyczepą 
samozaładunkową 

H 

I.4 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
1. Pozyskanie gałęzi zasiedlonych przez szkodniki owadzie, o średnicy od 1,5 cm, stanowiące 

części po usuniętych drzewach, które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie 
znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego (dot. głownie użytków 
przygodnych i usunięcia przestoi). 

2. Zrywkę nasiębierną gałęzi zasiedlonych przez szkodniki owadzie i złożenie ich w 
zagęszczone stosy celem dokonania pomiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Unieszkodliwienie materiałów np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem 
miejsca spalania przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia) 

lub rozdrabnianie pozostałości pozrębowych zgodnie z opisem wskazanym w pkt. I.4 – alternatywnie 
według wskazań Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Spalanie może być wykonywane wyłącznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach styczeń – grudzień. 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonych gałęzi zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 
przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3]  

1) sprawdzenie powierzchni roboczej pod kontem pozostawienia gałęzi zasiedlonych przez 
szkodniki owadzie o średnicy >1,5cm, 

2) pomiar taśmą mierniczą stosu przestrzennego pozyskanych i zerwanych gałęzi oraz przeliczenie 
masy drewna na metry sześcienne wg przelicznika 1mp = 0,25 m3. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem  
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

9. Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje prace ręczne i ciągnikowe prowadzące do ograniczania 
szkód wyrządzanych przez bobry wykonywane według wskazań Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

10. Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych  

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje czynności z zakresu: 

- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi, 

- ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa (rozliczane wg czynności pozyskania) na 
rozłożoną uprzednio płachtę,  

- dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów lub kontrola zasiedlenia 
strzały i gałęzi wg wskazań przedstawiciela zamawiającego. 

- w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie (rozliczane 
wg czynności pozyskania), 

- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 

- pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory 
ośnikiem, nakładanie lepu) 

Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający. Pozostałe materiały i narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach marzec-październik. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 
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11. Usuwanie drzewek porażonych na uprawach 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

II.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostałości pozrębowych MP 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez 
grzyby lub owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i 
ich unieszkodliwienie np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca spalania przed 
niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia). 

 
Spalanie może być wykonywane wyłącznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Zabieg będzie realizowany w miesiącach marzec-październik. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 
przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

12. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje prace ręczne i ciągnikowe polegające na pracach 
związanych z realizacją zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych według wskazań 
Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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13. Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje prace ręczne i ciągnikowe polegające na 
porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników przyrody, obalaniu posuszu jałowego w 
miejscach uczęszczanych przez ludzi oraz inne prace zależnie od wskazań Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

14. Porządkowanie terenu leśnego 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.10 ZB-SMIECI Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

- zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

- dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

15. Zbieranie chrabąszczy szeliniaka w uprawach leśnych 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

II.10 ZB-SZELIN Zbieranie chrabąszczy szeliniaka w uprawach leśnych  H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- Wykonanie przeglądu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowców żerujących 
na sadzonkach oraz znajdujących się na pułapkach i powierzchni uprawy,  

Prace zlecane będą w okresie kwiecień-wrzesień. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16. Montaż i demontaż rogatek 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

II.10 MON-ROGAT Montaż rogatek leśnych H 

II.10 DEM-ROGAT Demontaż rogatek leśnych H 

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadleśnictwa, 

- wykopanie dołów do obsadzenia ramienia i podpór, 

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpór, 

- demontaż rogatki i podpór, 

- inne prace zapewniające prawidłowe wykonanie czynności. 

Zamawiający zapewnia rogatkę, pozostałe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

17 konserwacja rogatek 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

II.12 REM-ROGAT REMONT I KONSERWACJE ROGATEK  SZT 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z użyciem narzędzi ręcznych 
i środka odrdzewiającego; 

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementów farbą podkładową; 

- dwukrotne malowanie rogatki farbą olejną białą i zieloną w pasy o szerokości ok.35cm; 

- inne prace zapewniające prawidłowe wykonanie czynności. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość zebranych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki). 

 
 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 

1. Pozyskanie drewna 
(kosztorys lp. III.1-III.4) 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostk
a miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką w warunkach wyżynnych 
 

M3 

CWDMN Całkowity wyrób drewna maszyną w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDMG Całkowity wyrób drewna maszyną w warunkach wyżynnych 
 

M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna techn. mieszaną w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna techn. mieszaną w warunkach wyżynnych 
 

M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
1.2. Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 
wielooperacyjnymi, albo z użyciem obydwu technologii łącznie, z zastrzeżeniem zapisów punktu 1.10. 
Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostały opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.  
 
1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania 
drewna, do realizacji prac w ramach trzebieży wczesnych dopuszcza się jedynie harwester trzebieżowy 
czterokołowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, 
zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 
drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13.  
 
1.4.  Planowane pozycje cięć posiadają  następujące stopnie trudności : 
 
a) Tereny nizinne 
Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 
 

02 - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 
 

03 - Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
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- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 
 

04 -- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 
 

 
b) Tereny wyżynne: 
 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 m nad 
poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie złożone oraz trzebieże IV i starszych klas wieku bez ochrony nalotów i 
podrostów, położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
 

03 

- Rębnie złożone oraz trzebieże IV i starszych klas wieku z ochroną nalotów i podrostów, 
położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne (w trzebieżach późnych i drzewostanach 
rębnych – PTP/PR) oraz cięcia sanitarne-selekcyjne (CSS) na wysokości do 800 m nad 
poziomem morza, 
 

04 
- Użytki przygodne w trzebieżach wczesnych (PTW) - położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza  

  

05 - Czyszczenia późne 

 
c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 
Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 
 

02  - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 
 

 
1.5. Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć (oraz inne informacje 
dotyczące planowanych pozycji cięć), zawarto w poniższej tabeli: 

 

Adres leśny 
Gr. 

czynn. 
Kod 

czynności 

pow. 
man 
(ha) 

grubizna 
(m3) 

Stopień 
trudn. 

pozysk. 

Stopień 
trudn. 
Zrywki 

odleg. 
zrywki 

W 

odleg. 
zrywki 

S 

16-14-2-06-18    -d   -00 TWP      CWDPN     1,88 38 4 1 200 200 

16-14-2-06-42    -i   -00 TPP      CWDPN     1,57 45 3 1 1300 1300 

16-14-2-06-43    -h   -00 TPP      CWDPN     2,71 102 3 1 500 500 

16-14-2-06-45    -b   -00 IIIA     CWDPN     2,56 182 2 2 400 600 

16-14-2-06-64    -f   -00 IIIB     CWDPN     1,2 36 3 2 500 500 

16-14-2-06-82    -l   -00 IVD      CWDPN     0,53 44 3 1 1400 1400 

16-14-2-06-83    -c   -00 IIIB     CWDPN     4,02 663 2 2 1100 1200 

16-14-2-06-83    -h   -00 IIIB     CWDMN     0,67 95 2 2 700 700 

16-14-2-06-84    -g   -00 IIIB     CWDN-D    1,43 274 3 2 800 800 

16-14-2-06-85    -i   -00 TWP      CWDPN     0,69 8 4 1 900 900 
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16-14-2-06-86    -j   -00 IIIBU    CWDPN     2,03 114 3 1 100 700 

16-14-2-06-102   -a   -00 TPP      CWDMN     1,31 39 1 1 900 900 

16-14-2-06-102   -j   -00 PRZEST   CWDPN     0 42 3 1 600 600 

16-14-2-06-102   -j   -00 TPP      CWDPN     5,39 121 3 1 600 600 

16-14-2-06-102   -l   -00 TPP      CWDMN     3,92 112 1 1 300 300 

16-14-2-06-102   -m   -00 TPP      CWDPN     0,8 18 3 2 400 400 

16-14-2-06-102   -r   -00 TPP      CWDPN     1,68 27 3 1 100 100 

16-14-2-06-103   -h   -00 TWP      CWDPN     2,2 15 4 2 1100 1100 

16-14-2-06-103   -k   -00 TWP      CWDPN     1,98 57 4 2 800 800 

16-14-2-06-105   -d   -00 IVD      CWDPN     2,04 154 3 1 400 600 

16-14-2-06-118   -a   -00 IIIB     CWDPN     3,04 132 3 1 200 200 

16-14-2-06-119   -f   -00 TWP      CWDPN     1,81 17 4 2 600 600 

16-14-2-06-130   -m   -00 TWP      CWDPG     1,96 22 3 1 100 100 

16-14-2-06-130   -m   -00 PRZEST   CWDPG     0 6 3 1 100 300 

16-14-2-06-131   -a   -00 TWP      CWDPN     0,84 7 4 2 800 800 

16-14-2-06-131   -d   -00 IIIB     CWDPN     1,42 203 3 2 500 800 

16-14-2-06-131   -h   -00 TWP      CWDPN     0,2 1 4 2 700 700 

16-14-2-06-131   -i   -00 TWP      CWDPN     0,58 7 4 2 600 600 

16-14-2-06-132   -b   -00 TPP      CWDPN     4,23 116 3 1 1100 1100 

16-14-2-06-132   -d   -00 TPP      CWDPN     1,93 87 3 2 1300 1300 

16-14-2-06-132   -g   -00 TPP      CWDPN     9,82 232 3 2 900 900 

16-14-2-06-132   -i   -00 TWP      CWDPN     0,77 6 4 2 800 800 

16-14-2-06-132   -k   -00 IVD      CWDN-D    5,02 393 3 1 300 300 

16-14-2-06-142   -h   -00 IVD      CWDN-D    6,93 447 3 1 600 600 

16-14-2-06-143   -b   -00 TPP      CWDPN     2,72 75 3 1 200 200 

16-14-2-06-144   -m   -00 IIIB     CWDMN     3,4 510 2 2 100 100 

16-14-2-06-145   -f   -00 IVD      CWDN-D    2,49 284 3 1 100 300 

16-14-2-06-145   -j   -00 IVD      CWDPN     6,18 171 3 1 200 400 

16-14-2-06-146   -f   -00 IVD      CWDPN     14,53 711 3 1 300 300 

16-14-2-06-154   -a   -00 TPP      CWDPG     6,5 210 2 1 200 200 

16-14-2-06-154   -b   -00 TPP      CWDPG     3,45 50 2 1 100 100 

16-14-2-06-154   -c   -00 IVD      CWDPG     10,71 686 3 1 300 300 

16-14-2-06-154   -d   -00 IVD      CWDG-D    5,69 657 3 1 500 500 

16-14-2-06-156   -i   -00 TWP      CWDPG     9,19 153 3 3 300 300 

16-14-2-06-157   -h   -00 TWP      CWDPN     0,99 23 4 1 800 800 

16-14-2-06-157   -j   -00 TPP      CWDN-D    4,81 140 3 2 600 500 

16-14-2-06-157   -k   -00 TWP      CWDPG     1,27 35 3 2 400 500 

16-14-2-06-157   -l   -00 TWP      CWDPN     1,43 33 4 1 600 600 

16-14-2-06-157   -m   -00 TWP      CWDPN     1,94 25 4 2 500 500 

16-14-2-06-      -    -   PR       CWDPN     0 708 3 1 800 800 

16-14-2-06-      -    -   PTP      CWDPN     0 350 3 1 800 800 

16-14-2-06-      -    -   PTW      CWDPN     0 84 4 1 800 800 

16-14-2-07-47    -b   -00 TPP      CWDPG     18,98 425 2 2 700 700 

16-14-2-07-48    -i   -00 TWP      CWDPG     2,13 50 3 3 600 600 

16-14-2-07-68    -f   -00 TPP      CWDG-D    2,72 65 2 2 400 400 

16-14-2-07-68    -g   -00 TPP      CWDG-D    1,47 31 2 2 600 600 

16-14-2-07-68    -h   -00 TPP      CWDN-D    1,39 25 3 2 800 800 

16-14-2-07-68    -i   -00 TPP      CWDMN     1,21 26 2 2 700 700 

16-14-2-07-87    -c   -00 IIIB     CWDPN     3,39 293 2 2 1900 1900 
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16-14-2-07-87    -d   -00 IIIB     CWDMG     6,99 1156 2 2 1600 1600 

16-14-2-07-88    -g   -00 IVD      CWDMN     6,75 654 2 2 900 900 

16-14-2-07-107   -i   -00 TWP      CWDPN     3,93 26 4 2 700 700 

16-14-2-07-109   -b   -00 IIIAU    CWDMN     5,11 1096 1 1 800 800 

16-14-2-07-123   -j   -00 TWP      CWDPN     0,9 19 4 2 600 600 

16-14-2-07-124   -g   -00 IIIAU    CWDMN     4,12 773 2 2 1100 1100 

16-14-2-07-124   -h   -99 TPP      CWDMN     14,19 491 2 2 1300 1300 

16-14-2-07-124   -i   -00 TWP      CWDPN     0,72 8 4 2 1200 1200 

16-14-2-07-124   -l   -00 IIIAU    CWDMG     2,46 584 2 1 800 800 

16-14-2-07-136   -h   -98 TPP      CWDMG     4,26 117 2 1 300 300 

16-14-2-07-147   -g   -00 IIIA     CWDMG     1,43 142 2 1 500 500 

16-14-2-07-148   -a   -00 TPP      CWDMG     9,39 303 2 2 800 800 

16-14-2-07-148   -g   -00 TWP      CWDPG     6,16 163 3 3 200 200 

16-14-2-07-158   -g   -00 IIIB     CWDMG     6,02 566 2 2 900 900 

16-14-2-07-161   -d   -00 TWP      CWDPG     2,2 50 3 3 1200 1200 

16-14-2-07-167   -k   -00 TWP      CWDPG     3,37 81 3 3 1300 1300 

16-14-2-07-167   -l   -00 TWP      CWDPG     2,08 50 3 3 400 400 

16-14-2-07-      -    -   PR       CWDPN     0 285 3 1 1000 1000 

16-14-2-07-      -    -   PTP      CWDPN     0 412 3 1 1000 1000 

16-14-2-07-      -    -   PTW      CWDPN     0 56 4 1 1000 1000 

 
1.6. Informację o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cięć zostały wskazane w 
poniższej tabeli: 
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Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygły, stosownie do właściwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.  

16-14-2-06-18    -d   -00 0 0 5 31 0 36 0 0 2 0 2 38 

16-14-2-06-42    -i   -00 0 10 0 23 0 33 8 0 4 0 12 45 

16-14-2-06-43    -h   -00 0 59 0 32 1 92 2 0 7 1 10 102 

16-14-2-06-45    -b   -00 0 15 0 1 0 16 62 0 91 13 166 182 

16-14-2-06-64    -f   -00 2 26 0 2 0 30 2 0 4 0 6 36 

16-14-2-06-82    -l   -00 1 36 0 4 0 41 2 0 1 0 3 44 

16-14-2-06-83    -c   -00 7 337 0 34 0 378 115 0 141 29 285 663 

16-14-2-06-83    -h   -00 12 72 0 8 0 92 0 0 3 0 3 95 

16-14-2-06-84    -g   -00 0 197 0 20 0 217 27 0 29 1 57 274 

16-14-2-06-85    -i   -00 0 0 0 5 0 5 0 0 3 0 3 8 

16-14-2-06-86    -j   -00 0 47 0 7 0 54 25 0 29 6 60 114 

16-14-2-06-102   -a   -00 0 16 0 14 0 30 4 0 5 0 9 39 

16-14-2-06-102   -j   -00 0 39 0 0 0 39 2 0 1 0 3 42 

16-14-2-06-102   -j   -00 0 64 15 40 0 119 0 0 2 0 2 121 

16-14-2-06-102   -l   -00 0 17 3 71 0 91 5 0 16 0 21 112 
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16-14-2-06-102   -m   -00 0 11 2 5 0 18 0 0 0 0 0 18 

16-14-2-06-102   -r   -00 0 13 2 10 0 25 0 0 2 0 2 27 

16-14-2-06-103   -h   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 

16-14-2-06-103   -k   -00 0 1 6 49 0 56 0 0 1 0 1 57 

16-14-2-06-105   -d   -00 0 30 0 2 0 32 71 0 43 8 122 154 

16-14-2-06-118   -a   -00 1 124 0 5 0 130 0 0 2 0 2 132 

16-14-2-06-119   -f   -00 0 0 0 1 0 1 0 0 16 0 16 17 

16-14-2-06-130   -m   -00 0 0 0 14 1 15 0 0 4 3 7 22 

16-14-2-06-130   -m   -00 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

16-14-2-06-131   -a   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 

16-14-2-06-131   -d   -00 0 37 0 9 0 46 56 0 95 6 157 203 

16-14-2-06-131   -h   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

16-14-2-06-131   -i   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 

16-14-2-06-132   -b   -00 0 73 2 23 0 98 12 0 2 4 18 116 

16-14-2-06-132   -d   -00 0 37 4 22 0 63 15 0 6 3 24 87 

16-14-2-06-132   -g   -00 0 112 0 51 0 163 19 0 50 0 69 232 

16-14-2-06-132   -i   -00 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 6 

16-14-2-06-132   -k   -00 6 260 0 25 0 291 57 0 40 5 102 393 

16-14-2-06-142   -h   -00 28 228 0 94 2 352 18 0 59 18 95 447 

16-14-2-06-143   -b   -00 0 34 13 21 0 68 0 0 5 2 7 75 

16-14-2-06-144   -m   -00 10 342 0 40 0 392 42 0 64 12 118 510 

16-14-2-06-145   -f   -00 0 222 0 27 5 254 12 0 16 2 30 284 

16-14-2-06-145   -j   -00 0 76 0 8 0 84 53 0 30 4 87 171 

16-14-2-06-146   -f   -00 4 539 0 44 0 587 35 0 61 28 124 711 

16-14-2-06-154   -a   -00 0 150 2 27 0 179 9 0 15 7 31 210 

16-14-2-06-154   -b   -00 0 14 0 5 0 19 0 0 31 0 31 50 

16-14-2-06-154   -c   -00 1 563 0 43 0 607 29 0 46 4 79 686 

16-14-2-06-154   -d   -00 0 436 0 38 0 474 78 0 92 13 183 657 

16-14-2-06-156   -i   -00 0 12 26 102 3 143 0 2 8 0 10 153 

16-14-2-06-157   -h   -00 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 23 

16-14-2-06-157   -j   -00 0 50 10 60 0 120 8 0 12 0 20 140 

16-14-2-06-157   -k   -00 0 0 6 26 0 32 0 0 3 0 3 35 

16-14-2-06-157   -l   -00 0 2 1 18 0 21 0 0 12 0 12 33 

16-14-2-06-157   -m   -00 0 0 1 21 0 22 0 1 2 0 3 25 

16-14-2-06-      -    -   0 382 7 163 98 650 18 7 12 21 58 708 

16-14-2-06-      -    -   0 201 7 83 37 328 5 0 7 10 22 350 

16-14-2-06-      -    -   0 12 9 59 2 82 1 0 1 0 2 84 

16-14-2-07-47    -b   -00 0 227 60 109 0 396 0 5 23 1 29 425 

16-14-2-07-48    -i   -00 0 0 4 46 0 50 0 0 0 0 0 50 

16-14-2-07-68    -f   -00 0 23 8 18 0 49 3 0 13 0 16 65 

16-14-2-07-68    -g   -00 0 10 3 7 0 20 3 0 8 0 11 31 

16-14-2-07-68    -h   -00 0 5 2 5 0 12 4 0 9 0 13 25 

16-14-2-07-68    -i   -00 0 0 11 15 0 26 0 0 0 0 0 26 

16-14-2-07-87    -c   -00 0 32 0 16 0 48 77 0 150 18 245 293 

16-14-2-07-87    -d   -00 39 839 3 114 44 1039 33 0 66 18 117 1156 

16-14-2-07-88    -g   -00 8 500 0 34 0 542 50 1 57 4 112 654 

16-14-2-07-107   -i   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 

16-14-2-07-109   -b   -00 42 806 1 78 77 1004 16 5 54 17 92 1096 

16-14-2-07-123   -j   -00 0 0 0 17 0 17 0 0 2 0 2 19 
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16-14-2-07-124   -g   -00 18 609 5 75 0 707 12 0 54 0 66 773 

16-14-2-07-124   -h   -99 0 293 17 154 0 464 7 0 20 0 27 491 

16-14-2-07-124   -i   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 

16-14-2-07-124   -l   -00 36 429 3 40 0 508 12 0 48 16 76 584 

16-14-2-07-136   -h   -98 0 71 5 35 0 111 0 0 6 0 6 117 

16-14-2-07-147   -g   -00 0 91 0 22 0 113 5 0 23 1 29 142 

16-14-2-07-148   -a   -00 0 206 15 80 0 301 0 0 2 0 2 303 

16-14-2-07-148   -g   -00 0 0 30 130 0 160 0 0 3 0 3 163 

16-14-2-07-158   -g   -00 11 383 0 119 0 513 4 0 37 12 53 566 

16-14-2-07-161   -d   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 

16-14-2-07-167   -k   -00 0 28 0 33 0 61 0 0 20 0 20 81 

16-14-2-07-167   -l   -00 0 10 5 35 0 50 0 0 0 0 0 50 

16-14-2-07-      -    -   0 154 4 76 37 271 4 2 6 2 14 285 

16-14-2-07-      -    -   0 245 9 105 38 397 6 3 4 2 15 412 

16-14-2-07-      -    -   0 1 12 43 0 56 0 0 0 0 0 56 

  226 9864 318 2821 345 13574 1028 26 1795 291 3140 16714 

 
 
1.7. Rozliczenia będą prowadzone wg kategorii cięć z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii 
cięć: 
LP w 
kosztorysie 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

III.2 Cięcia rębne  IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, 
IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, 
IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  
 

III.4 Trzebieże późne i cięcia 
sanitarno – selekcyjne 
(CSS) 
 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

III.1 Trzebieże wczesne i 
czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 
 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

III.3 Cięcia przygodne i 
pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW 
  

 
1.8. Wymagania dotyczące prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna 
 
1.8.1. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii pozyskania (1.9.1, 
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 
1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych 

w zleceniu, 
3) termin realizacji zlecenia, 
4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia  
5) ograniczenia sprzętowe, 
6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
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1.8.2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na 
drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być 
niezwłocznie uprzątnięte, tj. na bieżąco. Pozostałości po wyróbce drewna należy usunąć poza pas 
drogowy lub pas rowów melioracyjnych nie później niż do zakończenia zmiany roboczej w danym dniu 
roboczym. 
 
1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. a także  rosnących w 
zasięgu gruntów innej własności, linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, Wykonawca 
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyższe nie dotyczy drzew, których ścinka wymaga zastosowania  
technik specjalnych (alpinistycznych albo użycia podnośnika koszowego); drzewa takie po weryfikacji 
przez przedstawicieli Zamawiającego, są wyłączane z przedmiotu zlecenia.  
 
1.8.4. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty układane między drzewkami w 
sposób ograniczający negatywny ich wpływ na odnowienie. Powierzchnie, gdzie planowana jest 
ochrona nalotów i podrostów są wskazane w poniżej tabeli: 

 

Adres leśny Gr. czynn. 

16-14-2-06-83    -c   -00 IIIB     

16-14-2-06-143   -b   -00 TPP      

16-14-2-06-64    -f   -00 IIIB     

16-14-2-06-82    -l   -00 IVD      

16-14-2-06-84    -g   -00 IIIB     

16-14-2-06-105   -d   -00 IVD      

16-14-2-06-118   -a   -00 IIIB     

16-14-2-06-131   -d   -00 IIIB     

16-14-2-06-132   -k   -00 IVD      

16-14-2-06-142   -h   -00 IVD      

16-14-2-06-132   -k   -00 IVD      

16-14-2-06-142   -h   -00 IVD      

16-14-2-06-145   -f   -00 IVD      

16-14-2-06-145   -j   -00 IVD      

16-14-2-06-146   -f   -00 IVD      

16-14-2-06-154   -c   -00 IVD      

16-14-2-06-154   -d   -00 IVD      

 
1.8.5. Przerzynkę (manipulację drewna), realizować należy z zachowaniem zgodności z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasadą 
„najcenniejszego sortymentu”, a w szczególności: 
- w pierwszej kolejności identyfikuje się i wyrabia w sposób optymalny sortymenty o najwyższej 
wartości (w kolejności odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dłużyca, następnie kłoda, wyrzynek) 
począwszy od najwyższej klasy jakościowej, dalej drewno średniowymiarowe. Drewno jakości WD oraz 
S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych 
sortymentów, 
- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabia się w dłużycach (obligatoryjnie sortymenty WA0, WB0) i 
przecina się na długości 14m z 1% nadmiarem długości;  
- ścięte drzewa liściaste podlegają przerzynce pilarką w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 
jeżeli średnica w korze w miejscu cięcia przekracza 24 cm (należy je okrzesać i przyciąć do minimalnej 
średnicy górnej wynoszącej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji ww. drewna wielkowymiarowego 
liściastego, będzie uczestniczyć, co najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. 
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1.8.6. Oczekiwaną optymalną wydajność grup handlowo-gatunkowych przedstawiają poniższe 
schematy.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1.8.7. Zamawiający wymaga odrębnego składowania pozyskanego drewna według grup  handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikłe z rażącego niedbalstwa, polegającego na 
zmieszaniu w stosie / mygle wałków / kłód o różnych parametrach jakościowo-wymiarowych, 
należących do różnych grup sortymentowych.  
 
1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej 
wydajności sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartość 
będzie liczona jako różnica (w zł) między wartością optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego 
drewna, którą przy użyciu odpowiednich do warunków technologii prac oraz organizacji pracy można 
było uzyskać, a wartością pozyskanego surowca w stanie o obniżonej jakości, przedstawionego do 
odbioru przez Wykonawcę. 
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1.8.9. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający.  
Powierzchnie, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna 
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oznakować tablicami zakazu 
wstępu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga 
uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający protokolarnie przekaże 
Wykonawcy tablice. Tablice zostaną przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyżej. Tablice 
stosowane przez Wykonawcę do oznakowania powierzchni powinny być utrzymane w standardzie 
przekazanym przez Zamawiającego. W terminie do 31.12.2020r. Wykonawca dokona protokolarnego 
zwrotu kompletu tablic, w stanie zużycia wynikającym z właściwej ich eksploatacji. Tablice nie mogą 
posiadać cech wskazujących na niewłaściwe ich użytkowanie. Zamawiający nie odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia przekazanych  tablic przez osoby trzecie lub ich kradzież.    
 
1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ 
na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje 
wykonawcy szkic dla każdej pozycji cięć na której występują potrzeby w zakresie ochrony przyrody. 
Szkic stanowi załącznik do Zlecenia. 
 
1.8.11. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być zakończona jego obaleniem, a w przypadku jego 
zawieszenia – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie 
niebezpiecznej, nie później jednak niż na koniec zmiany roboczej.  
 
1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiającego na pozycjach cięć, ma charakter 
wyłącznie szacunkowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego.                                                                                                                                                                 
 
1.8.13. Cięcia sanitarne będą realizowane według poniższych zasad: 
   

1) Cięcia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynności: PR,PTP,PTW, będą polegać na 
usunięciu z określonej w Zleceniu powierzchni (pododdział, oddział) wszystkich drzew:  

a. stanowiących posusz, wywroty lub złomy niewyznaczonych do usunięcia przez 
Przedstawiciela Zamawiającego,  

b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozębnego, wyłącznie wyznaczonych 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2) Wskazana w Zleceniu masa użytków przygodnych do realizacji będzie wielkością orientacyjną, 
a rzeczywista wielkość realizacji będzie wynikać z faktycznej masy pozyskanego drewna na 
wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdział, oddział) . W ramach zlecanego do realizacji 
cięcia sanitarnego w ramach ww. grup czynności pozyskaniu nie podlegają drzewa: dziuplaste 
oraz leżące lub stojące stanowiące „drewno martwe”, których wartość przyrodnicza, z uwagi na 
stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyższa niż wartość ekonomiczna, pozostające na 
gruncie do naturalnego rozpadu. 

 
3) Drzewa stojące, mające cechy „drewna martwego”, zlokalizowane w sąsiedztwie szlaków 

turystycznych, dróg, nieruchomości zamieszkałych, obiektów turystycznych  oraz innych 
niewymienionych stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia, należy ściąć manipulując 
jedynie sortymenty posiadające wartość ekonomiczną. Części strzały stanowiące „drewno 
martwe” należy pozostawić na gruncie do naturalnego rozpadu, z nacięciem symbolu „X” na 
pobocznicy. Po zakończeniu cięcia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o 
występującym w oddziale/pododdziale, leżącym lub/i stojącym „drewnie martwym”.   

 
1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania 
Umowy. Zamawiający dołoży starań, aby wartość prac będących przedmiotem Zleceń przypadających 
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do wykonania w miesiącu trwania Umowy, nie przekroczyła 20 % wartości prac z zakresu pozyskania 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 
 
1.8.15. Wykonawca zapewnia stałą - na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego -
dyspozycyjność w zakresie usuwania drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia, rosnących na 
terenie Nadleśnictwa Starachowice (wzdłuż dróg publicznych, miejsc postoju, ścieżek edukacyjnych i 
innych). Winien również informować przedstawiciela Zamawiającego o dostrzeżonych drzewach 
zagrażających. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w ramach użytków przygodnych. 
 
1.9. Technologie pozyskania drewna 
1.9.1. Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
W zakresie pozyskania drewna pilarką, Wykonawca zrealizuje prace przy użyciu ręcznych  
pilarek i narzędzi pomocniczych (z wyjątkiem pozyskania w czyszczeniach późnych – CP-P), 
obejmujące:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.).  

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ.  

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

6) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m.  
 
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.  
 
1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 
W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi , Wykonawca zrealizuje prace  przy użyciu 
odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, 
procesory itp.), przy czym: 

1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 
nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

2) Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi 
szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego 
wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

3) Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  

4) Zamawiający nie dopuszcza stosowania w trzebieżach późnych maszyn wielooperacyjnych na 
podwoziu 8-mio i więcej kołowym. 

5) Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 
utrudniajacych ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe - grubizna z gałęzi, zbyt 
cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do użytej głowicy, drzewa poza zasięgiem 
użytego żurawia itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki 
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należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ, 

 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

 
1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrębach z 
powierzchnią otwartą (zręby zupełne, gniazdowe, uprzątające), musi umożliwiać układanie gałęzi 
pochodzących z okrzesywania. Ścinane sztuki można dociągać głowicą harwestera nad miejsce 
składania gałęzi, a następnie okrzesywać w sposób skutkujący ich układaniem w podłużne sterty, celem 
dalszego zagospodarowania. 
 
1.9.3. Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  CWDG-D) 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w  punkcie 
1.9.1. lub/i  1.9.2., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1.10. oraz 1.11. 
 
1.10. Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester:  

 
1) Na pozycjach z kodami czynności CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5. 
2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liściastych o średnicy w miejscu cięcia od około 24 cm w 

korze wzwyż, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzeżeniem, że zastosowana technologia nie 
może spowodować obniżenia wartości powstałych sortymentów. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego, z tytułu obniżenia jakości i 
wartości pozyskanego drewna. 

3) Przy wyrobie grubizny z gałęzi i konarów, przy czym grubizna gałęziowa (wałki od 5cm w 
górnym końcu bez kory), musi być wyrabiana, jeśli pozwalają na to odpowiednie normy/warunki 
techniczne. 

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowień naturalnych i sztucznych (z wyjątkiem pokrywy 
śnieżnej zakrywającej naloty i młode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami głowicy okrzesywane 
drzewo, uszkadza istniejące odnowienia swoją koroną, odcinaną na końcu procesu manipulacji 
sztuki. 

5) W szczególnych przypadkach określonych w Zleceniu. 
 
1.11. Zamawiający wymaga użycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% masy na 
każdej z pozycji z kodem czynności CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 1.5. 
 
1.12. Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie 
maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania  
maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyny typu harwester.  
 
1.13. Szacowany na etapie wyliczenia wartości zamówienia procentowy poziom miąższości grubizny, 
która możliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Lipie i L. Majówka): 

-------------------- 46 % ---------------------- 
 
1.14. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 
1.15. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania 
 
1.15. PROCEDURA ODBIORU 
 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. 
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Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

 
1) Pozyskanie drewna wymaga wycięcia wszystkich określonych przez Zamawiającego drzew 

oraz wyrobienia z nich całości grubizny od 1,2 m długości i od 5cm średnicy wzwyż w 
cieńszym końcu bez kory (a także drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1), 
w tym drewna pochodzącego z podrostów i z gałęzi, z zastrzeżeniem, że czynność pozyskania 
uważa się za  zakończoną:  
 

- na pozycjach czyszczeń późnych  - w momencie zakończenia zrywki drewna wyrobionego z drzew 
leżących na przekazanej w Zleceniu pozycji 
 
- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynności PTW, PTP, PR - w momencie zakończenia 
zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni (pododdział, oddział), 
posiadających cechy wskazane 1.8.13.  
 
- na pozycjach na których zlecane jest wykonanie części zabiegu – w momencie zakończenia zrywki 
drewna wyrobionego z drzew w ilości wynikającej ze Zlecenia z dopuszczalną tolerancją 20% 
 
- na pozostałych pozycjach dotyczących przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie 
zakończenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego do wycięcia  

 
2) Drewno należy w odpowiedni sposób przygotować do odbiórki (w szczególności dotyczy to 

usunięcia gałęzi, progu po ścince pilarką w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie 
drewna w sposób umożliwiający jego pomiar i ocenę występujących wad).  
 

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liściastego, będzie uczestniczyć, co najmniej 
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. Ponadto w przypadku stwierdzenia 
podczas odbioru pozostałych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zadysponowania pilarza do poprawy jakości wykonanych prac.  
 

4) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilości pozyskanego przez 
niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robót oraz stawki jednostkowej przedstawionej w 
ofercie Wykonawcy (wskazane na wstępie kody czynności zostały użyte do opisu oraz szacunku 
wartości zamówienia i na etapie rozliczania prac nie wpływają na wynagrodzenie Wykonawcy).  

 
5) Pomiar ilości i ocena wad drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo będą dokonywane 

przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego 
drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  Pomiar średnicy środkowej drewna 
odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 

 
6) Pomiar i kontrola jakości drewna kłodowanego iglastego oraz liściastego odbieranego w 

sztukach pojedynczo i grupowo będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z 
zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do odpowiedniej 
klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką (sortowanie).  

 
7) Pomiar i kontrola jakości drewna odbieranego w stosach (drewno kłodowane, drewno 

średniowymiarowe) będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z zastrzeżeniem, że 
oceny wad wszystkich wałków / kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do odpowiedniej klasy 
jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką (sortowanie).  
 

8) Po zakończeniu prac na pozycji cięć Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w 
celu sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i/lub Zleceniem.  
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2. Zrywka drewna 
 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

III.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3 

III.6 ZRYW-WYD1 Dopłata do zrywki do 500  m M3 
III.7 ZRYW-WYD2 Dopłata do zrywki  od 501 do 1000 m M3 
III.8 ZRYW-WYD3 Dopłata do zrywki pow. 1000 m M3 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
2.1. Przez zrywkę drewna należy rozumieć ogół czynności związanych z przemieszczeniem surowca od 
miejsca ścinki do miejsca składowania przy drodze wywozowej.  
 
2.2. Zrywkę drewna uważa się za wykonaną, jeśli z danej powierzchni zerwano do miejsca składowania 
całość wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m długości i od 5 cm średnicy wzwyż, w cieńszym końcu bez 
kory), w tym pochodzącej z podrostów i z gałęzi.  
2.3. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna 
S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i 
kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 
szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i 
zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 
2.4. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to rębni 
zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 
przyzrębowych, kierując się minimalizacją jej odległości. 
 
2.5. Zrywka drewna obejmuje: 
 

- zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje 
w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć,  

- załadunek drewna na środek zrywkowy, 
- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, lokalizację miejsc składowania drewna zawiera szkic mapowy stanowiąca 
załącznik nr 9 do Umowy. 

- rozładunek, ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
 
2.6. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 
2.7. Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zabiegu. 
2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi). 
3) Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w dłużycach (W0) w technologii 

półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w kłodach 
do 6m, wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 
szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny drewna stosowego. 

4) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  
bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne 
lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma 
obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed 
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

5) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. Stosy, dla 
każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny 
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przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz 
zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską.  

6) Na składnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiający nie dopuszcza wbijania kołków w 
podłoże przy układaniu stosów. 

7) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

2.8. Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w tabeli punkt 1.5. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 
długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka 
zrywkowego.  
 
2.9. W przypadku wydłużenia średnich odległości zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt 
1.5. mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i 
rozładunku. Wydłużona zrywka oznacza różnicę odległości między nowym miejscem zrywki i 
pierwotnym,  z zastrzeżeniem, że wydłużenie zrywki do 100m nie podlega dopłacie. Dopłata będzie 
dotyczyć masy drewna podlegającej wydłużonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje 
każdorazowo Zamawiający, wskazując w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do 
wydłużonej zrywki.  
 
2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cięć nie ujętej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac 
związanych ze zrywką drewna będzie realizowane na podstawie faktycznej ilości zerwanego drewna do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie 
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje się dopłat, o których mowa w pkt. 2.9, chyba że średnia 
odległość zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odległość 1500m traktuje się wówczas 
analogicznie jak pierwotną odległość zrywki i dopłaty o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio.  
 
2.11. Opis stref trudności zrywki drewna: 
Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 7 stopni (stok 
łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i 
spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 
 
2.12. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 
 
2.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania 
 
2.14. PROCEDURA ODBIORU 
1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i Zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce (drewno 
pozyskane=drewno zerwane).  

2) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez 
niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.  

3) Przedstawiciel Zamawiającego odmówi, do czasu usunięcia wad - odbioru czynności zrywki z 
danej pozycji, jeśli mimo prawidłowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonał zrywki 
wydłużonej, do wskazanych składnic, sortymentów nie tworzących samodzielnych ładunków 
transportowych.  

 



Załącznik nr 3.IV do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
37 | S t r o n a  

 

3. Podwóz drewna 
 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

III.9 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m 
 

M3 

III.10 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501 do 1000 m 
 

M3 

III.11 PODWOZ-D3 Podwóz drewna od 1001 do 2000 m 
 

M3 

III.12 PODWOZ-D4 Podwóz drewna do 2001 do 3000 m 
 

M3 

III.13 PODWOZ-D5 Podwóz drewna pow. 3000 m 
 

M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje : 
3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna, 
przy drodze wywozowej.  
3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 500 m, do 1000 m, do 
2000m, do 3000 m oraz powyżej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3, PODWOZ-D4, 
PODWOZ-D5). 
 
3.3. Podwóz drewna obejmuje w szczególności: 
 

1) Załadunek drewna 
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego składowania do wskazanego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego nowego miejsca składowania.  
3) Rozładunek i ułożenie przewiezionego drewna w mygły lub stosy.  

 
3.4. Podwóz nie jest czynnością obligatoryjną, jest wykonywany w miarę potrzeb wynikających m.in. z 
warunków pogodowych (utrata dojezdności do miejsca pierwotnego złożenia drewna) albo w sytuacji 
gdy po wywozie surowca pozostała końcówka nietworząca samodzielnego ładunku transportowego 
(konieczność zagregowania ładunku w jednym miejscu).   
 
3.4. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 

 
3.5. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 

 
3.6. PROCEDURA ODBIORU 
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 
jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. Rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
 
 
 

III.4 Pomoc przy szacunkach brakarskich 
 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

III.14 POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rębnych (jedn. 
rozliczeniowa – hektar (ha) z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku) 

ha 
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4.1. Zakres prac obejmuje: 
 

1) Dojazd do powierzchni, 
2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,  
3) Pomiar średnicomierzem pierśnic wszystkich  drzew do usunięcia oraz przekazanie danych z 

pomiaru Przedstawicielowi Zamawiającego, który rejestruje dane na raptularzu terenowym.  
4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farbą) drzew do usunięcia - bez zaciosów siekierą.  

 
4.2. Zespół realizujący prace składa się z dwóch lub trzech osób tj.: Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
jednego lub dwóch osób zapewnionych przez Wykonawcę. 
4.3. Zamawiający przewiduje pomoc pracowników Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz. 
rębnych na łącznej powierzchni 28 ha. 

 
4.4. Zamawiający przewiduje, że pomoc przy szacunkach brakarskich będzie wykonywana głownie w 
miesiącach: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień oraz w pozostałych miesiącach w 
ramach potrzeb.  

 
4.5. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 
 
4.6. Procedura odbioru 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonanych prac z opisem czynności i 
wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie płatności za prace wykonane 
z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, będzie następować na podstawie rzeczywistych 
wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych powierzchnią zredukowaną szacunku 
brakarskiego (w ha, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). 
 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 
 

IV.1(LP w kosztorysie)  Pozyskanie choinek 
 

Kod czynności 
Opis kodu czynności Jednostka miary 

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa – sztuka (szt.)  szt. 

 
1.1. Zakres prac obejmuje: 

1)  Dojazd do powierzchni. 
2)  Wycięcie, przy pomocy narzędzi własnych, wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych, choinek, 
3) Doniesienie i załadowanie wyciętych choinek na środek transportu, 
4) Dostarczenie transportem własnym pozyskanych choinek do leśniczówki Leśnictwa Bugaj 

(adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice), 
5) Rozładunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

 
1.2. Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 30 szt., 
1.3. Choinki zostaną pozyskane w okresie do dnia 18.12.2020 roku, wg Zlecenia. 
1.4. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 

 
1.5. Procedura odbioru 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wyciętych i dostarczonych choinek przez Wykonawcę, do 
leśniczówki Leśnictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.  
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IV.2(LP w kosztorysie)  Pozyskanie stroiszu 

 
Kod czynności 

Opis kodu czynności Jednostka miary 

POZ-STRJD Pozyskanie stroiszu jodłowego (jedn. rozliczeniowa – sztuk wiązek szt. 

 
2.1. Zakres prac obejmuje: 
 

1) Dojazd do powierzchni, 
2) Wyrobienie przy pomocy własnych narzędzi stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew 

wg wskazań Przedstawiciela Zamawiającego, 
3) Ułożenie odciętych gałęzi dł. około 40-60cm (min. 10 szt.) w wiązki i związanie ich sznurkiem 

(materiał Wykonawcy), 
4) Doniesienie i załadowanie na środek transportu przygotowanych wiązek, 
5) Dostarczenie wiązek stroiszu do Leśniczówki Leśnictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-200 

Starachowice) i ich ułożenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2.2. Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 100 szt. wiązek. 
2.3. Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany głównie w miesiącu październiku i grudniu oraz w 
pozostałych miesiącach, w ramach potrzeb.  
2.4. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 
 
1.5. Procedura odbioru  
 
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami 
przekazanymi przez Przedstawiciela Nadleśnictwa w Zleceniu i/lub opisem czynności, przeliczeniu 
liczby wiązek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Leśniczówki Leśnictwa Bugaj oraz 
przeliczeniu liczby gałęzi w losowo wybranych wiązkach (min. 10%). 
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Dział VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 

1 Utrzymanie urządzeń turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamięci 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

V.1 TUR-PORZ prace z zakresu porządkowania infrastruktury 
turystycznej  

H 

V.1 NAR-PORZ prace z zakresu porządkowania miejsc pamięci  H 

VII.1 GODZPOZOS Prace wykonywane ręcznie H 

VII.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

Miejsca postoju pojazdów, przystanki turystyczne, urządzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki 
turystyczne położone w Nadleśnictwie Starachowice 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) dokonywanie konserwacji urządzeń – VAT 23% (materiały zapewnia Zamawiający), 

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów od kwietnia do października 
włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów, przystanków turystycznych w porządku i 
czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - 
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku. – VAT 8%, 

3) inne wg. potrzeb. 

Miejsca pamięci (mogiły, pomniki) 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie konserwacji krzyży, pomników, ogrodzeń miejsc pamięci – VAT 23% (materiały 
zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastów, na terenie miejsca pamięci. Utrzymanie miejsca 
pamięci w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz 
zbiórka i wywóz śmieci – VAT 8%, 

3) inne wg potrzeb. 

Materiały służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Zamawiający. Narzędzia służące 
prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca 

Przewidywany okres wykonania czynności to styczeń - grudzień. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

2. Wykaszanie rowów melioracyjnych 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

V.2 KOSZROWMB, 
KOSZ‑ROWY 

WYKASZANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH HA 



Załącznik nr 3.IV do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
41 | S t r o n a  

 

Zakres czynności obejmuje w szczególności:  Zakres czynności obejmuje w szczególności: 

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odległości 1 m od skraju skarpy, po obydwu stronach rowu, 
lub  do linii drzew, jeśli linia drzew znajduje się w odległości mniejszej niż 1 m od skraju rowu.  

2) Dokaszanie przy znakach, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach leśnych. 

3) Wycinanie odrostów drzew i krzewów w obrębie koszonych powierzchni z zebraniem i 
wyniesieniem w głąb drzewostanu na odległość min. 30 m od rowu  i rozłożenie powierzchniowo z 
zachowaniem przepisów ppoż.  

4) Koszenie należy prowadzić przy użyciu ręcznych kos spalinowych.  

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia dna, skarp i 
przeciwskarp rowów. 

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamówienia nie mogą prowadzić do tworzenia się zastoisk wody 
czy też powodować zamuleń. 

7) inne wg. potrzeb, 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpień, wrzesień, październik. 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)  dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności lub/i Zleceniem 

2) określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała m.in. powierzchni gdzie nie było 
potrzeby wykonania zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 

3. koszenie trawników kosiarką 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

V.3 KOSZ-KOSI KOSZENIE TRAWNIKÓW KOSIARKĄ M2 

Zakres prac obejmuje w szczególności koszenie trawników w otoczeniu budynków Nadleśnictwa 
Starachowice oraz na terenie działki ewid. nr 1118/8, 1118/11, 1118/14 przy ulicy Rotmistrza Witolda 
Pileckiego 14. 

Koszenie trawników wykonywać należy kosiarką oraz wykaszarką mechaniczną. Koszeniu podlega cała 
powierzchnia trawników w lokalizacjach wskazanych powyżej. 

Ustala się następującą częstotliwość koszenia: kwiecień: 2-krotnie, maj: 4-krotnie, czerwiec: 4-krotnie, 
lipiec: 4 krotnie, sierpień: 3-krotnie, wrzesień: 3-krotnie, październik 2-krotnie.  

Koszenie odbywa się wokół krzewów i drzew, po obrysie krzewów, bez pozostawiania niedokoszonej, 
widocznej trawy przy krzewach. Przed przystąpieniem do koszenia trawników należy wykonać 
wykoszenie traw wokół krzewów i drzew  z użyciem narzędzi ręcznych np. nożyc ogrodniczych. 

Trawę skoszoną z działek ewid. nr 1118/8, 1118/11, 1118/14  pozostawia się na skoszonej 
powierzchni.  

Wykonawca koszenia zapewnia sprzęt do wykonania usługi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie drzew i krzewów spowodowane przy realizacji 
usługi. 
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Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania przedmiotu 
zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań gospodarczych 
do wykonania. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności lub/i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała m.in. 
powierzchni gdzie nie było potrzeby wykonania zabiegu 
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Dział VI - OCHRONA P.POŻ 

Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegóły wykonania czynności i 
kolejność wykonania przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego 
w Zleceniach zadań gospodarczych do wykonania. 

 

1. Prace godzinowe  z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

VI.1 PPOŻ-PORZ Prace wykonywane ręcznie H  

VI.1 
KON-TAB konserwacja tablic  informacyjnych H 

VI.1 
PNKT-CZER utrzymanie punktów czerp. wody H 

VI.1 
PATR-NAZ udział w patrolach p.poż. N-ctwa H 

Standard technologii dla tych czynności obejmuje: 

- porządkowanie terenów na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie 
martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub 
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające 
na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 
parkingu lub miejsc postoju pojazdów, 

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), ich mycie, odsłanianie 
poprzez przycięcie gałęzi, wycięcie krzewów, wykoszenie trawy, 

- wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych,  

- włączenie się w działania patrolu ppoż. w skład którego każdorazowo wchodził będzie 
pracownik Nadleśnictwa. Zakres zadań patrolu p.poż.: 

1. Podstawowym obowiązkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym 
powierzonego obszaru leśnego, w szczególności: 

a) wykrywanie pożarów i gaszenie ich w zarodku. Patrolujący po zauważeniu pożaru musi 
ocenić, czy zdoła go samodzielnie ugasić, jeśli tak – zrobić to, po czym złożyć meldunek do 
nadleśnictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekazać meldunek do 
nadleśnictwa, a następnie podjąć gaszenie; 

b) pozostanie w każdym przypadku na miejscu pożaru do czasu przybycia pracownika 
nadleśnictwa lub straży pożarnej; 

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez osoby 
przebywające w lesie, zwłaszcza wykonujące prace z użyciem otwartego ognia; 

d) sprawdzanie stanu urządzeń przeciwpożarowych (pasy, punkty czerpania wody, tablice 
informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowej. 

2. Patrolujący zwraca uwagę na wszelkie inne przejawy szkodnictwa leśnego, w tym kradzieże, 
zaśmiecanie, niszczenie roślin lub mienia, płoszenie zwierząt itp. 

3. Wszystkie zauważone nieprawidłowości patrolujący powinien niezwłocznie zgłosić do 
nadleśnictwa. 

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego rozpoczęcia prac w danym dniu oraz ich 
zakończenia. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
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2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2 Prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony ppoż. 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

VI.2 GODZ-CHPP Prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony 
ppoż. 

H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

Oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, przewożenie tablic informacyjnych 
p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, przewożenie sprzętu 
podręcznego, gaśniczego oraz inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

W przypadku zlecenia praz z zakresu zabezpieczania pożarzysk Wykonawca zobowiązany jest do 
zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela 
zamawiającego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace 
zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia w miarę zaistniałych potrzeb. Prace mogą być zlecane 
na terenie całego Nadleśnictwa, Wykonanie prac może być zlecane od poniedziałku do niedzieli, 
również w godzinach nocnych. 

Zamawiający zapewnia cysternę z wodą, pług do oborywania pożarzyska. Pozostałe materiały i 
narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

3 dyżur domowy pilarz 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

VI.3 DYŻ.ZUL dyżur domowy pilarz DN 

Zakres czynności obejmuje w szczególności dyżury domowe pracowników Zakładów Usług Leśnych 
posiadających uprawnienia pilarza. 

W przypadku wprowadzenia przez Nadleśniczego dyżurów domowych pracowników Zakładów Usług 
Leśnych posiadających uprawnienia pilarza,  ustalany zostanie harmonogram dyżurów. Minimum 1 
osoba na 3 dyżurujące musi dysponować samochodem i uprawnieniami do kierowania samochodem. 
Wykonawca będzie zobowiązany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyżurującego 
kierowcy. Wskazana osoba będzie informowana przez dyspozytora PAD: o konieczności podjęcia akcji 
gaśniczej – telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie 
pisemnej), o zakończeniu/odwołaniu dyżuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. 
Osoby wyszczególnione w harmonogramie zobowiązane będą w szczególności do: 

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do użycia pilarki,  

2) Niezwłocznego udania się we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziału w akcji 
gaśniczej, 

3) Wykonywania poleceń prowadzącego akcję gaśniczą. 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dyżur w soboty i dni świąteczne nie więcej niż 70% osób 
posiadających uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy. 

Wszystkie materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
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Planowany okres wykonania zabiegu przypada na  miesiące marzec - październik 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, na podstawie 

zapisów dziennika dyspozytora PAD, 
2) weryfikację ilość dni trwania dyżurów, oraz ilość uczestniczących w nich osób 

 (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia) 

 

4 Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

VI.4 DOGASZ Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i 
dozorowaniu pożarzysk 

H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje pomoc w akcji gaśniczej, dogaszanie i dozorowanie 
pożarzysk po zakończeniu akcji gaśniczej na zlecenie Zamawiającego polegające na: dogaszaniu 
sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka – zapewnia zamawiający) - obkopywanie, zasypywanie 
i zalewanie wodą zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pożarzyska). Pozostałe 
materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania pracowników niezwłocznie po otrzymaniu 
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie 
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia w miarę 
zaistniałych potrzeb. Prace mogą być zlecane na terenie całego Nadleśnictwa, Wykonanie prac 
może być zlecane od poniedziałku do niedzieli, również w godzinach nocnych. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VII POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ 

 

1. Pozostałe prace godzinowe wykonywane ręcznie 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: pozostałe prace godzinowe ręczne, których nie można 
zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac 
leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2. Pozostałe prace godzinowe wykonywane ciągnikiem 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

VII.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje pozostałe prace godzinowe ciągnikowe, których nie 
można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 


