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OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

I.1. (LP w kosztorysie)  Pozyskanie drewna 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

CWDN-D Całkowity wyrób drewna technologią mieszaną (pilarka + 
harwester) w warunkach nizinnych 
 

M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna technologią mieszaną mieszaną (pilarka 
+ harwester) w warunkach wyżynnych 
 

M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
1.2. Przez „maszynowe pozyskanie drewna w drzewostanach młodszych klas wieku (TWP)” 
należy rozumieć pozyskanie drewna z możliwym wykorzystaniem (obok pilarki) maszyn 
wielooperacyjnych na podwoziu 4-kołowym, z zastrzeżeniem zapisów punktu 1.10. Możliwe do 
zastosowania technologie pozyskania drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi zostały 
opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.  

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania 
drewna, do realizacji prac w ramach trzebieży wczesnych dopuszcza się jedynie harwester trzebieżowy 
czterokołowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, 
zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 
drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13.  

1.4.  Planowane pozycje cięć posiadają  następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizin 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

04 - Trzebieże II klas wieku, 

b) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

03 - Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 

 

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

 

02  - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 
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1.5. Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć (oraz inne informacje 
dotyczące planowanych pozycji cięć), zawarto w poniższej tabeli: 

 

Adres leśny 
Gr. 

czynn. 
Kod 

czynności 

pow. 
man 
(ha) 

grubizna 
(m3) 

Stopień 
trudn. 

pozysk. 

Stopień 
trudn. 
Zrywki 

odleg. 
zrywki 

W 

odleg. 
zrywki 

S 

16-14-1-01-1     -p   -00 TWP      CWDN-D    0,71 22 4 1 1000 1000 

16-14-1-01-1     -r   -00 TWP      CWDN-D    0,56 7 4 1 1000 1000 

16-14-1-01-2     -f   -00 TWP      CWDN-D    5,97 118 4 1 800 800 

16-14-1-01-3     -b   -00 TWP      CWDN-D    7,79 224 4 1 500 500 

16-14-1-01-6     -f   -00 TWP      CWDN-D    6,69 165 4 1 1400 1400 

16-14-1-01-26    -l   -00 TWP      CWDN-D    3,53 132 4 1 1200 1200 

16-14-1-01-54    -g   -00 TWP      CWDN-D    1,13 24 4 1 1000 1000 

16-14-1-02-16    -g   -00 TWP      CWDN-D    1,92 50 4 1 400 400 

16-14-1-02-36    -a   -00 TWP      CWDN-D    2,55 74 4 1 200 200 

16-14-1-02-39    -a   -00 TWP      CWDN-D    1,26 36 4 1 900 900 

16-14-1-02-39    -b   -00 TWP      CWDN-D    3,36 41 4 1 1000 1000 

16-14-1-02-64    -h   -00 TWP      CWDN-D    3,9 74 4 1 400 400 

16-14-1-02-71    -m   -00 TWP      CWDN-D    1,06 31 4 1 400 400 

16-14-1-03-19    -i   -00 TWP      CWDN-D    3,55 96 4 1 400 400 

16-14-1-03-22    -a   -00 TWP      CWDN-D    0,58 17 4 1 200 200 

16-14-1-03-24    -b   -00 TWP      CWDN-D    4,28 119 4 1 400 400 

16-14-1-03-24    -j   -00 TWP      CWDN-D    1,8 46 4 1 500 500 

16-14-1-03-155   -d   -00 TWP      CWDG-D    10,4 305 3 2 1100 1100 

16-14-1-03-155   -f   -00 TWP      CWDG-D    1,64 43 3 1 1300 1300 

16-14-1-03-155   -h   -00 TWP      CWDG-D    2,17 51 3 1 1600 1600 

16-14-1-03-157   -h   -00 TWP      CWDG-D    0,26 6 3 2 500 500 

16-14-1-04-109   -d   -00 TWP      CWDN-D    5,69 200 4 1 1500 1500 

16-14-1-04-109   -f   -00 TWP      CWDN-D    10,92 490 4 1 1600 1600 

16-14-1-04-109   -g   -00 TWP      CWDN-D    0,95 38 4 1 1300 1300 

16-14-1-04-110   -h   -00 TWP      CWDN-D    7,21 288 4 1 1600 1600 

16-14-1-04-110   -j   -00 TWP      CWDN-D    4,38 175 4 1 1500 1500 

16-14-1-04-110   -l   -00 TWP      CWDN-D    0,48 20 4 1 1400 1400 

16-14-1-04-111   -b   -00 TWP      CWDN-D    8,78 320 4 1 1200 1200 

16-14-1-04-132   -g   -00 TWP      CWDN-D    1,82 60 4 1 3500 3500 

16-14-1-04-140   -b   -00 TWP      CWDN-D    1,44 50 4 1 800 800 

16-14-1-05-94    -c   -00 TWP      CWDN-D    3,94 140 4 1 800 800 

16-14-1-05-94    -d   -00 TWP      CWDN-D    4,94 155 4 1 800 800 

16-14-1-05-101   -i   -00 TWP      CWDN-D    4,09 108 4 3 1200 1200 

16-14-1-05-118   -d   -00 TWP      CWDN-D    3,72 108 4 1 600 600 

16-14-1-05-120   -a   -00 TWP      CWDN-D    4,19 120 4 1 600 600 

16-14-1-05-120   -b   -00 TWP      CWDN-D    4,73 112 4 1 700 700 

16-14-1-05-120   -j   -00 TWP      CWDN-D    2,27 68 4 2 800 800 

16-14-1-05-121   -f   -00 TWP      CWDN-D    0,69 14 4 1 1300 1300 

16-14-1-05-121   -k   -00 TWP      CWDN-D    5,74 170 4 1 1200 1200 

16-14-1-05-144   -d   -00 TWP      CWDN-D    2,68 80 4 1 900 900 

16-14-1-05-146   -j   -00 TWP      CWDN-D    0,17 10 4 2 700 700 

16-14-1-05-151   -h   -00 TWP      CWDN-D    1,8 79 4 1 200 200 

16-14-1-05-152   -a   -00 TWP      CWDN-D    1,28 37 4 1 700 700 
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16-14-2-06-19    -d   -00 TWP      CWDN-D    3,77 114 4 1 900 900 

16-14-2-06-20    -c   -00 TWP      CWDN-D    3,57 108 4 1 1200 1200 

16-14-2-06-20    -d   -00 TWP      CWDN-D    1,71 46 4 1 1200 1200 

16-14-2-06-42    -b   -00 TWP      CWDN-D    3,07 93 4 1 400 400 

16-14-2-06-42    -g   -00 TWP      CWDN-D    2,21 67 4 1 400 500 

16-14-2-06-43    -f   -00 TWP      CWDN-D    3,29 89 4 1 400 400 

16-14-2-06-44    -h   -00 TWP      CWDN-D    1,11 31 4 1 300 300 

16-14-2-06-142   -b   -00 TWP      CWDN-D    4,52 123 4 1 200 200 

16-14-2-06-143   -c   -00 TWP      CWDN-D    3,76 110 4 1 200 200 

16-14-2-06-157   -d   -00 TWP      CWDN-D    0,82 22 4 1 700 700 

16-14-2-06-157   -f   -00 TWP      CWDG-D    4,89 152 3 1 700 700 

16-14-2-07-46    -c   -00 TWP      CWDN-D    2,25 53 4 1 600 600 

16-14-2-07-67    -f   -00 TWP      CWDG-D    4,36 121 3 1 700 700 

16-14-2-07-121   -b   -00 TWP      CWDG-D    4,16 121 3 2 600 600 

16-14-2-07-123   -c   -00 TWP      CWDN-D    5,66 115 4 1 700 700 

16-14-2-07-135   -r   -00 TWP      CWDG-D    0,83 19 3 2 600 600 

16-14-2-07-149   -a   -00 TWP      CWDG-D    3,29 78 3 1 600 600 

16-14-2-07-158   -c   -00 TWP      CWDG-D    3,04 56 3 2 1000 1000 

16-14-2-07-161   -g   -98 TWP      CWDG-D    3,35 92 3 3 1300 1300 

16-14-2-07-167   -b   -00 TWP      CWDN-D    3,38 59 4 2 1500 1500 

16-14-2-08-4     -g   -00 TWP      CWDG-D    2,92 62 3 2 200 200 

16-14-2-08-5     -c   -00 TWP      CWDG-D    5,33 130 3 3 900 900 

16-14-2-08-49    -a   -00 TWP      CWDG-D    7,26 108 3 2 900 900 

16-14-2-08-51    -d   -00 TWP      CWDN-D    5,01 121 4 3 700 700 

16-14-2-08-95    -f   -00 TWP      CWDN-D    3,34 60 4 3 800 800 

16-14-2-08-127   -g   -00 TWP      CWDG-D    0,84 22 3 3 200 200 

16-14-2-08-127   -i   -00 TWP      CWDG-D    1,75 30 3 3 700 700 

16-14-2-09-63    -k   -00 TWP      CWDN-D    7,12 194 4 3 1200 1200 

16-14-2-09-96    -a   -00 TWP      CWDN-D    4,14 52 4 3 600 600 

16-14-2-10-174   -f   -00 TWP      CWDG-D    0,94 14 3 1 600 600 

16-14-2-10-175   -b   -00 TWP      CWDG-D    4,44 59 3 1 800 800 

16-14-2-10-177   -b   -00 TWP      CWDG-D    1,5 53 3 1 200 200 

16-14-2-10-177   -k   -00 TWP      CWDG-D    2,9 61 3 1 700 700 

16-14-2-10-177   -o   -00 TWP      CWDG-D    2,96 92 3 2 1000 1000 

16-14-2-10-181   -h   -00 TWP      CWDG-D    4,91 124 3 1 1300 1300 

16-14-2-10-193   -d   -00 TWP      CWDG-D    2,38 49 3 2 800 800 

16-14-2-10-194   -h   -00 TWP      CWDG-D    4,2 125 3 1 700 700 

16-14-2-10-194   -i   -00 TWP      CWDG-D    0,89 25 3 1 600 600 

1.6. Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach handlowych zostały wskazane w 
poniższej tabeli: 
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Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygły, stosownie do właściwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.  

16-14-1-01-1     -p   -00 0 0 2 15 0 17 0 0 5 0 5 22 

16-14-1-01-1     -r   -00 0 0 0 5 0 5 0 0 2 0 2 7 

16-14-1-01-2     -f   -00 0 0 15 90 0 105 0 0 13 0 13 118 

16-14-1-01-3     -b   -00 0 28 20 55 0 103 48 10 63 0 121 224 

16-14-1-01-6     -f   -00 0 50 30 70 0 150 0 0 15 0 15 165 

16-14-1-01-26    -l   -00 0 0 40 90 0 130 0 0 2 0 2 132 

16-14-1-01-54    -g   -00 0 0 5 15 0 20 0 0 4 0 4 24 

16-14-1-02-16    -g   -00 0 2 5 35 0 42 0 0 8 0 8 50 

16-14-1-02-36    -a   -00 0 8 6 55 0 69 0 0 5 0 5 74 

16-14-1-02-39    -a   -00 0 0 4 27 0 31 0 0 5 0 5 36 

16-14-1-02-39    -b   -00 0 0 4 27 0 31 0 0 10 0 10 41 

16-14-1-02-64    -h   -00 0 0 2 58 0 60 0 0 14 0 14 74 

16-14-1-02-71    -m   -00 0 3 2 10 0 15 3 0 13 0 16 31 

16-14-1-03-19    -i   -00 0 5 3 73 0 81 0 0 15 0 15 96 

16-14-1-03-22    -a   -00 0 3 0 8 0 11 0 0 6 0 6 17 

16-14-1-03-24    -b   -00 0 58 10 40 0 108 2 0 9 0 11 119 

16-14-1-03-24    -j   -00 0 0 0 15 0 15 0 0 31 0 31 46 

16-14-1-03-155   -d   -00 0 118 30 82 0 230 13 0 62 0 75 305 

16-14-1-03-155   -f   -00 0 0 1 33 0 34 0 0 9 0 9 43 

16-14-1-03-155   -h   -00 0 0 0 7 0 7 0 0 44 0 44 51 

16-14-1-03-157   -h   -00 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5 6 

16-14-1-04-109   -d   -00 0 15 30 135 0 180 0 0 20 0 20 200 

16-14-1-04-109   -f   -00 0 20 30 430 0 480 0 0 10 0 10 490 

16-14-1-04-109   -g   -00 0 0 0 35 0 35 0 0 3 0 3 38 

16-14-1-04-110   -h   -00 0 20 20 198 0 238 0 0 50 0 50 288 

16-14-1-04-110   -j   -00 0 10 20 135 0 165 0 0 10 0 10 175 

16-14-1-04-110   -l   -00 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 

16-14-1-04-111   -b   -00 0 20 0 257 0 277 23 0 20 0 43 320 

16-14-1-04-132   -g   -00 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 

16-14-1-04-140   -b   -00 0 10 0 30 0 40 0 0 10 0 10 50 

16-14-1-05-94    -c   -00 0 51 0 57 0 108 0 0 32 0 32 140 

16-14-1-05-94    -d   -00 0 27 0 60 0 87 6 0 62 0 68 155 

16-14-1-05-101   -i   -00 0 10 0 43 0 53 0 0 55 0 55 108 

16-14-1-05-118   -d   -00 0 48 0 48 0 96 2 0 6 4 12 108 

16-14-1-05-120   -a   -00 0 35 8 38 0 81 0 0 37 2 39 120 

16-14-1-05-120   -b   -00 0 13 5 69 0 87 0 0 23 2 25 112 

16-14-1-05-120   -j   -00 0 5 3 51 0 59 2 0 7 0 9 68 

16-14-1-05-121   -f   -00 0 0 0 10 0 10 0 0 2 2 4 14 
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16-14-1-05-121   -k   -00 0 0 40 130 0 170 0 0 0 0 0 170 

16-14-1-05-144   -d   -00 0 15 0 53 0 68 0 0 12 0 12 80 

16-14-1-05-146   -j   -00 0 2 0 1 0 3 4 0 2 1 7 10 

16-14-1-05-151   -h   -00 0 39 5 35 0 79 0 0 0 0 0 79 

16-14-1-05-152   -a   -00 0 0 5 32 0 37 0 0 0 0 0 37 

16-14-2-06-19    -d   -00 0 3 13 97 0 113 0 0 1 0 1 114 

16-14-2-06-20    -c   -00 0 2 14 91 0 107 0 0 1 0 1 108 

16-14-2-06-20    -d   -00 0 0 5 40 0 45 0 0 1 0 1 46 

16-14-2-06-42    -b   -00 0 3 10 79 0 92 0 0 1 0 1 93 

16-14-2-06-42    -g   -00 0 2 6 56 0 64 0 0 3 0 3 67 

16-14-2-06-43    -f   -00 0 0 5 82 0 87 0 0 2 0 2 89 

16-14-2-06-44    -h   -00 0 0 3 28 0 31 0 0 0 0 0 31 

16-14-2-06-142   -b   -00 0 3 9 109 0 121 0 0 2 0 2 123 

16-14-2-06-143   -c   -00 0 10 3 95 0 108 0 0 2 0 2 110 

16-14-2-06-157   -d   -00 0 0 2 20 0 22 0 0 0 0 0 22 

16-14-2-06-157   -f   -00 0 10 20 119 0 149 0 0 3 0 3 152 

16-14-2-07-46    -c   -00 0 0 7 45 0 52 0 0 1 0 1 53 

16-14-2-07-67    -f   -00 0 1 50 69 0 120 0 0 1 0 1 121 

16-14-2-07-121   -b   -00 0 0 42 77 0 119 0 0 2 0 2 121 

16-14-2-07-123   -c   -00 0 0 0 115 0 115 0 0 0 0 0 115 

16-14-2-07-135   -r   -00 0 2 5 8 0 15 0 0 4 0 4 19 

16-14-2-07-149   -a   -00 0 0 29 47 0 76 0 0 2 0 2 78 

16-14-2-07-158   -c   -00 0 0 3 53 0 56 0 0 0 0 0 56 

16-14-2-07-161   -g   -98 0 0 35 55 0 90 0 0 2 0 2 92 

16-14-2-07-167   -b   -00 0 0 0 57 0 57 0 0 2 0 2 59 

16-14-2-08-4     -g   -00 0 12 0 18 3 33 0 0 26 3 29 62 

16-14-2-08-5     -c   -00 0 0 0 126 0 126 0 0 4 0 4 130 

16-14-2-08-49    -a   -00 0 0 0 99 0 99 0 0 9 0 9 108 

16-14-2-08-51    -d   -00 0 0 21 100 0 121 0 0 0 0 0 121 

16-14-2-08-95    -f   -00 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 

16-14-2-08-127   -g   -00 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 22 

16-14-2-08-127   -i   -00 0 0 0 22 0 22 0 0 8 0 8 30 

16-14-2-09-63    -k   -00 0 40 30 120 0 190 0 0 4 0 4 194 

16-14-2-09-96    -a   -00 0 0 10 40 0 50 0 0 2 0 2 52 

16-14-2-10-174   -f   -00 0 0 0 5 0 5 0 1 8 0 9 14 

16-14-2-10-175   -b   -00 0 0 7 38 0 45 0 1 13 0 14 59 

16-14-2-10-177   -b   -00 0 5 22 25 0 52 0 0 1 0 1 53 

16-14-2-10-177   -k   -00 0 3 20 22 0 45 0 4 12 0 16 61 

16-14-2-10-177   -o   -00 0 4 38 50 0 92 0 0 0 0 0 92 

16-14-2-10-181   -h   -00 0 10 2 100 0 112 0 2 10 0 12 124 

16-14-2-10-193   -d   -00 0 4 17 26 0 47 0 0 2 0 2 49 

16-14-2-10-194   -h   -00 0 10 45 60 0 115 0 0 10 0 10 125 

16-14-2-10-194   -i   -00 0 0 3 20 0 23 0 0 2 0 2 25 

  0 739 821 5013 3 6576 103 18 862 14 997 7573 
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1.7. Rozliczenia będą prowadzone wg kategorii cięcia z zastosowaniem jednej stawki dla kategorii cięć: 

 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Trzebieże wczesne  TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

 

1.8. Wymagania dotyczące prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna 
 
1.8.1. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii pozyskania (1.9.1, 
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 
 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych 
w zleceniu, 

3) termin realizacji zlecenia, 

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia  

5) ograniczenia sprzętowe, 

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
 
1.8.2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na 
drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być 
niezwłocznie uprzątnięte, tj. na bieżąco. Pozostałości po wyróbce drewna należy usunąć poza pas 
drogowy lub pas rowów melioracyjnych nie później niż do zakończenia zmiany roboczej w danym dniu 
roboczym. 

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. a także  rosnących w 
zasięgu gruntów innej własności, linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, Wykonawca 
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyższe nie dotyczy drzew, których ścinka wymaga zastosowania  
technik specjalnych (alpinistycznych albo użycia podnośnika koszowego); drzewa takie po weryfikacji 
przez przedstawicieli Zamawiającego, są wyłączane z przedmiotu zlecenia. 
 
1.8.4. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty układane między drzewkami w 
sposób ograniczający negatywny ich wpływ na odnowienie.  
 
1.8.5. Przerzynkę (manipulację drewna), realizować należy z zachowaniem zachowaniem zgodności z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasadą 
„najcenniejszego sortymentu”. Oznacza ona, że w pierwszej kolejności identyfikuje się i wyrabia w 
sposób optymalny sortymenty o najwyższej wartości (w kolejności odpowiednio: drewno 
wielkowymiarowe (dłużyca następnie kłoda) począwszy od najwyższej klasy jakościowej, dalej drewno 
średniowymiarowe. Drewno jakości WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym 
klasyfikowanym w przypadku braku wmanipulowania cenniejszych sortymentów. 
 
1.18.6. Oczekiwaną optymalną wydajność grup handlowo-gatunkowych przedstawiają poniższe 
schematy.   
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1.8.7. Zamawiający wymaga odrębnego składowania pozyskanego drewna według grup  handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikłe z rażącego niedbalstwa, polegającego na 
zmieszaniu w stosie / mygle wałków / kłód o różnych parametrach jakościowo-wymiarowych, 
należących do różnych grup sortymentowych.  
 
1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej 
wydajności sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartość 
będzie liczona jako różnica (w zł) między wartością optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego 
drewna, którą przy użyciu odpowiednich do warunków technologii prac oraz organizacji pracy można 
było uzyskać, a wartością pozyskanego surowca w stanie o obniżonej jakości, przedstawionego do 
odbioru przez Wykonawcę. 
 
1.8.9. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający.  

Powierzchnie, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę drewna 
Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oznakować tablicami zakazu 
wstępu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga 
uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający protokolarnie przekaże 
Wykonawcy tablice. Tablice zostaną przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyżej. Tablice 
stosowane przez Wykonawcę do oznakowania powierzchni powinny być utrzymane w standardzie 
przekazanym przez Zamawiającego. W terminie do 31.12.2020r.. Wykonawca dokona protokolarnego 
zwrotu kompletu tablic, w stanie zużycia wynikającym z właściwej ich eksploatacji. Tablice nie mogą 
posiadać cech wskazujących na niewłaściwe ich użytkowanie. Zamawiający nie odpowiada za 
ewentualne uszkodzenia przekazanych  tablic przez osoby trzecie lub ich kradzież.    

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ 
na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje 
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wykonawcy szkic dla każdej pozycji cięć na której występują z potrzebami ochrony przyrody. Szkic 
stanowi załącznik do Zlecenia. 
 
1.8.11. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być zakończona jego obaleniem, a w przypadku jego 
zawieszenia – ściągnięciem przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie 
niebezpiecznej, nie później jednak niż na koniec zmiany roboczej.  
 
1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiającego na pozycjach cięć, ma charakter 
wyłącznie szacunkowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego.                                                                                                                                                                 
 
1.8.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 
 
1.8.14 Drzewa stojące, mające cechy „drewna martwego”, zlokalizowane w sąsiedztwie szlaków 
turystycznych, dróg, nieruchomości zamieszkałych, obiektów turystycznych  oraz innych 
niewymienionych stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia, należy ściąć manipulując jedynie 
sortymenty posiadające wartość ekonomiczną. Części strzały stanowiące „drewno martwe” należy 
pozostawić na gruncie do naturalnego rozpadu. Po zakończeniu cięcia, Wykonawca powiadomi 
Przedstawiciela Zamawiającego o występującym w oddziale/pododdziale, leżącym lub/i stojącym 
„drewnie martwym”.   
 

1.9. Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1.9.1; 1.9.2.).  

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.).  

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ.  

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

6) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m.  

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi   

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 
warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   

1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 
nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

2) Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi 
szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego 
wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
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3) Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  

4) Zamawiający nie dopuszcza stosowania w trzebieżach wczesnych maszyn wielooperacyjnych 
6-cio i więcej kołowych. 

5) Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia. W sytuacjach utrudniajacych ścinkę i 
wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, 
drewno (pozostałości) odczubowe - grubizna z gałęzi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w 
stosunku do użytej głowicy, drzewa poza zasięgiem użytego żurawia itp.) prace z 
pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. 
szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ, 

 przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

 

1.9.3. Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w 
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2. z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1.10.  

 
1.10. Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester:  

 
1) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liściastych o średnicy w miejscu cięcia od około 24 cm w 

korze wzwyż, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzeżeniem, że zastosowana technologia nie 
może spowodować obniżenia wartości powstałych sortymentów. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego, z tytułu obniżenia jakości i 
wartości pozyskanego drewna. 

2) Przy wyrobie grubizny z gałęzi i konarów, przy czym grubizna gałęziowa (wałki od 5cm w 
górnym końcu bez kory), musi być wyrabiana, jeśli pozwalają na to odpowiednie normy/warunki 
techniczne. 

3) Podczas pozyskiwania drzew z nad nalotów i podrostów (z wyjątkiem pokrywy śnieżnej 
zakrywającej naloty), gdzie przesuwane rolkami głowicy okrzesywane drzewo, uszkadza 
istniejące odnowienia swoją koroną, odcinaną na końcu procesu manipulacji sztuki. 

4) W szczególnych przypadkach określonych w Zleceniu. 
 

1.11. Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie 
maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania  
maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyny typu harwester.  
 
1.12. Szacowany na etapie wyliczenia wartości zamówienia procentowy poziom miąższości grubizny, 
która możliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi: 
 

-------------------- 60 % ---------------------- 
 
1.13. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 

1.14. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania 
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1.15. PROCEDURA ODBIORU 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

 
1) Pozyskanie drewna wymaga wycięcia wszystkich określonych przez Zamawiającego drzew 

oraz wyrobienia z nich całości grubizny od 1,2 m długości i od 5cm średnicy wzwyż w 
cieńszym końcu bez kory (a także drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1), 
w tym drewna pochodzącego z podrostów i z gałęzi, z zastrzeżeniem, że czynność pozyskania 
uważa się za  zakończoną:  
 

- na pozycjach na których zlecane jest wykonanie części zabiegu – w momencie zakończenia zrywki 
drewna wyrobionego z drzew w ilości wynikającej ze Zlecenia z dopuszczalną tolerancją 20% 
 
- na pozostałych pozycjach dotyczących przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie 
zakończenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego do wycięcia  
 
2) Drewno należy w odpowiedni sposób przygotować do odbiórki (w szczególności dotyczy to 

usunięcia gałęzi, progu po ścince pilarką w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie 
drewna w sposób umożliwiający jego pomiar i ocenę występujących wad).  
 

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liściastego, będzie uczestniczyć, co najmniej 
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę. Ponadto w przypadku stwierdzenia 
podczas odbioru pozostałych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zadysponowania pilarza do poprawy jakości wykonanych prac.  
 

4) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilości pozyskanego przez 
niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robót oraz stawki jednostkowej przedstawionej w 
ofercie Wykonawcy.  

 
5) Pomiar ilości i oględziny jakości drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  

 
6) Pomiar ilości i ocena wad drewna W0 odbieranego w sztukach pojedynczo będą dokonywane 

przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego 
drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  Pomiar średnicy środkowej drewna 
odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 

 
7) Pomiar i kontrola jakości drewna kłodowanego iglastego oraz liściastego odbieranego w 

sztukach pojedynczo i grupowo będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z 
zastrzeżeniem, że oceny wad wszystkich kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do odpowiedniej 
klasy jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką (sortowanie).  

 
8) Pomiar i kontrola jakości drewna odbieranego w stosach (drewno kłodowane, drewno 

średniowymiarowe) będą dokonywane po zrywce i ułożeniu drewna w stosy, z zastrzeżeniem, że 
oceny wad wszystkich wałków / kłód w celu zaliczenia każdej sztuki do odpowiedniej klasy 
jakości i grupy handlowej, Wykonawca dokonał przed jego zrywką (sortowanie).  

 
9) Po zakończeniu prac na pozycji cięć Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w 

celu sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i/lub Zleceniem.  
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2. Zrywka drewna 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

I.2 ZRYWKA Zrywka drewna M3 

I.3 ZRYW-WYD1 Dopłata do zrywki do 500  m M3 

I.4 ZRYW-WYD2 Dopłata do zrywki  od 501 do 1000 m M3 

I.5 ZRYW-WYD3 Dopłata do zrywki pow. 1000 m M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
 
2.1. Przez zrywkę drewna należy rozumieć ogół czynności związanych z przemieszczeniem surowca od 
miejsca ścinki do miejsca składowania przy drodze wywozowej.  
 
2.2. Zrywkę drewna uważa się za wykonaną, jeśli z danej powierzchni zerwano do miejsca składowania 
całość wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m długości i od 5 cm średnicy wzwyż, w cieńszym końcu bez 
kory), w tym pochodzącej z podrostów i z gałęzi.  

2.3. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna 
S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i 
kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 
szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i 
zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

2.4. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi przeciętnie do 4 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

 

2.5. Zrywka drewna obejmuje: 
- zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 

miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje 
w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć,  

- załadunek drewna na środek zrywkowy, 
- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, lokalizację miejsc składowania drewna zawiera szkic mapowy stanowiąca 
załącznik nr 9 do Umowy. 

- rozładunek, ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
 
2.6. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 

2.7. Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 
powierzchni po zabiegu. 

2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 
drewna obalonego na drogi). 

3) Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w dłużycach (W0) w technologii 
półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w kłodach 
do 6m, wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 
szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny drewna stosowego. 

4) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  
bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne 
lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma 
obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed 
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 
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5) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. Stosy, dla 
każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny 
przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz 
zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską.  

6) Na składnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiający nie dopuszcza wbijania kołków w 
podłoże przy układaniu stosów. 

7) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

2.8. Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w tabeli punkt 1.5. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 
długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka 
zrywkowego.  
 
2.9. W przypadku wydłużenia średnich odległości zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt 
1.5. mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i 
rozładunku. Wydłużona zrywka oznacza różnicę odległości między nowym miejscem zrywki i 
pierwotnym,  z zastrzeżeniem, że wydłużenie zrywki do 100m nie podlega dopłacie. Dopłata będzie 
dotyczyć masy drewna podlegającej wydłużonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje 
każdorazowo Zamawiający, wskazując w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do 
wydłużonej zrywki.  
 
2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cięć nie ujętej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac 
związanych ze zrywką drewna będzie realizowane na podstawie faktycznej ilości zerwanego drewna do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie 
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje się dopłat, o których mowa w pkt. 2.9, chyba że średnia 
odległość zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odległość 1500m traktuje się wówczas 
analogicznie jak pierwotną odległość zrywki i dopłaty o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio.  
 

2.11. Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 7 stopni (stok 
łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i 
spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 
 
2.12. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 
2.13. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania 
 
2.14. PROCEDURA ODBIORU 

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 
jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i Zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce (drewno 
pozyskane=drewno zerwane).  
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2) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez 
niego drewna, wyrażonej w metrach sześciennych (m3), podawanych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

3) Przedstawiciel Zamawiającego odmówi, do czasu usunięcia wad - odbioru czynności zrywki z 
danej pozycji, jeśli mimo prawidłowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonał zrywki 
wydłużonej, do wskazanych składnic, sortymentów nie tworzących samodzielnych ładunków 
transportowych.  

 

3. Podwóz drewna 

LP w 
kosztorysie 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

I.6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 

I.7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501 do 1000 m M3 

I.8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna od 1001 do 2000 m M3 

I.9 PODWOZ-D4 Podwóz drewna do 2001 do 3000 m M3 

I.10 PODWOZ-D5 Podwóz drewna pow. 3000 m M3 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje : 

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna, 
przy drodze wywozowej.  

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości do 500 m, do 1000 m, do 
2000m, do 3000 m oraz powyżej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3, PODWOZ-D4, 
PODWOZ-D5). 
 
3.3. Podwóz drewna obejmuje w szczególności: 
 

1) Załadunek drewna 
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego składowania do wskazanego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego nowego miejsca składowania.  
3) Rozładunek i ułożenie przewiezionego drewna w mygły lub stosy.  

 
3.4. Podwóz nie jest czynnością obligatoryjną, jest wykonywany w miarę potrzeb wynikających m.in. z 
warunków pogodowych (utrata dojezdności do miejsca pierwotnego złożenia drewna) albo w sytuacji 
gdy po wywozie surowca pozostała końcówka nietworząca samodzielnego ładunku transportowego 
(konieczność zagregowania ładunku w jednym miejscu).   
 
3.4. Wykonawca organizuje niezbędny do realizacji prac sprzęt i materiały we własnym zakresie. 

 
3.5. Wyszczególnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejność wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie określana przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniach zadań 
gospodarczych do wykonania. 

 
3.6. PROCEDURA ODBIORU 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 
jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. Rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
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Dział II - OCHRONA P.POŻ 

działania możliwe do zlecenia Wykonawcy w przypadku obecności pracowników Wykonawcy 
na terenie leśnictwa, w którym powstał pożar lasu 

 

1 Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu pożarzysk 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

II.1 DOGASZ dogaszanie pożarzysk/ udział w akcji gaśniczej H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje pomoc w akcji gaśniczej, dogaszanie pożarzysk 
polegające na: dogaszaniu sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka – zapewnia zamawiający) - 
obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia. W pozostałym zakresie możliwy do 
wykorzystania w akcji gaśniczej sprzęt i materiały zapewnia Wykonawca, o ile nimi dysponuje na 
powierzchni w ramach wykonywanych usług (w szczególności dotyczy pilarek). 

Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania pracowników niezwłocznie po otrzymaniu 
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie 
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia w miarę 
zaistniałych potrzeb.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2 Prace wykonywane  w zakresie ochrony ppoż., z wykorzystaniem maszyn leśnych 

LP w 
kosztorysie 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

II.2 GODZ-CHPP Prace wykonywane w zakresie ochrony ppoż., z 
wykorzystaniem maszyn leśnych  

 

H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

Prace związane z bezpośrednim usuwaniem zagrożenia pożarowego. 

W przypadku zlecenia praz w zakresie ochrony ppoż (w szczególności może to dotyczyć ścinki drzew 
na pasach zaporowych), Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania maszyn leśnych 
niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiającego, o ile nimi 
dysponuje na powierzchni w ramach wykonywanych usług. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwłocznie 
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia w miarę 
zaistniałych potrzeb.  

Materiały i narzędzia służące prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


