Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majgcych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnoSci
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.
Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnos$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze
powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach HA
WPOD-62N rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N),

31-60% (..-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD>62N
WPOD-33N Wycinanie podszytdw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

. powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N),
WPOD>63N 31-60% (...-63N i pow. 60% (...>63N) HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw nie stanowiacych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegto$¢ do 50 m i ukladanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy $cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawsg,

c) wyniesienia pozostato$ci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakoniczonych czesci
drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
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mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach, ktore po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie
w zaewidencjonowanej miazszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajacych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostéw nie stanowiacych grubizny;

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktadac¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokoét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupeilnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku ukladania stosu przy $cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOR melioracje pozrebowe reczne na powierzchni ptatéow odnowien M3P
oraz po zrebkowaniu pozostatosci popozyskaniowych

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:
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— reczne wyniesienie tzw. pozostato$ci pozrebowych po cieciach rebnych na odlegto$¢ do 50 m i
uktadanie pozostato$ci w zwarte stosy celem dokonania pomiaru.

Melioracje (PORZ-STOR) dotycza recznego wyniesienia pozostatosci pozrebowych:

— po cieciach rebnych na powierzchni ptatéw podsadzen ( np. Bk) lub odnowieni naturalnych
(np.]d, So), stanowigcych czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym
pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszos$ci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu lub

— pozostajacych na powierzchni do odnowienia, po wykonaniu zasadniczych prac zwiagzanych ze
zrebkowaniem czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) wokét gniazd z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku
dtuzszej osi gniazda,

d) na granicy zrebu lub na planowanych szlakach zrywkowych , z zastrzezeniem braku
uktadania stosu przy Scianie graniczacej z mtodnikiem lub uprawsg,

e) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowacé utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to marzec-listopad.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatos$ci pozrebowych. Pomiar stosow z
wykorzystaniem np. dalmierza, taSmy mierniczej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajagcych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
ro$linnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen - grudzien.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
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Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.5 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem/bez | KMTR
pogtebiacza

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajagcy swobodny sptyw wdéd,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w $§rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez pogtebiacza wg. wskazan zawartych
kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np. na
powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezZy wykona¢ stosujqc odlegtos¢ miedzy
rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okres$leniem dtugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Jako
punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie srodek bruzdy. Pomiar odlegtosci
pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony
do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba
bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odleglos$cia poré6wnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).
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Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miara prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej
Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek]):
1.6 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zaladunek sadzonek na Srodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu oraz ich roztadunek,
zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

wyijecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek,

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz
do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsg,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e) glebe wokot sadzonki nalezy udeptac¢ nie pozostawiajac zagtebien,

f)sadzi¢ zgodnie z wieZzba okreslong w Zleceniu.

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.
1.7 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

miary
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SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwo6r o ksztalcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3 (sosna) i 300 cm3
(dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie
pozniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZenie w miejscu wskazanym  przez
Przedstawiciela Zamawiajqcego

inne czynno$ci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwo6r nie moze
by¢ zbyt gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej,

) nie nalezy przekltada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia brytki
korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej bryiki,
e) glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f)sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.

Informacje dot. pkt. .6. do L.7.

1.
2.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w Zleceniu
i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie
oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkétkarz lub osoba
przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wcze$niejszym umoédwieniu terminu i ilo$ci. Odbiér
sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego z Le$nictwa, w ktérym
planowane jest odnowienie.
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Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegodlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).Poprawnos$¢ sadzenia zostanie sprawdzona
poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar (dotyczy wielolatek iglastych). llos§¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby oraz liczby wysadzonych sztuk zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach préobnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z
braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyijatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkdéw gléwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow w | HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w | HA
uprawach pochodnych 2 zabieg
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PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu naturalnym HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza
obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe
drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek.

- szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejacych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod czynnos$ci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw sztucznych | HA

iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych, usuwanie
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Czynno$ci nalezy wykonac¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu $ciecia i utoZzeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwo$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
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Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW..) wykonywaty
osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj.
posiadajgce zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placéwke
ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub os$rodek doksztatcania i doskonalenia
zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- Poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skréceniu
nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. W przypadku debu nalezy usuna¢ gatezie do 1/3
wysokos$ci od dotu przy pniu po tzw. pietce (pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyzej nalezy
dokona¢ uformowania korony nadajac jej ksztatt walca, poprzez skrécenie gatezi bocznych oraz
wyprowadzi¢ jeden ped gtéwny tzw. prowadnik.

Zamawiajagcy wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu
hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub
ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placowke ksztalcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub os$rodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach
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prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej
zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i
lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu
fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok.
2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow ttumigcych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich
usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwéjek” debowych i
bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedow
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dlugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i
szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6Zne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA

sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia p6Zzne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwojek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczenn péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnagcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz gatezi z droég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen poznych (CP...) wykonywaty osoby posiadajace
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze
zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztalcenie lesne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac
pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placowke Kksztatcenia ustawicznego,
ksztatcenia podstawowego lub o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w miesigcach
pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Dzial I - OCHRONA LASU

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegéty wykonania czynnosci i
kolejnos¢é wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego
w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

odbiér materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony ro$lin Nadle$nictwa znajdujgcego sie
w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody) w iloSci niezbednej do realizacji
zleconych prac i dostarczenie ich na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek gatunku podlegajacego zabezpieczeniu na
uprawie pochodzacych z odnowienia sztucznego, a takze zgodnie z wskazaniami przedstawiciela
zamawiajgcego czeSci sadzonek z odnowienia naturalnego pozwalajacych na uzyskanie
réwnomiernego odnowienia powierzchni;

a) gat. So - nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy

b) gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl - nalezy posmarowa¢ ostatni przyrost, a w przypadku Jd
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okoétek, gdy
go brak zabezpiecza¢ jeden z pedéw bocznych, ktéry przejmie funkcje pedu gtéwnego,

oczyszczenie urzadzen,

utylizacja opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku gdy przepisy naktadajg obowigzek zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po
$rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roslin Nadle$nictwa znajdujacego sie w
Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu
przedmiotu Zlecenia.

zwrot materialdw niezuzytych w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktorego zostaty
powierzone.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywac¢ w okresie jesieni
(paZzdziernik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.

Nadle$nictwo zapewnia repelent w wymaganych ilo$ciach. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1)
2)

3)

Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiada¢ zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Pracownicy wykonujgcy zabiegi i dokonujgcy przewozu zobowigzani sa do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie srodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,
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Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew leénych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz
mozliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik- listopad.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1y

2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - ostonki

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie czynnosci miary
I1.2 ZDJ-M-0SL Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych | HA

przed spatlowaniem

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
wyniesienie z powierzchni,

dowdz do magazynu Le$nictwa.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynno$ci z opisem i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp), Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastapi poprzez:

1
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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3. Wyktadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , ‘. Jednostka
. ‘ Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie czynnosci miary
I1.3 Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce
PUL-RY] SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - watkéw itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje (1 z 2 alternatyw):

1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i §rednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony ukladania na ziemi,

4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez whbicie palika z pomalowanym na pomaranczowo
wierzchotkiem

lub:

1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wkopanie putapek grubszym koncem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na gtebokos¢ ok 30 cm,
4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej wierzchotka.

Zamawiajgcy zapewnia material na putapki, pozostale materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca..

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne ze wskazaniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilos¢ wytozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4., Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.4 SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikdéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz
ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
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Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwoér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesien w dni bezdeszczowe.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie na gruncie (posztucznie) na gruncie ilo$ci wykopanych dotéw,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

5. Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IL.5 SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owaddw w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu rzutu
korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajgc od obwodu kierujac sie w kierunku pnia
drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

- zebranie owadéw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajacemu.

- Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie (posztucznie) na gruncie iloéci zbadanych partii kontrolnych,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

6. Zabezpieczanie drzewostanéw przed porazeniem huba korzeniowa i opienka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:
- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

- przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzedzi,
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- natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja -
etykietg preparatu oraz przyKkrycie pniaka $ciotg lub mchem, a w przypadku stosowania $rodka
ROTSTOP WP bez przykrycia,

- zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po Scince drzew.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane glowice
harwestera.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy sredniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni powyzej +52C.

Ciecz robocza nalezy przygotowaé w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.

Osoby wykonujgce prace, dokonujgce przewozu repelentéw, musza posiada¢ zas$wiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
$rodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w
terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Ros$lin Nadle$nictwa
znajdujacego sie w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po
zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatow wyszczegélnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew lesnych
zalecane do stosowania w leSnictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub
preparatéw réwnowaznych, przez ktoére rozumie sie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie
RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zamawiajgcy zapewnia preparat w wymaganych iloSciach. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to luty - czerwiec oraz wrzesien, grudzien.
0dbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) Okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy szacunkéw
brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Prace w ochronie lasu

7. Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnos$ci, wybieranie i usuwanie ryjkowcéw, zbieranie putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] Kontrola/zwalczanie ryjkowcow putapkami SZT
klasycznymi

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, przektadanie, kontrolowanie zasiedlenia, zbieranie
i niszczenie ryjkowcéw, itp., przez caly okres dziatania putapki (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbior putapek)
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2) zuzyte watki, po unieszkodliwieniu szkodnikéw, nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od kwietnia do wrze$nia.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

8. Mechaniczne zwalczanie szkodnikdw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary

11.8 POZ.GALEZ Zbidr i zrywka zasiedlonych gatezi M3

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych MP

I1.11 GODZTRCIG Prace godzinowe ciggnika z przyczepa H

1.4 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
1. Pozyskanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie, o Srednicy od 1,5 cm, stanowigce czesci
po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie
w zaewidencjonowanej migzszos$ci surowca drzewnego (dot. gtownie uzytkéw przygodnych i
usuniecia przestoi).
2. Zrywke nasiebierng gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie i ztoZenie ich w zageszczone
stosy celem dokonania pomiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Unieszkodliwienie materiatéw np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca
spalania przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia)
lub rozdrabnianie pozostatosSci pozrebowych zgodnie z opisem wskazanym w pkt. [.4 - alternatywnie
wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonych galezi zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr przestrzenny [M3]

1) sprawdzenie powierzchni roboczej pod kontem pozostawienia gatezi zasiedlonych przez
szkodniki owadzie o $rednicy >1,5cm,

2) pomiar taSma miernicza stosu przestrzennego pozyskanych i zerwanych gatezi oraz przeliczenie
masy drewna na metry sze$cienne wg przelicznika 1mp = 0,25 m3.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

9. Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania
szk6d wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10. Prognozowanie zagrozenia od owadéw na drzewach Scietych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje czynnosci z zakresu:
- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa (rozliczane wg czynnosci pozyskania) na
roztozong uprzednio ptachte,

- doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw lub kontrola zasiedlenia
strzaty i gatezi wg wskazan przedstawiciela zamawiajacego.

- w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie (rozliczane
wg czynnosci pozyskania),
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- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

- pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
osnikiem, naktadanie lepu)

Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajgcy. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

11. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostato$ci pozrebowych MP

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez
grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
ich unieszkodliwienie np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca spalania przed
niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia).

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik.

0dbiér prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H]

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taS§ma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

12. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
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kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H
VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na pracach
zwigzanych z realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektdw przyrodniczych wedtug wskazan
Zamawiajacego. Szczeg6towy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

13. Zachowanie i odtworzenie elementéw $rodowiska przyrodniczego

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej

czynnosci

obejmuje prace reczne i ciagnikowe polegajace na

porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jalowego w

miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le§nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
110 ZB-SZELIN Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach lesnych H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw zerujacych
na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
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Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15. Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.10 ZB-SMIECI Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, réwniez poza drogami leSnymi,

- zbieranie $mieci do workdw i ich zatadunek na przyczepe,

- dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16. Montaz i demontaz rogatek

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1.10 MON-ROGAT Montaz rogatek lesnych H

1.10 DEM-ROGAT Demontaz rogatek leSnych H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynno$ci obejmuje w szczego6lnoSci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie doté6w do obsadzenia ramienia i podpér,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpér,

- demontaz rogatki i podpér,

- inne prace zapewniajace prawidlowe wykonanie czynno$ci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.12 REM-ROGAT | REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT

Zakres czynnos$ci obejmuje w szczegélnoSci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi recznych
i Srodka odrdzewiajacego;

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farba podktadowa;

- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng biatg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;

- inne prace zapewniajgce prawidtowe wykonanie czynnosci.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

Dzial III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. I11.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostk
czynnosci a miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka w warunkach wyzynnych M3
CWDMN Catkowity wyrdb drewna maszyna w warunkach nizinnych M3
CWDMG Catkowity wyréb drewna maszyna w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami

wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem zapiséw punktu 1.10.
Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaty opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.
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1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania
drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy
czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz =zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna,
zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajgce z zapis6w umowy, zatgcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj ciec¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobno$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze III i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pézne

b) Tereny wyzynne:

Stopnie _ .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec¢
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m nad
01 poziomem morza

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostéw, potoZone na wysoko$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztoZone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i podrostéw,
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 111 klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i drzewostanach

03 rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na wysokos$ci do 800 m nad
poziomem morza,
- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potoZone na wysokos$ci do 800
04 m nad poziomem morza
05 - Czyszczenia p6zne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:
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Stopnie WarunkKi pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudnos$ci na poszczegoélnych pozycjach cie¢ (oraz inne informacje
dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Adres lesny Gr. KOd, . ?T?;l,\l{l. grubizna Sttrzzlr?.n Sttrz;();:n grdylv(\a/gkl grdylv(\a/gkl
czynn. | czynnosci (ha) (m3) pozysk. Zrywki W S

16-14-1-01-4 -g 00 | 1B | CWDN-D | 393 406 2 1 1000 | 1000
16-14-1-01-5 -g -00 | B | CWDN-D | 396 616 2 1 1600 | 1600
16-14-1-01-5 -k -00 | B | CWDMN | 3494 491 1 1 650 650
16-14-1-01-5 -m -00 | A | CWDMN | 334 376 1 1 1000 | 1000
16-14-1-01-8 -d -00 | HNA | CWDMN | 349 296 1 1 1000 | 1000
16-14-1-01-8 - -98 | TPP | CWDMN | 1552 | 313 1 1 500 500
16-14-1-01-9 -b -00 | TPP | CWDMN | 4066 | 535 1 1 800 800
16-14-1-01-9 ¢ -00 | TPP | CWDMN | g4 132 1 1 400 400
16-14-1-01-28 -a -00 | TPP | CWDMN | g 79 257 1 1 900 900
16-14-1-0129 -g -00 | TPP | CWDMN | 5 38 1 1 100 100
16-14-1-01-29 -n -00 | TPP | CWDMN | 51 9 1 1 1100 | 1100
16-14-1-01-33 -b -00 | AU | CWDN-D | g81 | 1467 2 1 700 700
16-14-1-01-33 -f -00 | TPP | CWDMN | 458 146 1 1 500 500
16-14-1-01-33 -g -00 | TPP | CWDMN | 136 49 1 1 300 300
16-14-1-01-33 -h -00 | TPP | CWDN-D | 347 83 3 1 600 600
16-14-1-01-51 -a -00 | mA | CWDMN | 53 493 2 1 750 750
16-14-1-01-51 -b -00 | TPP | CWDMN | 4o 216 1 1 300 300
16-14-1-01-52 -a -00 | A | CWDMN | 468 461 2 1 150 150
16-14-1-01-53 -c -00 | TPP | CWDMN | 55¢ 234 1 1 500 500
16-14-1-01-54 -f -00 | TPP | CWDMN | 1443 211 1 1 1600 | 1600
16-14-1-01-60 -b -00 | A | CWDMN | 393 416 1 1 1400 | 1400
16-14-1-01-60 -c -00 | TPP | CWDMN | 5504 | 401 1 1 600 600
16-14-1-01-60 -d -00 | TPP | CWDMN | 1866 | 378 1 1 1200 | 1200
16-14-1-01-61 -b -00 | AU | CWDMN | 457 1004 1 1 1000 | 1000
16-14-1-01-61 -f -00 | TPP | CWDMN | 17 71 193 1 1 800 | 1200
16-14-1-01-61 -g -00 | TPP | CWDMN | 543 63 1 1 1000 | 1000
16-14-1-01-61 - -00 | TPP | CWDMN | 4 55 27 1 1 500 500
16-14-1-01- - - PR CWDPN 0 274 3 1 1000 | 1000
16-14-1-01- - - pTP | CWDPN 0 635 3 1 1000 | 1000
16-14-1-01- - - pTw | CWDPN 0 17 4 1 1000 | 1000
16-14-1-04-82 -¢ -00 | TPP | CWDMN | 34 126 1 1 600 600
16-14-1-04-82 -d -00 | TPP | CWDMN | 384 133 1 1 800 800
16-14-1-04-82 -f 00 | TPP | CWDMN | 379 111 1 1 800 800
16-14-1-04-82 -h -00 | TPP | CWDMN | 19093 | 416 1 1 800 800
16-14-1-04-82 - -00 | TPP | CWDMN | 15 38 1 1 1300 | 1300
16-14-1-04-83 -a -00 | TPP | CWDMN | 753 382 1 1 400 400
16-14-1-04-83 -b -00 | TPP | CWDMN | 1778 | 460 1 1 1100 | 1100
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16-14-1-04-83 -c 00 | TPP | CWDPN | 455 161 3 1 900 900
16-14-1-04-83 -h -00 | TPP | CWDMN | 75 251 1 1 1000 | 1000
16-14-1-04-88 -d -00 | mB | CWDN-D | 759 887 2 1 900 700
16-14-1-04-89 -b -00 | mBy | CWDN-D | 31p 215 3 1 800 800
16-14-1-04-89 -f -00 | TPP | CWDMN | 5 57 103 1 1 200 200
16-14-1-04-89 -i -00 | TPP | CWDMN | 407 150 1 1 600 600
16-14-1-04-89 -k -00 | WAU | CWDMN | 433 610 1 1 1500 | 1500
16-14-1-04-106 f -00 | A | CWDMN | g 17 657 2 1 2000 | 2000
16-14-1-04-109 -m -00| TPP | CWDMN | (g3 40 1 1 1700 | 1700
16-14-1-04-110 -d -00 | TPP | CWDN-D | 194 70 3 1 1500 | 1500
16-14-1-04-132 -a -00 | TPP | CWDMN | 1814 700 1 1 2700 | 2700
16-14-1-04-132 b 00| TPP | CWDMN | 573 93 1 1 2500 | 2500
16-14-1-04-132 -d -00 | TPP | CWDMN | 1 9g 52 1 1 2800 | 2800
16-14-1-04- - - PR CWDPN 0 234 3 1 1400 | 1400
16-14-1-04- - - pTp | CWDPN 0 620 3 1 1400 | 1400
16-14-1-04- - - pTw | CWDPN 0 2 4 1 1400 | 1400

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty wskazane w
ponizszej tabeli:

IGLASTE LISCIASTE
-0 . X
4 X = a _ —~
J<| O 3 & o & o 2
o 5 % o n E §| (ﬁ (/)l é ~
21 =< ) = » e = ¥ %) Z e o
. 4 1= [ = = o Z o ' _ 7] S
Adres lesny Sl =zl u a [ v 3 © y
| < — < @] m o
Q) .= = N < =) o ~ o o o S
< a ) a = < n a o = S}
2| x~ O o o) £ a I = I £
| Ol o | z Z 2 | g . £
2 g a) N g = = n = =
3 ! @, 0, 0
=z 0 n =
Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygty, stosownie do wtasciwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.
16-14-1-01-4 -g -00 | 16 | 196 0 37 0 249 60 2 65 30 157 406
16-14-1-01-5 -g -00 | 19 | 252 0 48 0 319 112 7 125 53 297 616
16-14-1-01-5 -k -00 | 20 | 299 0 35 0 354 53 1 70 13 137 491
16-14-1-01-5 -m -00 | 37 | 228 0 29 0 294 25 1 49 7 82 376
16-14-1-01-8 -d -00 | 14 | 186 0 27 0 227 13 2 38 16 69 296
16-14-1-01-8 -f -98 0 191 10 35 0 236 45 2 28 2 77 313
16-14-1-01-9 -b -00 | O 360 30 80 0 470 40 0 25 0 65 535
16-14-1-01-9 -¢c -00 | O 85 5 10 0 100 11 0 21 0 32 132
16-14-1-01-28 -a -00 | O 70 40 100 0 210 16 5 26 0 47 257
16-14-1-01-29 -g -00 | O 21 4 5 0 30 0 0 8 0 8 38
16-14-1-01-29 -n -00 | O 4 0 2 0 6 2 0 1 0 3 9
16-14-1-01-33 -b -00 | 96 | 835 0 164 0 1095 116 11 195 50 372 1467
16-14-1-01-33 -f -00 | O 52 8 23 0 83 45 0 18 0 63 146
16-14-1-01-33 -g -00 | O 25 5 15 0 45 2 0 2 0 4 49
16-14-1-01-33 -h -00 | O 18 0 8 0 26 33 5 19 0 57 83
16-14-1-01-51 -a -00 | 19 | 392 0 56 0 467 2 1 22 1 26 493
16-14-1-01-51 -b -00 | O 131 40 30 0 201 11 0 4 0 15 216
16-14-1-01-52 -a -00 | 7 371 0 51 0 429 1 22 9 32 461
16-14-1-01-53 -¢c -00 | O 70 80 80 0 230 0 4 0 4 234
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16-14-1-01-54 -f -00 | O 180 0 25 0 205 0 0 6 0 6 211
16-14-1-01-60 -b -00 | 31 | 204 0 34 0 269 47 6 77 17 147 416
16-14-1-01-60 -c -00 | O | 235 15 35 0 285 68 8 40 0 116 401
16-14-1-01-60 -d -00 | 0 | 215 15 40 0 270 75 5 28 0 108 378
16-14-1-01-61 -b -00 | 44 | 616 0 116 0 776 66 9 127 26 228 1004
16-14-1-01-61 - -00 | O 64 0 91 0 155 5 27 0 38 193
16-14-1-01-61 -g -00 | O 15 0 42 0 57 0 6 0 63
16-14-1-01-61 -l -00 | O 6 0 17 0 23 0 0 4 0 4 27

16-14-1-01- - - 0 181 3 50 19 253 14 2 1 4 21 274

16-14-1-01- - - 0 | 397 7 159 62 625 6 0 2 2 10 635

16-14-1-01- - - 0 8 0 9 0 17 0 0 0 0 17
16-14-1-04-82 -c -00 | O 50 16 60 0 126 0 0 0 0 126
16-14-1-04-82 -d -00 | O 51 20 50 0 121 9 0 3 0 12 133
16-14-1-04-82 -f -00 | O 41 15 50 0 106 0 0 5 0 111
16-14-1-04-82 -h -00 | 0 | 201 60 155 0 416 0 0 0 0 416
16-14-1-04-82 - -00 | O 10 10 18 0 38 0 0 0 0 38
16-14-1-04-83 -a -00 | 0 | 202 0 130 0 332 20 0 30 0 50 382
16-14-1-04-83 -b -00 | 0 | 200 60 200 0 460 0 0 0 0 460
16-14-1-04-83 -c -00 | O 30 70 61 0 161 0 0 161
16-14-1-04-83 -h -00 | O 81 40 120 0 241 0 10 0 10 251
16-14-1-04-88 -d -00 | 23 | 332 0 18 15 388 140 18 259 82 499 887
16-14-1-04-89 -b -00 | 20 | 107 0 15 0 142 11 1 46 15 73 215
16-14-1-04-89 -f -00 | O 33 0 40 0 73 20 0 10 0 30 103
16-14-1-04-89 -i -00 | O 50 0 50 0 100 10 0 40 0 50 150
16-14-1-04-89 -k -00 | 9 | 416 2 35 0 462 50 3 66 29 148 610
16-14-1-04-106 -f -00 | O | 514 3 54 1 572 11 4 53 17 85 657
16-14-1-04-109 -m -

00 0 15 0 25 0 40 0 0 0 0 0 40
16-14-1-04-110 -d -00| O 20 0 20 0 40 10 0 20 0 30 70
16-14-1-04-132 -a -00| 0 | 600 20 50 0 670 0 0 30 0 30 700
16-14-1-04-132 -b -00| O 50 10 20 0 80 0 4 1 13 93
16-14-1-04-132 -d -00| O 30 0 9 0 39 0 6 0 13 52

16-14-1-04- - - 0 | 200 0 25 9 234 0 0 0 0 0 234

16-14-1-04- - - 0 | 384 3 156 61 604 12 1 3 0 16 620

16-14-1-04- - - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
355 9524 | 591 | 2816 | 167 | 13453 | 1176 | 100 | 1645 | 374 3295 | 16748

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii
cie¢:

LPw Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
kosztorysie
[1.2 Ciecia rebne 1A, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

I1A, ITIAK, TIAU, ITAUK, 1IB, IIBK, IIBU,
[IBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK,
1IDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IITIAU, IIIAUK IIIB,
IIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK,
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111.4 Trzebieze pdZne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

1.1 Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne z CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy

I11.3 Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK,
PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW,
PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania (1.9.1,
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegélnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych
w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,
4) wymodg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia

5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
7) inne szczegétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég le$nych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na
drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka lowieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po wyrdbce drewna nalezy usuna¢ poza pas
drogowy lub pas row6éw melioracyjnych nie p6zniej niz do zakoniczenia zmiany roboczej w danym dniu
roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych ft;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a takze rosnacych w
zasiegu gruntdéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy drzew, ktérych $§cinka wymaga zastosowania
technik specjalnych (alpinistycznych albo uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego, sa wytaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane miedzy drzewkami w
sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie. Powierzchnie, gdzie planowana jest
ochrona nalotéw i podrostéw sg wskazane w ponizej tabeli:

Adres le$ny Gr. czynn.

16-14-1-04-89 -b -00 111BU

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowa¢ nalezy z zachowaniem zgodnosci z
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasada
,nhajcenniejszego sortymentu”, a w szczegdlnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o najwyzszej
wartosci (w kolejnosci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca, nastepnie ktoda, wyrzynek)
poczawszy od najwyzszej klasy jakosciowej, dalej drewno sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz
S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych
sortymentow,
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- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabia sie w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO, WBO0) i
przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;

- Sciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac i przyciag¢ do minimalne;j
$rednicy gérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji ww. drewna wielkowymiarowego
lisciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajno$¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiaja ponizsze
schematy.

Gatunki iglaste

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S24-25m
& wekbkod 14cm ir.wekbk-5-12em sr. wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 5m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2.5m

W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
fr.wekbk-5-12em sr. wekbkod7em ir. wekbkodSem

Gatunki lisciaste*™*

18cm

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoze, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1
WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
i welkblk od 18cm irwekbkodldem & wekbk-Tem . wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

18 cm

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedlug grup handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razacego niedbalstwa, polegajacego na
zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / ktéd o réznych parametrach jako$ciowo-wymiarowych,
nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej
wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartos¢
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bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy warto$cia optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego
drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw technologii prac oraz organizacji pracy mozna
byto uzyska¢, a wartoscia pozyskanego surowca w stanie o obnizonej jakosSci, przedstawionego do
odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane beda prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowac¢ tablicami zakazu
wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga
uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego. Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice
stosowane przez Wykonawce do oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie
przekazanym przez Zamawiajacego. W terminie do 31.12.2020r. Wykonawca dokona protokolarnego
zwrotu kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie mogg
posiada¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw
na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szkic dla kazdej pozycji cie¢ na ktérej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody.
Szkic stanowi zatacznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku jego
zawieszenia - $ciagnieciem przed przystapieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdZniej jednak niz na koniec zmiany robocze;j.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma charakter
wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnosci: PR,PTP,PTW, beda polega¢ na
usunieciu z okres$lonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich drzew:
a. stanowigcych posusz, wywroty lub zlomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkéw przygodnych do realizacji bedzie wielko$cia orientacyjng,
a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy pozyskanego drewna na
wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdzial, oddziat) . W ramach zlecanego do realizacji
ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynno$ci pozyskaniu nie podlegaja drzewa: dziuplaste
oraz lezace lub stojace stanowigce ,,drewno martwe”, ktérych warto$¢ przyrodnicza, z uwagi na
stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajace na
gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majgce cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sgsiedztwie szlakéw
turystycznych, drdég, nieruchomos$ci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz innych
niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla Zycia lub mienia, nalezy $cig¢ manipulujac
jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczna. Cze$ci strzaly stanowigce ,drewno
martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na
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pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
wystepujacym w oddziale/pododdziale, lezagcym lub/i stojacym ,drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w okresie obowigzywania
Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych przedmiotem Zlecen przypadajacych
do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stala - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjnos¢ w zakresie usuwania drzew stanowigcych zagrozenie dla oséb i mienia, rosnacych na
terenie Nadlesnictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju, $ciezek edukacyjnych i
innych). Winien réwniez informowa¢ przedstawiciela Zamawiajacego o dostrzezonych drzewach
zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarka, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach péznych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu
odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gltowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego
wykonawca ma obowiazek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

3) Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajgce po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach p6znych maszyn wielooperacyjnych na
podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

5)  Prace zwiazane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
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utrudniajacych Scinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt
cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do uzytej gtowicy, drzewa poza zasiegiem
uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki
nalezy posortowac wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jako$ci lub $rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach z
powierzchnig otwartg (zreby zupeilne, gniazdowe, uprzatajgce), musi umozliwia¢ uktadanie gatezi
pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ glowica harwestera nad miejsce
sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywac¢ w sposéb skutkujacy ich uktadaniem w podtuzne sterty, celem
dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1.9.1.lub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapisow pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Napozycjach z kodami czynnosci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew lisciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24 cm w
korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana technologia nie
moze spowodowal obnizenia wartoSci powstatych sortymentéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu obnizenia jakosci i
wartos$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm w
gérnym koncu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie normy/warunki
techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem pokrywy
$nieznej zakrywajacej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami glowicy okrzesywane
drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swoja korona, odcinang na koncu procesu manipulacji
sztuki.

5) W szczegélnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% masy na
kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania
maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamo6wienia procentowy poziom migzszosci grubizny,
ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Zawaty i L. Myszki):
____________________ 72 Y wmmmmmmmememeeee

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wtasnym zakresie.

1.15. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU
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Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegélnych sortymentéow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajacego drzew
oraz wyrobienia z nich catosci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm $rednicy wzwyz w
cienszym koncu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1),
w tym drewna pochodzacego z podrostdw i z gatezi, z zastrzezeniem, ze czynno$¢ pozyskania
uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen péznych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew
lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnosci PTW, PTP, PR - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat),
posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia zrywki
drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajgcej ze Zlecenia z dopuszczalng tolerancja 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni sposdb przygotowac¢ do odbidrki (w szczegélnosci dotyczy to
usuniecia gatezi, progu po $cince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym, utozenie
drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczyé, co najmniej
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy jakosci wykonanych prac.

4) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilosci pozyskanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnos$cia do dwéch
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody czynnosci zostaly uzyte do opisu oraz szacunku
warto$ci zamdéwienia i na etapie rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

5) Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda dokonywane
przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru. Pomiar $rednicy $rodkowej drewna
odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

6) Pomiar i kontrola jakos$ci drewna klodowanego iglastego oraz lisciastego odbieranego w
sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utoZeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej
klasy jakoSci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

7) Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane, drewno
$redniowymiarowe) bedg dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z zastrzezeniem, ze
oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej Klasy
jako$ci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).
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8) Po zakoniczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej ogledziny w
celu sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i/lub Zleceniem.

2.Zrywka drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
111.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3

I11.6 ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

111.7 ZRYW-WYD?2 Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

111.8 ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ og6t czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem surowca od
miejsca $cinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonana, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca sktadowania
catos¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w cieniszym koncu bez
kory), w tym pochodzacej z podrostow i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna
S3, M1 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegO6lnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgérskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke poétpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to rebni
zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungc,

- zatadunek drewna na Srodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy stanowigcy
zatacznik nr 9 do Umowy.

- Rozladunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym zakresie.
2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zabiegu.
2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$é drog lesnych (biezaca zrywka

drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w ktodach
do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci
biezace utrzymanie drozno$ci spustow odprowadzajacych wode gruntowsq i opadowa, a takze
utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drdg lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajgcego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.
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5) Nie dopuszcza sie opierania stosO6w i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy, dla
kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajgcych swobodny
przeplyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a poditozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz
zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjag BHP np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza whbijania kotkéw w
podtoze przy uktadaniu stosow.
7) Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb

wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
2.8. Szczegbélowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w tabeli punkt 1.5. Jako odlegtos$¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig
dtugos¢ planowanych przejazddéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki $rodka
zrywkowego.

2.9. W przypadku wydtuzenia $rednich odlegtosci zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt
1.5. maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i
roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza rdznice odlegltosci miedzy nowym miejscem zrywki i
pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega doptacie. Doptata bedzie
dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydluzonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje
kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do
wydtuzonej zrywki.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5. rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego drewna do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9, chyba ze $rednia
odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegto$¢ 1500m traktuje sie woéweczas
analogicznie jak pierwotng odlegtos$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
I Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok

tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wtasnym zakresie.

2.13. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i Zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilo$ci zerwanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci zrywki z
danej pozycji, jesli mimo prawidlowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonat zrywki
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wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzgcych samodzielnych tadunkdéw

transportowych.
3. Podwoz drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
111.9 PODWOZ-D1 Podw6z drewna do 500 m M3

I11.10 PODWOZ-D2 Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

IL.11 PODWOZ-D3 Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

11.12 PODWOZ-D4 Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

111.13 PODWOZ-D5 Podwdz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania drewna,
przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m, do
2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWO0OZ-D3, PODWOZ-D4,
PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegdlnosci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skladowania do wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.

3) Roztadunekiutozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwdz nie jest czynno$cia obligatoryjna, jest wykonywany w miare potrzeb wynikajacych m.in. z
warunkow pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego ztozenia drewna) albo w sytuacji
gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca samodzielnego tadunku transportowego
(koniecznos$¢ zagregowania tadunku w jednym miejscu).

3.5. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wtasnym zakresie.

3.6. Wyszczeg6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

3.7.PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z doktadno$cia do
dwoch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod , - Jednostka
. . Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie czynnosci miary
111.14 POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych (jedn. ha

rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq do
drugiego miejsca po przecinku)
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4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar $rednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie danych z
pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory rejestruje dane na raptularzu terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farba) drzew do usuniecia - bez zaciosow siekiera.

4.2. Zespo6t realizujgcy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
jednego lub dwéch osdb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz.
rebnych na tacznej powierzchni 27 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana glownie w
miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w pozostalych miesigcach w
ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

0dbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonanych prac z opisem czynnoSci i
wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatno$ci za prace wykonane
z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowaé na podstawie rzeczywistych
wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okre$lonych powierzchnig zredukowana szacunku
brakarskiego (w ha, z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek

Kod czynnosci

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.) Szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wlasnych, wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3) Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na Srodek transportu,

4) Dostarczenie transportem wlasnym pozyskanych choinek do lesniczowki Le$nictwa Bugaj
(adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Roztadunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

1.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 10 szt.,

1.3. Choinki zostang pozyskane w okresie do dnia 18.12.2020 roku, wg Zlecenia.

1.4. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

0dbior prac nastgpi poprzez okre$lenie ilosci wycietych i dostarczonych choinek przez Wykonawce, do
le$niczowki Lesnictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.
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Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

V.1 TUR-PORZ prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci

VIIL.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie

VIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem

Miejsca postoju pojazddéw, przystanki turystyczne, urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki
turystyczne potozone w Nadle$nictwie Starachowice

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastdw na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do pazdziernika
wlacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw, przystankéw turystycznych w porzadku i
czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wyw6z $mieci -
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.

Miejsca pamieci (mogity, pomniki)
Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje w szczego6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23% (materiaty
zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie miejsca
pamieci w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiorka i wywo6z $mieci — VAT 8%,

3) inne wg potrzeb.

Materiaty stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VI - OCHRONA P.POZ

1. Prace godzinowe w ochronie p.poz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.1 PPOZ-PORZ Prace wykonywane recznie H

Vi KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H

Vi1 PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:

- porzadkowanie terené6w na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddow,

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy), ich mycie, odstanianie
poprzez przyciecie gatezi, wyciecie krzewoéw, wykoszenie trawy.

- wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sklad ktérego kazdorazowo wchodzil bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczenstwem pozarowym
powierzonego obszaru lesnego, w szczeg6lnosci:

a) wykrywanie pozarow i gaszenie ich w zarodku. Patrolujacy po zauwazeniu pozaru musi
oceni¢, czy zdota go samodzielnie ugasi¢, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢ meldunek do
nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekaza¢é meldunek do
nadle$nictwa, a nastepnie podjac¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwtaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody, tablice
informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;j.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa le§nego, w tym kradzieze,
za$miecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidlowosci patrolujacy powinien niezwtocznie zglosi¢ do
nadle$nictwa.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdowienia zapewnia Wykonawca.
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2 Prace wykonywane ciagnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI.2 GODZ-CHPP | Prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony H

ppoZ.

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic informacyjnych
p.poz. oraz materialtéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu
podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

W przypadku zlecenia praz z zakresu zabezpieczania pozarzysk Wykonawca zobowiagzany jest do
zadysponowania ciggnika niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela
zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace
zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane
na terenie catego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
réwniez w godzinach nocnych.

Zamawiajgcy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostale materiaty i
narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VI3 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynnosci obejmuje w szczegdlnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug Le$nych
posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw Zaktadéw Ustug
Le$nych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram dyzuréw. Minimum 1
osoba na 3 dyzurujace musi dysponowa¢ samochodem i uprawnieniami do kierowania samochodem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujgcego
kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o koniecznos$ci podjecia akcji
gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwltocznie potwierdzone w formie
pisemnej), o zakoniczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomosé SMS.
Osoby wyszczego6lnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczegdlnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwlocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akcji
gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni §wigteczne nie wiecej niz 70% oséb
posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem, na podstawie
zapisow dziennika dyspozytora PAD,
2) weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzuréw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

4 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
V1.4 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H

dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje pomoc w akcji gasniczej, dogaszanie i dozorowanie
pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajacego polegajace na: dogaszaniu
sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) - obkopywanie, zasypywanie
i zalewanie wodg zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska). Pozostate
materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac
moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli, réwniez w godzinach nocnych.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VII POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnoSci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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