Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majgcych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnoSci
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.
Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnos$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze
powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach HA
WPOD-62N rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N),

31-60% (..-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD>62N
WPOD-33N Wycinanie podszytdw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

. powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N),
WPOD>63N 31-60% (...-63N i pow. 60% (...>63N) HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytow i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegtos¢ do 50 m i ukladanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakoniczonych czesci
drzew i krzewow.

Spos6b wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie
w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajacych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostow nie stanowiacych grubizny;

— wynoszenie na odlegtos¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupetnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku ukladania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOR melioracje pozrebowe reczne na powierzchni ptatéw odnowien M3P
oraz po zrebkowaniu pozostatosci popozyskaniowych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— reczne wyniesienie tzw. pozostatosci pozrebowych po cieciach rebnych na odlegto$¢ do 50 m i
uktadanie pozostatosci w zwarte stosy celem dokonania pomiaru.

Melioracje (PORZ-STOR) dotycza recznego wyniesienia pozostatosci pozrebowych:

— po cieciach rebnych na powierzchni ptatéw podsadzen ( np. BK) lub odnowien naturalnych
(np.]d, So), stanowigcych czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym
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pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej miazszosci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu lub

— pozostajacych na powierzchni do odnowienia, po wykonaniu zasadniczych prac zwiagzanych ze
zrebkowaniem czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu

— stosy uktadac¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) wokét gniazd z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku
dtuzszej osi gniazda,

d) na granicy zrebu lub na planowanych szlakach zrywkowych , z zastrzezeniem braku
uktadania stosu przy Scianie graniczacej z mtodnikiem lub uprawsg,

e) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metrow od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to marzec-listopad.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatos$ci pozrebowych. Pomiar stosow z
wykorzystaniem np. dalmierza, taSmy mierniczej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

- w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen - grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
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mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

L.5 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem/bez | KMTR
pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na

WYK-PA5CZ pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy swobodny sptyw wadd,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w $§rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez poglebiacza wg. wskazan zawartych
kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np. na
powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykonac stosujqc odlegtos¢ miedzy
rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okres$leniem dtugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Jako
punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie srodek bruzdy. Pomiar odlegtosci
pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony
do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba
bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odleglos$cia poré6wnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
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Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej
Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ORK-PLUFR Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie odstepstwa od podanej
normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢ stosujqc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugo$ci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegto$ci watkéw przyjety zostanie Srodek watka. Pomiar
odlegtosci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreSlenie Sredniej odleglo$ci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze soba watkami. Srednia odlegto$¢ miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu watkéw odlegto$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtoscia poréwnywana z
zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia
Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- zaladunek sadzonek na Srodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu oraz ich roztadunek,
zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.
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wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek,

inne czynnosci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej cze$ci, (nie mozna przyktadac

sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz
do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsa,

d) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e) glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod czynnos$ci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm®
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brylce do 300 cm?

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwor o ksztalcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3 (sosna) i 300 cm3
(dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie
poZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikow po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZenie w miejscu wskazanym  przez
Przedstawiciela Zamawiajqcego

inne czynnosci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,
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Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylegac¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otw6r nie moze
by¢ zbyt gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej,

) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia brytki
korzeniowe;j,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,
e) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
f)sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. .6. do 1.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

2. Wiezbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w Zleceniu
i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie
oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkoétkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkoétkarz lub osoba
przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wczesniejszym umoéwieniu terminu i ilosci. Odbidr
sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego z Le$nictwa, w ktérym
planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynno$ci
lub/i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek
(np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp).Poprawnos$¢ sadzenia zostanie sprawdzona
poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar (dotyczy wielolatek iglastych). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby oraz liczby wysadzonych sztuk zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z
braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostana
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
- spulchnianie gleby,
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastdw w uprawach, rdwniez usuwanie nalotow w | HA

uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastdw w uprawach, rdwniez usuwanie nalotow w | HA
uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu naturalnym HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza
obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe
drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek.

- szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejacych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw sztucznych | HA

iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych, usuwanie
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogltawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone mozliwo$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajgcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW...) wykonywaty
osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, t;j.
posiadajgce zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztalcenie lesne lub ukonczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placéwke
ksztalcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub osrodek doksztatcania i doskonalenia
zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.12 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Poprawianie formy drzew u gatunkéw liSciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skréceniu
nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. W przypadku debu nalezy usuna¢ gatezie do 1/3
wysokos$ci od dotu przy pniu po tzw. pietce (pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyzej nalezy
dokona¢ uformowania korony nadajac jej ksztatt walca, poprzez skrdcenie gatezi bocznych oraz
wyprowadzi¢ jeden ped gtéwny tzw. prowadnik.
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu
hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze zawodowe, Srednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub
ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub oS$rodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach
probnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej
zywotno$ci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i
liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu
fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok.
2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow tlumigcych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich
usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczegdélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch pedéw
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i
szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I
CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg II
CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |
CP-NAT2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg 1

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostow,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwojek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz gatezi z drog, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sagsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajgcy wymaga aby prace z zakresu czyszczen péznych (CP...) wykonywaty osoby posiadajace
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze
zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac
pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placowke Kksztatcenia ustawicznego,
ksztatcenia podstawowego lub o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w miesigcach
pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.13 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK<4DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metréw TSZT
PODK<6DOR | Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metréw TSZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojacych do wysokosci 4 lub 6 metrow.,

- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i réwnolegle do pnia,

- prace nalezy wykonaé przy uzyciu pitki recznej lub pity recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtéwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego lasu oraz
gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Panujacy Siedliskowy Pozadana liczba drzew dorodnych na 1 ha
rodzaj drzew fyp lasu trzebiez wczesna trzebiez poina

Sosna Bsw, BMsw, BG 500-600 350-500
Modrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400

LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BEMwyz. 600-700 500-600

EMG, BMw 500-600 400-500

LMG, LMsw, LMwyzZ. 400-500 350-400

LMw

Lwyz.
Jodia LMG, BMwyz., LMwyZ. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250

LMsw, LMw, 250-300 150-200

Lsw

Lw, Lt 200-250 100-150
Buk LMsw, LMw, 300400 250-400

LMG, LMwyz.

Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500

BMb

BMw, LMsSw 350400 250-400

LMw

LSw, Lw 300-350 200-350
Olsza Ol, LiG 400-500 250-400

OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250

Law, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, L, OlJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dazy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla danego typu
gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci podkrzesywanych drzew na powierzchniach prébnych wynoszacych 3
ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - OCHRONA LASU

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegoty wykonania czynnosci i
kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

odbidr materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadlesnictwa znajdujacego sie
w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody) w iloSci niezbednej do realizacji
zleconych prac i dostarczenie ich na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedlug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek gatunku podlegajacego zabezpieczeniu na
uprawie pochodzacych z odnowienia sztucznego, a takze zgodnie z wskazaniami przedstawiciela
zamawiajgcego czeSci sadzonek z odnowienia naturalnego pozwalajacych na uzyskanie
réwnomiernego odnowienia powierzchni;

a) gat. So - nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy

b) gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl - nalezy posmarowac¢ ostatni przyrost, a w przypadku ]d
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caly pierwszy okoétek, gdy
go brak zabezpiecza¢ jeden z pedéw bocznych, ktéry przejmie funkcje pedu gtéwnego,

oczyszczenie urzadzen,

utylizacja opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W
przypadku gdy przepisy naktadajg obowigzek zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po
$rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roélin Nadle$nictwa znajdujacego sie w
Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu
przedmiotu Zlecenia.

zwrot materiatow niezuzytych w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywac¢ w okresie jesieni
(pazdziernik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.

Nadle$nictwo zapewnia repelent w wymaganych iloSciach. Pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1)
2)

3)

Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiada¢ zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Pracownicy wykonujgcy zabiegi i dokonujgcy przewozu zobowigzani sa do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie srodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew lesnych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz

mozliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik- listopad.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1y
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - ostonki

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZDJ]-M-0StL Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed HA
spatowaniem

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
wyniesienie z powierzchni,

dowdz do magazynu Le$nictwa.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta$my
mierniczej, GPS, itp), Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastapi poprzez:

1
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3. Wyktadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , .- Jednostka
, ‘o Opis kodu czynnosci .

kosztorysie czynnosci miary

I1.3 PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wyktadanie putapek na ryjkowce - watkéw itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje (1 z 2 alternatyw):

1) przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na pomararnczowo
wierzchotkiem

lub:

1) przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wkopanie putapek grubszym koncem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na gtebokos¢ ok 30 cm,
4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej wierzchotka.

Zamawiajgcy zapewnia materiat na putapki, pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca..

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne ze wskazaniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilos¢ wytozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4., Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1.4 SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz
ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Pojemniki i roztwoér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy, pozostale materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesien w dni bezdeszczowe.

15|Strona




Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie na gruncie (posztucznie) na gruncie ilo$ci wykopanych dotéw,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

5. Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IL.5 SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owaddw w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu rzutu
korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w kierunku pnia
drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

- zebranie owad6éw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Prace nalezy wykonaé¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikoéw pierwotnych sosny pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakoSci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) policzenie (posztucznie) na gruncie iloéci zbadanych partii kontrolnych,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

6. Zabezpieczanie drzewostanéw przed porazeniem huba korzeniowa i opienka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,
- przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzedzi,

- natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja -
etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w przypadku stosowania $rodka
ROTSTOP WP bez przykrycia,

- zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane gtowice
harwestera.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy Sredniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni powyzej +52C.

Ciecz robocza nalezy przygotowa¢ w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.
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Osoby wykonujace prace, dokonujgce przewozu repelentdéw, muszg posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w
terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po s$rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roslin Nadlesnictwa
znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po
zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew le$nych
zalecane do stosowania w lesnictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub
preparatéow rownowaznych, przez ktoére rozumie sie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie
RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zamawiajgcy zapewnia preparat w wymaganych iloSciach. Pozostale materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to luty - czerwiec oraz wrzesien, grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) Okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy szacunkow
brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Prace w ochronie lasu

7. Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i usuwanie ryjkowcéw, zbieranie putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] Kontrola/zwalczanie ryjkowcow putapkami SZT
klasycznymi

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, przektadanie, kontrolowanie zasiedlenia, zbieranie
i niszczenie ryjkowcow, itp., przez caly okres dzialania putapki (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek)

2) zuzyte watki, po unieszkodliwieniu szkodnikéw, nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od kwietnia do wrze$nia.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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8. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 POZ.GALEZ Zbiér i zrywka zasiedlonych gatezi M3

1.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych MP

I1.11 GODZTRCIG Prace godzinowe ciggnika z przyczepa H
samozatadunkowa

1.4 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1. Pozyskanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie, o $rednicy od 1,5 cm, stanowigce
czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie
znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszos$ci surowca drzewnego (dot. gtownie uzytkow
przygodnych i usuniecia przestoi).

2. Zrywke nasiebierng gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie i zlozenie ich w
zageszczone stosy celem dokonania pomiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Unieszkodliwienie materiatéw np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem

miejsca spalania przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia)
lub rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych zgodnie z opisem wskazanym w pkt. 1.4 - alternatywnie
wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonych gatezi zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [M3]

1) sprawdzenie powierzchni roboczej pod kontem pozostawienia gatezi zasiedlonych przez
szkodniki owadzie o $rednicy >1,5cm,

2) pomiar taSma miernicza stosu przestrzennego pozyskanych i zerwanych gatezi oraz przeliczenie
masy drewna na metry sze$cienne wg przelicznika 1mp = 0,25 m3.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

9. Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje prace reczne i ciagnikowe prowadzgce do ograniczania
szkdd wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10. Prognozowanie zagrozenia od owadéw na drzewach Scietych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje czynno$ci z zakresu:
- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa (rozliczane wg czynno$ci pozyskania) na
roztozong uprzednio ptachte,

- doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw lub kontrola zasiedlenia
strzaty i galezi wg wskazan przedstawiciela zamawiajgcego.

- w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie (rozliczane
wg czynnosci pozyskania),

- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

- pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
o$nikiem, naktadanie lepu)

Pudetka do zbioru owadoéw i ptachte zapewnia Zamawiajacy. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
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11. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostato$ci pozrebowych MP

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez
grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
ich unieszkodliwienie np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca spalania przed
niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia).

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik.

0dbiér prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H]

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

12. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na pracach
zwigzanych z realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedlug wskazan
Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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ie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje prace reczne i ciaggnikowe polegajagce na
porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w
miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14. Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.10 ZB-SMIECI Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$Snymi,

- zbieranie $mieci do workdw i ich zatadunek na przyczepe,

- dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach leSnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
110 ZB-SZELIN Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach lesnych H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wpykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw zerujacych
na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
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Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16. Montaz i demontaz rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.10 MON-ROGAT | Montaz rogatek le§nych H

11.10 DEM-ROGAT | Demontaz rogatek leSnych H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynnosci obejmuje w szczegdlnosci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpdr,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpor,

- demontaz rogatki i podpor,

- inne prace zapewniajgce prawidtowe wykonanie czynnosci.

Zamawiajgcy zapewnia rogatke, pozostate materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.12 REM-ROGAT | REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT

Zakres czynno$ci obejmuje w szczegdlnosci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi recznych
i Srodka odrdzewiajacego;

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farba podktadowa;

- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng biatg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynnosci.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.
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Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

Dzial III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. I11.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostk
czynnosci a miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka w warunkach wyzynnych M3
CWDMN Catkowity wyr6b drewna maszyna w warunkach nizinnych M3
CWDMG Catkowity wyr6b drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D Catkowity wyré6b drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem zapiséw punktu 1.10.
Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiagzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania
drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy
czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna,
zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie WarunkKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobno$ci do 80 m3 grubizny na ha,
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- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04

-- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia p6zne

b) Tereny wyzynne:

Stopnie . ..
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec¢
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m nad

01 poziomem morza
- Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku bez ochrony nalotow i
podrostéw, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i podrostéw,
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze I1 i 111 klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach p6znych i drzewostanach
rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysokosci do 800

04 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia p6Zne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj ciec¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegélnych pozycjach cie¢ (oraz inne informacje
dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Adres lesny Gr. | kod | B grubizna SRR | SR OUED | SRR
czynn. | czynnosci (ha) (m3) pozysk. | Zrywki W S

16-14-2-06-18 -d -00 | Twp | CWDPN | 1 gg 38 4 1 200 200
16-14-2-06-42 -i -00 | TPP CWDPN | 157 45 3 1 1300 | 1300
16-14-2-06-43 -h -00 | TPP CWDPN | 271 102 3 1 500 500
16-14-2-06-45 -b -00 | IlIIA CWDPN | 556 182 2 2 400 600
16-14-2-06-64 -f -00 B CWDPN | 17 36 3 2 500 500
16-14-2-06-82 - -00 IVD CWDPN | ¢53 44 3 1 1400 | 1400
16-14-2-06-83 -c -00 | 1lIB CWDPN | 402 663 2 2 1100 | 1200
16-14-2-06-83 -h -00 | 1B CWDMN | g7 95 2 2 700 700
16-14-2-06-84 -g -00 | 1B CWDN-D | 143 274 3 2 800 800
16-14-2-06-85 -i -00 | Twp | CWDPN | ggg 8 4 1 900 900
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16-14-2-06-86 - -00 | 1mBU | CWDPN | 503 114 3 1 100 700
16-14-2-06-102 -a -00 | TPP | CWDMN | 43 39 1 1 900 900
16-14-2-06-102 - -00 | PRZEST | CWDPN 0 42 3 1 600 600
16-14-2-06-102 - -00 | TPP | CWDPN | 539 121 3 1 600 600
16-14-2-06-102 -1 -00 | TPP | CWDMN | 397 112 1 1 300 300
16-14-2-06-102 -m -00| TPP CWDPN | o8 18 3 2 400 400
16-14-2-06-102 -r -00 | TPP CWDPN | 1 68 27 3 1 100 100
16-14-2-06-103 -h -00 | Twp | CWDPN | 55 15 4 2 1100 | 1100
16-14-2-06-103 -k -00 | Twp | CWDPN | 4 9g 57 4 2 800 800
16-14-2-06-105 -d -00 | IVD CWDPN | 204 154 3 1 400 600
16-14-2-06-118 -a -00 | B CWDPN | 304 132 3 1 200 200
16-14-2-06-119 - -00 | Twp | CWDPN | 148 17 4 2 600 600
16-14-2-06-130 -m -00| Twp | CWDPG | 1 9g 22 3 1 100 100
16-14-2-06-130 -m -00 | PRZEST | CWDPG 0 6 3 1 100 300
16-14-2-06-131 -a 00 | Twp | CWDPN | ggq 7 4 2 800 800
16-14-2-06-131 -d -00 | 1B CWDPN | 142 203 3 2 500 800
16-14-2-06-131 -h -00| Twp | CWDPN | g2 1 4 2 700 700
16-14-2-06-131 - -00 | Twp | CWDPN | 5g 7 4 2 600 600
16-14-2-06-132 -b -00 | TPP CWDPN | 423 116 3 1 1100 | 1100
16-14-2-06-132 -d -00 | TPP CWDPN | 1 93 87 3 2 1300 | 1300
16-14-2-06-132 -g 00| TPP | CWDPN | 9387 232 3 2 900 900
16-14-2-06-132 - -00 | Twp | CWDPN | 77 6 4 2 800 800
16-14-2-06-132 -k -00 | IVD CWDN-D | 502 393 3 1 300 300
16-14-2-06-142 -h -00 | IVD CWDN-D | 693 447 3 1 600 600
16-14-2-06-143 -b -00 | TPP CWDPN | 272 75 3 1 200 200
16-14-2-06-144 -m -00| lIB CWDMN | 34 510 2 2 100 100
16-14-2-06-145 f -00 | IVD CWDN-D | 249 284 3 1 100 300
16-14-2-06-145 - -00 | IVD CWDPN | 618 171 3 1 200 400
16-14-2-06-146 f -00 | IVD CWDPN | 1453 | 711 3 1 300 300
16-14-2-06-154 -a -00 | TPP CWDPG | g5 210 2 1 200 200
16-14-2-06-154 -b -00 | TPP CWDPG | 345 50 2 1 100 100
16-14-2-06-154 -¢ -00 | IVD CWDPG | 1071 | 686 3 1 300 300
16-14-2-06-154 -d -00| IvD | CWDG-D | 569 657 3 1 500 500
16-14-2-06-156 -i -00 | Twp | CWDPG | 919 153 3 3 300 300
16-14-2-06-157 -h -00| TwpP | CWDPN | gg9 23 4 1 800 800
16-14-2-06-157 - -00 | TPP | CWDN-D | 481 140 3 2 600 500
16-14-2-06-157 -k -00 | Twp | CWDPG | 157 35 3 2 400 500
16-14-2-06-157 - -00 | Twp | CWDPN | 143 33 4 1 600 600
16-14-2-06-157 -m -00| Twp | CWDPN | 794 25 4 2 500 500

16-14-2-06- - - PR CWDPN 0 708 3 1 800 800

16-14-2-06- - - PTP CWDPN 0 350 3 1 800 800

16-14-2-06- - - ptw | CWDPN 0 84 4 1 800 800
16-14-2-07-47 -b -00 | TPP CWDPG | 1898 | 425 2 2 700 700
16-14-2-07-48 - -00 | Twp | CWDPG | 513 50 3 3 600 600
16-14-2-07-68 -f -00 | TPP | CWDG-D | 575 65 2 2 400 400
16-14-2-07-68 -g -00 | TPP | CWDG-D | 147 31 2 2 600 600
16-14-2-07-68 -h -00 | TPP | CWDN-D | 439 25 3 2 800 800
16-14-2-07-68 -i -00 | TPP | CWDMN | 1 o1 26 2 2 700 700
16-14-2-07-87 -c_-00 | 1B CWDPN | 339 293 2 2 1900 | 1900
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16-14-2-07-87 -d -00 | 1B CWDMG | 699 | 1156 2 2 1600 | 1600
16-14-2-07-88 -g -00 | IVD CWDMN | g 75 654 2 2 900 900
16-14-2-07-107 - -00 | Twp | CWDPN | 393 26 4 2 700 700
16-14-2-07-109 -b -00| mMAu | CWDMN | 541 | 1096 1 1 800 800
16-14-2-07-123 - -00 | Twp | CWDPN | g9 19 4 2 600 600
16-14-2-07-124 -g 00 | IMAU | CWDMN | 445 773 2 2 1100 | 1100
16-14-2-07-124 -h -99 | TPP CWDMN | 1419 | 491 2 2 1300 | 1300
16-14-2-07-124 -i -00 | Twp | CWDPN | o072 8 4 2 1200 | 1200
16-14-2-07-124 - -00 | AU | CWDMG | 5 4¢ 584 2 1 800 800
16-14-2-07-136 -h -98 | TPP | CWDMG | 496 117 2 1 300 300
16-14-2-07-147 -g -00 | A CWDMG | 143 142 2 1 500 500
16-14-2-07-148 -a -00| TPP | CWDMG | g 39 303 2 2 800 800
16-14-2-07-148 -g -00 | Twp | CWDPG | g 16 163 3 3 200 200
16-14-2-07-158 -g -00 | B CWDMG | g 02 566 2 2 900 900
16-14-2-07-161 -d -00| Twp | CWDPG | 55 50 3 3 1200 | 1200
16-14-2-07-167 -k -00 | Twp | CWDPG | 337 81 3 3 1300 | 1300
16-14-2-07-167 - -00 | Twp | CWDPG | 308 50 3 3 400 400

16-14-2-07- - - PR CWDPN 0 285 3 1 1000 | 1000

16-14-2-07- - - PTP CWDPN 0 412 3 1 1000 | 1000

16-14-2-07- - - PTW | CWDPN 0 56 4 1 1000 | 1000

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty wskazane w
ponizszej tabeli:

IGLASTE LISCIASTE

gl.

W WDK / W _STANDARD

gl.

Adres lesny

S_S2B_GK

S_S2Ai

r-m iglaste (m3)

r-m lisciaste (m3)
r-m grubizna (m3)

W_WABO023 SO

W_WDP /S_S2A

S_S2B_CD/S_S2B_GK
S_S2A_OPAL /S_S4

W_WBCK / W_WCK_1 /
S_S2A_OPAL /S_S4i
W_STANDARD / W_WCDK

Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygly, stosownie do wiasciwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.

16-14-2-06-18 -d -00 0 0 5 31 0 36 0 2 38
16-14-2-06-42 -i -00 0 10 0 23 0 33 0 4 0 12 45
16-14-2-06-43 -h -00 0 59 0 32 1 92 0 10 102
16-14-2-06-45 -b -00 0 15 0 0 16 62 0 91 13 166 182
16-14-2-06-64 -f -00 2 26 0 0 30 2 0 4 6 36
16-14-2-06-82 -1 -00 1 36 0 4 0 41 2 0 1 0 3 44
16-14-2-06-83 -c_-00 7 337 0 34 0 378 115 0 141 29 285 663
16-14-2-06-83  -h -00 12 72 0 8 0 92 0 0 3 0 3 95
16-14-2-06-84 -g -00 0 197 0 20 0 217 27 0 29 1 57 274
16-14-2-06-85 -i -00 0 0 0 0 5) 0 0 3 0 3 8
16-14-2-06-86 -] -00 0 47 0 0 54 25 0 29 6 60 114
16-14-2-06-102 -a -00 0 16 0 14 0 30 4 0 5 0 39
16-14-2-06-102 -j -00 0 39 0 0 0 39 2 0 0 42
16-14-2-06-102 -j -00 0 64 15 40 0 119 0 0 0 121
16-14-2-06-102 -l -00 0 17 3 71 0 91 5 0 16 0 21 112
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16-14-2-06-102 -m _-00 0 11 2 5 0 18 0 0 0 0 0 18
16-14-2-06-102 -r -00 0 13 2 10 0 25 0 0 0 27
16-14-2-06-103 -h -00 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
16-14-2-06-103 -k -00 0 6 49 0 56 0 0 1 0 1 57
16-14-2-06-105 -d -00 0 30 0 0 32 71 0 43 8 122 154
16-14-2-06-118 -a -00 1 124 0 0 130 0 0 2 0 2 132
16-14-2-06-119 -f -00 0 0 1 0 1 0 0 16 0 16 17

16-14-2-06-130 -m_-00 0 0 14 1 15 0 0 3 22

16-14-2-06-130 -m -00 0 0 0 0 0 0 0 6
16-14-2-06-131 -a -00 0 0 0 0 0 0 0 7
16-14-2-06-131 -d -00 0 37 0 9 0 46 56 0 95 6 157 203
16-14-2-06-131 -h -00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
16-14-2-06-131 -i -00 0 0 0 0 0 7 0 7 7
16-14-2-06-132 -b -00 0 73 2 23 0 98 12 0 4 18 116
16-14-2-06-132 -d -00 0 37 4 22 0 63 15 0 3 24 87
16-14-2-06-132 -g -00 0 112 0 51 0 163 19 0 50 0 69 232
16-14-2-06-132 -i -00 0 0 0 5 0 5) 0 0 1 0 1 6
16-14-2-06-132 -k -00 6 260 0 25 0 291 57 0 40 5 102 393
16-14-2-06-142 -h -00 28 228 0 94 2 352 18 0 59 18 95 447
16-14-2-06-143 -b -00 0 34 13 21 0 68 0 0 5 2 7 75

16-14-2-06-144 -m -00 10 342 0 40 0 392 42 0 64 12 118 510
16-14-2-06-145 -f -00 0 222 0 27 5 254 12 0 16 2 30 284
16-14-2-06-145 - -00 0 76 0 8 0 84 53 0 30 4 87 171
16-14-2-06-146 -f -00 4 539 0 44 0 587 35 0 61 28 124 711
16-14-2-06-154 -a -00 0 150 2 27 0 179 0 15 7 31 210
16-14-2-06-154 -b -00 0 14 0 5 0 19 0 0 31 0 31 50
16-14-2-06-154 -c -00 1 563 0 43 0 607 29 0 46 4 79 686
16-14-2-06-154 -d -00 0 436 0 38 0 474 78 0 92 13 183 657
16-14-2-06-156 -i -00 0 12 26 102 3 143 0 2 0 10 153
16-14-2-06-157 -h -00 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 23
16-14-2-06-157 - -00 0 50 10 60 0 120 8 0 12 0 20 140
16-14-2-06-157 -k -00 0 6 26 0 32 0 0 3 0 3 35
16-14-2-06-157 -I -00 0 1 18 0 21 0 0 12 0 12 33
16-14-2-06-157 -m -00 0 1 21 0 22 0 1 2 0 3 25

16-14-2-06- - - 0 382 7 163 98 650 18 7 12 21 58 708

16-14-2-06- - - 0 201 7 83 37 328 5 0 10 22 350

16-14-2-06- - - 0 12 9 59 2 82 1 0 0 2 84
16-14-2-07-47 -b -00 0 227 60 109 0 396 0 5 23 1 29 425
16-14-2-07-48 -i -00 0 0 4 46 0 50 0 0 0 0 0 50
16-14-2-07-68 -f -00 0 23 8 18 0 49 3 0 13 0 16 65
16-14-2-07-68 -g -00 0 10 0 20 3 0 0 11 31
16-14-2-07-68 -h -00 0 2 5 0 12 4 0 0 13 25
16-14-2-07-68 -i -00 0 11 15 0 26 0 0 0 0 26
16-14-2-07-87 _-c_-00 0 32 0 16 0 48 77 0 150 18 245 293
16-14-2-07-87 -d -00 39 839 3 114 44 1039 33 0 66 18 117 1156
16-14-2-07-88 -g -00 8 500 0 34 0 542 50 1 57 4 112 654
16-14-2-07-107 -i -00 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26

16-14-2-07-109 -b -00 42 806 1 78 77 1004 16 5 54 17 92 1096
16-14-2-07-123 -j -00 0 0 0 17 0 17 0 0 2 0 2 19
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16-14-2-07-124 -g -00 18 609 5 75 0 707 12 0 54 66 773
16-14-2-07-124 -h -99 293 17 154 0 464 0 20 27 491
16-14-2-07-124 -i -00 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
16-14-2-07-124 -l -00 36 429 40 0 508 12 0 48 16 76 584
16-14-2-07-136 -h -98 71 35 0 111 0 0 6 0 6 117
16-14-2-07-147 -g -00 91 0 22 0 113 5 0 23 29 142
16-14-2-07-148 -a -00 206 15 80 0 301 0 0 303
16-14-2-07-148 -g -00 0 0 30 130 0 160 0 0 0 163
16-14-2-07-158 -g -00 11 383 0 119 0 513 4 0 37 12 53 566
16-14-2-07-161 -d -00 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50
16-14-2-07-167 -k -00 0 28 0 33 0 61 0 0 20 0 20 81
16-14-2-07-167 -l -00 0 10 5 35 0 50 0 0 0 0 0 50
16-14-2-07- 0 154 4 76 37 271 4 2 6 2 14 285
16-14-2-07- 0 245 9 105 38 397 6 3 4 2 15 412
16-14-2-07- 0 1 12 43 0 56 0 0 0 0 0 56
226 | 9864 | 318 | 2821 | 345 | 13574 | 1028 | 26 | 1795 | 291 | 3140 | 16714

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii

cieé:
LPw Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
kosztorysie
[11.2 Ciecia rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, I1AK, IIAU, IIAUK,
[1B, 1IBK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU,
[IDUK, IIIA, IITAK, ITIAU, IITAUK IIIB, ITIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IV(, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,
111.4 Trzebieze p6zne i ciecia | CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
sanitarno - selekcyjne
(CSS)
1.1 Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
czyszczenia pozne z
pozyskaniem masy
I11.3 Ciecia przygodne i DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
pozostate PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania (1.9.1,

1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegélnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okre$lonych
w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia

5)
6)
7)

ograniczenia sprzetowe,
ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
inne szczegétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.
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1.8.2. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty Sciete na
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza byc¢
niezwtocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po wyrdbce drewna nalezy usuna¢ poza pas
drogowy lub pas row6éw melioracyjnych nie p6zniej niz do zakoniczenia zmiany roboczej w danym dniu
roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a takze rosngcych w
zasiegu gruntdéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz drdg publicznych, Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy drzew, ktorych $cinka wymaga zastosowania
technik specjalnych (alpinistycznych albo uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego, sa wytaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane miedzy drzewkami w
sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie. Powierzchnie, gdzie planowana jest
ochrona nalotéw i podrostow sa wskazane w ponizej tabeli:

Adres lesny Gr. czynn.
16-14-2-06-83 -c -00 B
16-14-2-06-143 -b -00 TPP
16-14-2-06-64 -f -00 B
16-14-2-06-82 -l -00 IVD
16-14-2-06-84 -g -00 B
16-14-2-06-105 -d -00 IVD
16-14-2-06-118 -a -00 1B
16-14-2-06-131 -d -00 B
16-14-2-06-132 -k -00 IVD
16-14-2-06-142 -h -00 IVD
16-14-2-06-132 -k -00 IVD
16-14-2-06-142 -h -00 IVD
16-14-2-06-145 -f -00 IVD
16-14-2-06-145 - -00 IVD
16-14-2-06-146 -f -00 IVD
16-14-2-06-154 -c -00 IVD
16-14-2-06-154 -d -00 IVD

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowa¢ nalezy z zachowaniem zgodnosci z
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasada
,hajcenniejszego sortymentu”, a w szczegdlnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposdb optymalny sortymenty o najwyzszej
wartosci (w kolejnosci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca, nastepnie ktoda, wyrzynek)
poczawszy od najwyzszej klasy jakosciowej, dalej drewno sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz
S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych
sortymentow,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabia sie w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO, WBO0) i
przecina sie na dtugos$ci 14m z 1% nadmiarem diugosci;

- Sciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac i przycia¢ do minimalnej
$rednicy gdérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji ww. drewna wielkowymiarowego
liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.
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1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajnos¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg ponizsze
schematy.

Gatunki iglaste

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S2A-2.5m
& wekbkod 14em srwekbk-5-12em st. wekbkod 7em

*nme wymiary: wyj. Jm, 6m; WK odwierzchofkowa - 2,5m
W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
fr.wekbk-5-12em sr. wekbkod7em ir. wekbkodSem

GatunkKi li§ciaste"™*

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoze, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1
WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
i welkblk od 18cm irwekbkodldem & wekbk-Tem . wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

—

18 cm

1.8.7. Zamawiajgcy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedlug grup handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razacego niedbalstwa, polegajacego na
zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / ktéd o rdznych parametrach jakosciowo-wymiarowych,
nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej
wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartos$c
bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy wartos$cig optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego
drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw technologii prac oraz organizacji pracy mozna
bylo uzyska¢, a wartosciag pozyskanego surowca w stanie o obniZonej jakoSci, przedstawionego do
odbioru przez Wykonawce.
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1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujgce pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamodéwienia oznakowac tablicami zakazu
wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga
uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego. Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice
stosowane przez Wykonawce do oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie
przekazanym przez Zamawiajacego. W terminie do 31.12.2020r. Wykonawca dokona protokolarnego
zwrotu kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie moga
posiada¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw
na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szkic dla kazdej pozycji cie¢ na ktérej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody.
Szkic stanowi zatacznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku jego
zawieszenia - S$ciagnieciem przed przystapieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pézniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajacego na pozycjach cie¢, ma charakter
wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawag jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynno$ci: PR,PTP,PTW, beda polega¢ na
usunieciu z okre$lonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich drzew:
a. stanowiacych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkéw przygodnych do realizacji bedzie wielko$cig orientacyjna,
a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy pozyskanego drewna na
wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziatl, oddziat) . W ramach zlecanego do realizacji
ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynno$ci pozyskaniu nie podlegaja drzewa: dziuplaste
oraz lezace lub stojgce stanowigce ,drewno martwe”, ktérych warto$¢ przyrodnicza, z uwagi na
stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajgce na
gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w s3siedztwie szlakow
turystycznych, drég, nieruchomo$ci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz innych
niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla Zzycia lub mienia, nalezy $cig¢ manipulujac
jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczna. Cze$ci strzaly stanowigce ,drewno
martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na
pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
wystepujacym w oddziale/pododdziale, lezagcym lub/i stojacym ,drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w okresie obowigzywania
Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych przedmiotem Zlecen przypadajacych
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do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stala - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjno$¢ w zakresie usuwania drzew stanowigcych zagrozenie dla oséb i mienia, rosnacych na
terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju, Sciezek edukacyjnych i
innych). Winien réwniez informowa¢ przedstawiciela Zamawiajacego o dostrzezonych drzewach
zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarkg, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach péznych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym klodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6Znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu
odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gltowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszaé¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego
wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

3) Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach p6Znych maszyn wielooperacyjnych na
podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

5) Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt
cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do uzytej glowicy, drzewa poza zasiegiem
uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki
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nalezy posortowa¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach z
powierzchnig otwarta (zreby zupelne, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie gatezi
pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociagga¢ glowica harwestera nad miejsce
sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywac w sposéb skutkujacy ich uktadaniem w podtuzne sterty, celem
dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1.9.1.1ub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapis6w pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynnosci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24 cm w
korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, zZe zastosowana technologia nie
moze spowodowal obnizenia warto$ci powstalych sortymentéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu obnizenia jakosci i
wartos$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm w
gérnym konicu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie normy/warunki
techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem pokrywy
$nieznej zakrywajacej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami glowicy okrzesywane
drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swoja korona, odcinang na koncu procesu manipulacji
sztuki.

5) W szczegélnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% masy na
kazdej z pozycji z kodem czynnosci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania
maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia wartosci zaméwienia procentowy poziom migzszosci grubizny,
ktdéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Lipie i L. Majowka):
-------------------- 46 % -------------mmmmmmee-

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wtasnym zakresie.

1.15. Wyszczeg6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowos$ci wyrdbki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
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Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajgcego drzew
oraz wyrobienia z nich catosci grubizny od 1,2 m dlugosci i od 5cm Srednicy wzwyz w
ciefiszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1),
w tym drewna pochodzacego z podrostédw i z gatezi, z zastrzezeniem, ze czynno$¢ pozyskania
uwaza sie za zakonczong:

- na pozycjach czyszczen p6znych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew
lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnos$ci PTW, PTP, PR - w momencie zakoniczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziatl, oddziat),
posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia zrywki
drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajgcej ze Zlecenia z dopuszczalng tolerancja 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowa¢ do odbidrki (w szczegdlnosci dotyczy to
usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym, utozenie
drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczyé, co najmniej
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy jakosci wykonanych prac.

4) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci pozyskanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody czynnosci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku
warto$ci zamowienia i na etapie rozliczania prac nie wptywajg na wynagrodzenie Wykonawcy).

5) Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda dokonywane
przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru. Pomiar $rednicy $rodkowej drewna
odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

6) Pomiar i kontrola jakos$ci drewna klodowanego iglastego oraz lisciastego odbieranego w
sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i ulozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej
klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

7) Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane, drewno
$redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z zastrzezeniem, ze
oceny wad wszystkich watkéow / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej klasy
jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

8) Po zakonczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w

celu sprawdzenia zgodnoS$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i/lub Zleceniem.
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2.Zrywka drewna

LPw Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
IL.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3

I11.6 ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

111.7 ZRYW-WYD?2 Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

111.8 ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynno$ci zwigzanych z przemieszczeniem surowca od
miejsca $cinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca sktadowania
catos¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w cieniszym koncu bez
kory), w tym pochodzacej z podrostéw i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna
S3, M1 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegblnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgdrskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to rebni
zupeitnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych, kierujac sie minimalizacja jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej zrywce nalezy usung¢,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy stanowiaca
zalacznik nr 9 do Umowy.

- roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wtasnym zakresie.

2.7.Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zabiegu.

2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w klodach
do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegOlnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegolnosci
biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadows, a takze
utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy, dla
kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych swobodny
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przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktadaé oraz
zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjag BHP np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania kotkéw w
podtoze przy uktadaniu stosow.
7) Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb

wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna.
2.8. Szczegb6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig
dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki $rodka
zrywkowego.

2.9. W przypadku wydtuzenia $rednich odlegtosci zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt
1.5. maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i
roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza rdznice odlegto$ci miedzy nowym miejscem zrywki i
pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega doptacie. Doptata bedzie
dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje
kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do
wydtuzonej zrywki.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5. rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego drewna do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktéorych mowa w pkt. 2.9, chyba ze Srednia
odlegtos¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegto$¢ 1500m traktuje sie woéwczas
analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
I Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok

tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
II Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okres$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonaweca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wtasnym zakresie.

2.13. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i Zlecenia. Obowiazuje zasada: cale drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach szeSciennych (m3), podawanych z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmdéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci zrywki z
danej pozycji, je$§li mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonat zrywki
wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych samodzielnych tadunkéw
transportowych.
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3.Podwoz drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
I11.9 PODWOZ-D1 Podwoz drewna do 500 m M3

111.10 PODWOZ-D2 Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

.11 PODWOZ-D3 Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

I11.12 PODWOZ-D4 Podwoz drewna do 2001 do 3000 m M3

I11.13 PODWOZ-D5 Podwoz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :
3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania drewna,
przy drodze wywozowe;j.
3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m, do
2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3, PODWOZ-D4,

PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegdlnosci:

1) Zatadunek drewna
2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego sktadowania do wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.

3) Roztadunekiutozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwoéz nie jest czynnoscia obligatoryjna, jest wykonywany w miare potrzeb wynikajacych m.in. z
warunkow pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego ztozenia drewna) albo w sytuacji
gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca samodzielnego tadunku transportowego
(konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym miejscu).

3.4. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wtasnym zakresie.

3.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

3.6. PROCEDURA ODBIORU
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a

jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

I11.4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod czynnosci . - Jednostka
, Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie miary
111.14 POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych (jedn. ha

rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq do drugiego

miejsca po przecinku)
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4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar $rednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie danych z
pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory rejestruje dane na raptularzu terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farba) drzew do usuniecia - bez zacioséw siekiera.

4.2. Zesp6t realizujgcy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
jednego lub dwéch osdb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz.
rebnych na facznej powierzchni 28 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Zze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana gtownie w
miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w pozostaltych miesigcach w
ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonanych prac z opisem czynnosci i
wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatno$ci za prace wykonane
z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowac¢ na podstawie rzeczywistych
wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig zredukowana szacunku
brakarskiego (w ha, z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1(LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek

Kod czynnosci

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.) Szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wlasnych, wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3)Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na $rodek transportu,

4) Dostarczenie transportem wlasnym pozyskanych choinek do lesniczowki Le$nictwa Bugaj
(adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Roztadunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

1.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 30 szt.,

1.3. Choinki zostang pozyskane w okresie do dnia 18.12.2020 roku, wg Zlecenia.

1.4. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

0dbidr prac nastapi poprzez okre$lenie iloSci wycietych i dostarczonych choinek przez Wykonawece, do
le$niczowki Lesnictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.
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IV.2(LP w kosztorysie) PozysKkanie stroiszu

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

POZ-STR]JD

Pozyskanie stroiszu jodtowego (jedn. rozliczeniowa - sztuk wigzek

szt.

2.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Wyrobienie przy pomocy wtasnych narzedzi stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew
wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego,

3) Utozenie odcietych gatezi dt. okoto 40-60cm (min. 10 szt.) w wiazki i zwigzanie ich sznurkiem
(materiat Wykonawcy),

4) Doniesienie i zatadowanie na $rodek transportu przygotowanych wigzek,

5) Dostarczenie wigzek stroiszu do Le$niczowki Le$nictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-200
Starachowice) i ich utozenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.2.Szacowana do pozyskania ilos¢ stroiszu wynosi 100 szt. wiazek.

2.3. Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany gtéwnie w miesigcu pazdzierniku i grudniu oraz w
pozostatych miesigcach, w ramach potrzeb.

2.4. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru
Odbiér prac nastgpi poprzez ocene zgodno$ci jakoSci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Nadle$nictwa w Zleceniu i/lub opisem czynnosci, przeliczeniu

liczby wigzek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Le$niczéwki Les$nictwa Bugaj oraz
przeliczeniu liczby gatezi w losowo wybranych wigzkach (min. 10%).
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Dziat VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 1 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

\'Al TUR-PORZ prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci H

VII.1 GODZPOZO0S Prace wykonywane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Miejsca postoju pojazddw, przystanki turystyczne, urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki
turystyczne potozone w Nadle$nictwie Starachowice

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastdw na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do pazdziernika
wlacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdédw, przystankéw turystycznych w porzadku i
czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywdz $mieci -
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.
Miejsca pamieci (mogity, pomniki)
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje w szczego6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23% (materiaty
zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie miejsca
pamieci w porzadku i czystos$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiérka i wywdéz $mieci - VAT 8%,

3) inne wg potrzeb.

Materiaty stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowéw melioracyjnych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

V.2 KOSZROWMB, WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY
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Zakres czynnosci obejmuje w szczeg6lnosci: Zakres czynno$ci obejmuje w szczegdlnosci:

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odlegtosci 1 m od skraju skarpy, po obydwu stronach rowu,
lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 1 m od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach lesnych.

3) Wycinanie odrostow drzew i krzewéw w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtgb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu iroztozenie powierzchniowo z
zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowdow.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamoéwienia nie moga prowadzi¢ do tworzenia sie zastoisk wody
czy tez powodowac zamulen.

7) inne wg. potrzeb,
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie nie byto
potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku).

3. koszenie trawnikéw kosiarka

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
V.3 KOSZ-KOSI KOSZENIE TRAWNIKOW KOSIARKA M2

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci koszenie trawnikéw w otoczeniu budynkéw Nadle$nictwa
Starachowice oraz na terenie dziatki ewid. nr 1118/8,1118/11, 1118/14 przy ulicy Rotmistrza Witolda
Pileckiego 14.

Koszenie trawnikéw wykonywac nalezy kosiarka oraz wykaszarka mechaniczng. Koszeniu podlega cata
powierzchnia trawnikéw w lokalizacjach wskazanych powyzej.

Ustala sie nastepujaca czestotliwo$¢ koszenia: kwiecien: 2-krotnie, maj: 4-krotnie, czerwiec: 4-krotnie,
lipiec: 4 krotnie, sierpien: 3-krotnie, wrzesien: 3-krotnie, pazdziernik 2-krotnie.

Koszenie odbywa sie wokét krzewéw i drzew, po obrysie krzewow, bez pozostawiania niedokoszonej,
widocznej trawy przy krzewach. Przed przystapieniem do koszenia trawnikéw nalezy wykona¢
wykoszenie traw wokét krzewoéw i drzew z uzyciem narzedzi recznych np. nozyc ogrodniczych.

Trawe skoszong z dziatek ewid. nr 1118/8, 1118/11, 1118/14 pozostawia sie na skoszonej
powierzchni.

Wykonawca koszenia zapewnia sprzet do wykonania ustugi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drzew i krzewdw spowodowane przy realizacji
ustugi.

41|Strona




Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynno$ci lub/i Zleceniem oraz okres$leniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in.
powierzchni gdzie nie bylo potrzeby wykonania zabiegu
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Dziat VI - OCHRONA P.POZ

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegéty wykonania czynnosci i
kolejnos¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1. Prace godzinowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VI.1 PPOZ-PORZ Prace wykonywane recznie H

Vi KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H

Vi PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H

Vi1 PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H

Standard technologii dla tych czynnos$ci obejmuje:

- porzadkowanie terenéw na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddow,

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy ), ich mycie, odstanianie
poprzez przyciecie gatezi, wyciecie krzewéw, wykoszenie trawy,

- wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek ssawnych,

- wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sklad ktérego kazdorazowo wchodzil bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczenstwem pozarowym
powierzonego obszaru le§nego, w szczeg6lnosci:

a) wykrywanie pozaréw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujacy po zauwazeniu pozaru musi
oceni¢, czy zdota go samodzielnie ugasic, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢ meldunek do
nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekaza¢é meldunek do
nadle$nictwa, a nastepnie podjac¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwlaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody, tablice
informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa leSnego, w tym kradzieze,
za$miecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowos$ci patrolujacy powinien niezwlocznie zgtosi¢ do
nadle$nictwa.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajacego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
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2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Prace wykonywane ciagnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
V1.2 GODZ-CHPP | Prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony H

ppoz.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic informacyjnych
p.poz. oraz materiatdéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu
podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

W przypadku zlecenia praz z zakresu zabezpieczania pozarzysk Wykonawca zobowigzany jest do
zadysponowania ciggnika niezwlocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela
zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace
zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane
na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
réwniez w godzinach nocnych.

Zamawiajgcy zapewnia cysterne z wodg, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostale materiaty i
narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VL3 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynnosci obejmuje w szczeg6lnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug Le$nych
posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw Zaktadéw Ustug
Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram dyzuréw. Minimum 1
osoba na 3 dyzurujace musi dysponowa¢ samochodem i uprawnieniami do kierowania samochodem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujgcego
kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji
gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwlocznie potwierdzone w formie
pisemnej), o zakoniczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomos$¢ SMS.
Osoby wyszczegdlnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczegdlnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwtlocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udzialu w akcji
gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni §wigteczne nie wiecej niz 70% oséb
posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Wykonawca.
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na podstawie

zapisow dziennika dyspozytora PAD,
2) weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzurdéw, oraz ilo$¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

4 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

V1.4 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pomoc w akcji ga$niczej, dogaszanie i dozorowanie
pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu
sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) - obkopywanie, zasypywanie
i zalewanie wodg zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska). Pozostate
materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac
moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli, réwniez w godzinach nocnych.

0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Zatacznik nr 3.1V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial VII POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe, ktoérych nie
mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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