Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majgcych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnoSci
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.
Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnos$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze
powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach HA
WPOD-62N rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N),

31-60% (..-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD>62N
WPOD-33N Wycinanie podszytdw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

. powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N),
WPOD>63N 31-60% (...-63N i pow. 60% (...>63N) HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytow i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegtos¢ do 50 m i ukladanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakoniczonych czesci
drzew i krzewow.

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowacé utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie
w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajacych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostow nie stanowiacych grubizny;

— wynoszenie na odlegtos¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupetnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku ukladania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOR melioracje pozrebowe reczne na powierzchni ptatéw odnowien M3P
oraz po zrebkowaniu pozostatos$ci popozyskaniowych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— reczne wyniesienie tzw. pozostatosci pozrebowych po cieciach rebnych na odlegto$¢ do 50 m i
uktadanie pozostatosci w zwarte stosy celem dokonania pomiaru.

Melioracje (PORZ-STOR) dotycza recznego wyniesienia pozostatosci pozrebowych:
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— po cieciach rebnych na powierzchni ptatéw podsadzen ( np. Bk) lub odnowieni naturalnych
(np.]d, So), stanowigcych czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym
pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu lub

— pozostajacych na powierzchni do odnowienia, po wykonaniu zasadniczych prac zwiagzanych ze
zrebkowaniem czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu

— stosy uktadac¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowaniem n/w zasad:

a) wokét gniazd z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku
dtuzszej osi gniazda,

d) na granicy zrebu lub na planowanych szlakach zrywkowych , z zastrzezeniem braku
uktadania stosu przy Scianie graniczacej z mtodnikiem lub uprawsg,

e) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to marzec-listopad.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatos$ci pozrebowych. Pomiar stosow z
wykorzystaniem np. dalmierza, taSmy mierniczej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen - grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

I.5 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ z pogtebiaczem/bez | KMTR
pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ z pogtebiaczem na

WYK-PA5CZ pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosié 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny sptyw wdd,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w $srodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez poglebiacza wg. wskazan zawartych
kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np. na
powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢ stosujqc odlegtosé¢ miedzy
rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i okresleniem dtugos$ci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Jako
punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie srodek bruzdy. Pomiar odlegtosci
pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony
do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy 11. sgsiadujacymi ze soba
bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
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Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej
$cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.6 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ORK-PLUFR Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokos$ci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos$¢ pomiedzy sSrodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie odstepstwa od podanej
normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢ stosujgc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegto$ci watkdw przyjety zostanie $rodek watka. Pomiar
odlegtosci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreSlenie $redniej odlegtosci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg watkami. Srednia odlegto$¢ miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu watkéw odlegtosci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywang z
zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia
Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zaladunek sadzonek na Srodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu oraz ich roztadunek,
zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek,

inne czynnosci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz
do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsg,

d) po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e) glebe wokdt sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

f)sadzi¢ zgodnie z wieZzba okreslong w Zleceniu.

Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm®

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3 (sosna) i 300 cm3
(dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie
pozniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,
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- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

- zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZenie w miejscu wskazanym  przez
Przedstawiciela Zamawiajqcego

- inne czynnosci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,

b) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwor nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej,

) nie nalezy przeklada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia brytki
korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,
e) glebe wokot sadzonki nalezy lekko udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien,
f)sadzi¢ zgodnie z wiezba okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. .6. do 1.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

2. Wiezbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w Zleceniu
i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie
oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery prowadzi Le$niczy Szkétkarz lub osoba
przez niego upowazniona. Odbior nastepuje po wczesniejszym umoéwieniu terminu i ilosci. Odbidr
sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego z Le$nictwa, w ktérym
planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek
(np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp).Poprawnos$¢ sadzenia zostanie sprawdzona
poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar (dotyczy wielolatek iglastych). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby oraz liczby wysadzonych sztuk zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z
braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
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itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostana
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej ro$linnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6znigcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w | HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéow w | HA
uprawach pochodnych 2 zabieg
PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu naturalnym HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosa), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na miedzyrzedziu lub poza
obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe
drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek.

- szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejgcych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw sztucznych | HA

iglastych lub li$ciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych, usuwanie
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogltawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaly ograniczone mozliwos$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW...) wykonywaly
osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, t;j.
posiadajgce zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyZsze wyksztatcenie lesne lub ukoniczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placéwke
ksztalcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub os$rodek doksztatcania i doskonalenia
zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.12 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Poprawianie formy drzew u gatunkow lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skréceniu
nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. W przypadku debu nalezy usuna¢ gatezie do 1/3
wysokos$ci od dotu przy pniu po tzw. pietce (pozostawienie tylcy ok 1 cm). Powyzej nalezy
dokona¢ uformowania korony nadajac jej ksztatt walca, poprzez skrdcenie gatezi bocznych oraz
wyprowadzic jeden ped gtéwny tzw. prowadnik.

Zamawiajgcy wymaga aby prace z zakresu formowania drzewek w uprawach (PODK-FORM)
wykonywaty osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu
hodowli lasu, tj. posiadajgce zasadnicze zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub
ukoniczony kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong
placowke ksztatcenia ustawicznego, ksztatcenia podstawowego lub os$rodek doksztatcania i
doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreSlenie iloSci podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach
préobnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilos$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gdrnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobre;j
zywotno$ci i jako$ci, gérujgce w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i
lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na kornicu
fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok.
2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostéow i przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich
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usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczegoélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch peddéw
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dlugi czas pod okapem drzewostanu powinno byé prowadzone ze szczegdélng
ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i
szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

1.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg |
CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg Il
CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |
CP-NAT2 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg II

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwojek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen péznych (CP...) wykonywaty osoby posiadajace
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze
zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac
pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placowke Kksztatcenia ustawicznego,
ksztatcenia podstawowego lub o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, ze w miesigcach
pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.13 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK<4DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metréw TSZT
PODK<6DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metréw TSZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojacych do wysokosci 4 lub 6 metréw.,

- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i réwnolegle do pnia,

- prace nalezy wykonac przy uzyciu pitki recznej lub pily recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtéwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego lasu oraz
gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Panujacy Siedliskowy Pozgdana liczba drzew dorodnych na 1 ha
rodzaj drzew typ lasu trzebiez wczesna trzebiez pdina

Sosna Bsw, BMsw, BG 500-600 350-500
Maodrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400

LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BMwyzZ. 600-700 500-600

BMG, BMw 500-600 400-500

LMG, LMsSw, LMwyZ. 400-500 350-400

LMw

Lwyz.
Jodla LMG, BMwyz., LMwyz. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250

LMsw, LMw, 250-300 150-200

Lsw

Lw, Lt 200-250 100-150
Buk LMsw, LMw, 300400 250-400

LMG, LMwyz.

Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500

BMb

BMw, LMSw 350400 250-400

LMw

Léw, Lw 300-350 200-350
Qlsza Ql, LiG 400-500 250-400

OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250

Lsw, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, Lt, OIJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dazy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla danego typu
gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci podkrzesywanych drzew na powierzchniach prébnych wynoszacych 3
ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Dzial I - OCHRONA LASU

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegoty wykonania czynnosci i
kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

odbidr materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony roslin Nadlesnictwa znajdujacego sie
w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody) w iloSci niezbednej do realizacji
zleconych prac i dostarczenie ich na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek gatunku podlegajacego zabezpieczeniu na
uprawie pochodzacych z odnowienia sztucznego, a takze zgodnie z wskazaniami przedstawiciela
zamawiajgcego czeSci sadzonek z odnowienia naturalnego pozwalajacych na uzyskanie
réwnomiernego odnowienia powierzchni;

a) gat. So - nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy

b) gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl - nalezy posmarowac¢ ostatni przyrost, a w przypadku ]d
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caly pierwszy okoétek, gdy
go brak zabezpiecza¢ jeden z pedéw bocznych, ktéry przejmie funkcje pedu gtéwnego,

oczyszczenie urzadzen,

utylizacja opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. W
przypadku gdy przepisy naktadajg obowigzek zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po
$rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roslin Nadle$nictwa znajdujacego sie w
Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu
przedmiotu Zlecenia.

zwrot materiatow niezuzytych w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywac¢ w okresie jesieni
(pazdziernik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.

Nadle$nictwo zapewnia repelent w wymaganych iloSciach. Pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1)
2)

3)

Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiada¢ zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roélin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900 z pozn. zm.).

Pracownicy wykonujgcy zabiegi i dokonujgcy przewozu zobowigzani sa do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie srodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,
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Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew lesnych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz

mozliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik- listopad.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1y
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - ostonki

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZDJ]-M-0StL Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed HA
spatowaniem

IX.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,

- wyniesienie z powierzchni,

- dowdz do magazynu Le$nictwa.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad.

0dbiér prac nastapi poprzez:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]

1
2)

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp), Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastapi poprzez:

1
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3. Wyktadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , (. Jednostka
. . Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie czynnosci miary
I1.3 Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce
PUL-RY] SZT
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Wyktadanie putapek na ryjkowce - watkéw itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje (1 z 2 alternatyw):

1) przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na pomararnczowo
wierzchotkiem

lub:

1) przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wkopanie putapek grubszym koncem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na gtebokos¢ ok 30 cm,
4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej wierzchotka.

Zamawiajgcy zapewnia materiat na putapki, pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca..

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne ze wskazaniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilos¢ wytozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4., Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.4 SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz
ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Pojemniki i roztwoér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy, pozostale materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesien w dni bezdeszczowe.
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Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie na gruncie (posztucznie) na gruncie ilo$ci wykopanych dotéw,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

5. Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IL.5 SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owaddw w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu rzutu
korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajgc od obwodu kierujac sie w kierunku pnia
drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

- zebranie owad6éw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Prace nalezy wykonaé¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikoéw pierwotnych sosny pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach listopad i grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakoSci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) policzenie (posztucznie) na gruncie iloéci zbadanych partii kontrolnych,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

6. Zabezpieczanie drzewostanéw przed porazeniem huba korzeniowa i opienka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,
- przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzedzi,

- natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja -
etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w przypadku stosowania $rodka
ROTSTOP WP bez przykrycia,

- zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane gtowice
harwestera.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy Sredniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni powyzej +52C.

Ciecz robocza nalezy przygotowa¢ w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie ze
wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.
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Osoby wykonujace prace, dokonujgce przewozu repelentdéw, muszg posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 1900 z pozn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w
terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadaja obowigzek zwrotu opakowan i
odpaddéw opakowaniowych po Srodkach ochrony ro$lin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roslin Nadlesnictwa
znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po
zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew le$nych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub
preparatéow rownowaznych, przez ktoére rozumie sie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie
RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zamawiajgcy zapewnia preparat w wymaganych iloSciach. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to luty - czerwiec oraz wrzesien, grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) Okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy szacunkow
brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Prace w ochronie lasu

7. Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i usuwanie ryjkowcéw, zbieranie putapek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.7 KONTR-RY] Kontrola/zwalczanie ryjkowcéw putapkami SZT
klasycznymi

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, przektadanie, kontrolowanie zasiedlenia, zbieranie
i niszczenie ryjkowcow, itp., przez caly okres dzialania putapki (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek)

2) zuzyte watki, po unieszkodliwieniu szkodnikéw, nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od kwietnia do wrze$nia.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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8. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 POZ.GALEZ Zbiér i zrywka zasiedlonych gatezi M3

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych MP

I1.11 GODZTRCIG Prace godzinowe ciggnika z przyczepa H
samozatadunkowa

1.4 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1. Pozyskanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie, o $rednicy od 1,5 cm, stanowigce
czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie
znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszos$ci surowca drzewnego (dot. gtownie uzytkow
przygodnych i usuniecia przestoi).

2. Zrywke nasiebierng gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie i zlozenie ich w
zageszczone stosy celem dokonania pomiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Unieszkodliwienie materiatéw np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem

miejsca spalania przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia)
lub rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych zgodnie z opisem wskazanym w pkt. [.4 - alternatywnie
wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonych gatezi zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr przestrzenny [M3]

1) sprawdzenie powierzchni roboczej pod kontem pozostawienia gatezi zasiedlonych przez
szkodniki owadzie o $rednicy >1,5cm,

2) pomiar taSmg miernicza stosu przestrzennego pozyskanych i zerwanych gatezi oraz przeliczenie
masy drewna na metry sze$cienne wg przelicznika 1mp = 0,25 m3.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

9. Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1X.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje prace reczne i ciagnikowe prowadzgce do ograniczania
szkdd wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10. Wyktadanie putapek na szkodniki nasion na plantacji nasiennej

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.10 WYW-PULP | Wywieszanie wymiana putapek na $mietke H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1. Dojazd do powierzchni (przewoz zerdzi, ekranéw i plakietek),

2. Rozmieszczenie putapek lepowych o wymiarach 21cm x 30cm na gateziach modrzewi, po 3 szt. na
kwaterze w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego (18 sztuk).

3. Przygotowanie zerdzi o dtugosci ok. 2m, przymocowanie do nich putapek lepowych o wymiarach
50cmx50cm (12 szt.) oraz rozmieszczenie ich w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
zamawiajgcego w odlegtosci ok. 1m od korony modrzewia, po 2 szt. na kwaterze.

4. Posmarowanie z jednej strony wszystkich putapek lepowych srodkiem klejacym.

5. W terminach wskazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego (po wykonaniu zabiegéw
zwalczania szkodnikéw), obrécenie putapek lepowych na druga strone wraz z posmarowaniem
ich $rodkiem klejacym, ich wymiana wraz z posmarowaniem ich $rodkiem klejagcym.

6. Zebranieizutylizowanie zuzytych putapek w terminie wskazanym w zleceniu.

Zamawiajgcy zapewnia putapki lepowe i $rodek klejacy w wymaganych ilo$ciach. Pozostate materiaty i
narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien-maj.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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11. Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach Scietych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1X.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje czynnosci z zakresu:
- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa (rozliczane wg czynno$ci pozyskania) na
roztozong uprzednio ptachte,

- doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owaddw lub kontrola zasiedlenia
strzaty i gatezi wg wskazan przedstawiciela zamawiajgcego.

- w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utoZenie (rozliczane
wg czynnosci pozyskania),

- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

- pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
o$nikiem, naktadanie lepu)

Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajgcy. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

12. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
IX.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych MP

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez
grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
ich unieszkodliwienie np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca spalania przed
niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia).

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-paZzdziernik.

0dbiér prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest roboczogodzina [H]

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
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2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakos$ci i zgodnoSci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

13. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1X.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na pracach
zwigzanych z realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektdw przyrodniczych wedtug wskazan
Zamawiajacego. Szczeg6towy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14. Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
1X.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosSci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajagce na
porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w
miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

22|Strona




Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

15. Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.10 ZB-SMIECI Prace godzinowe wykonane recznie H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, réwniez poza drogami le§nymi,

- zbieranie $mieci do workdw i ich zatadunek na przyczepe,

- dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le$nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
110 ZB-SZELIN Zbieranie chrabgszczy szeliniaka w uprawach le$nych H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przeglagdu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw Zerujacych
na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17. Opryski chemiczne drzew wysokich

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
.12 OPR.ODWHA Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje: przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych
maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t, odbidr srodkéw chemicznych
z magazynu z wylgczeniem nosnika (wody), przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu,
zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych
w dyspozycji wykonawcy, w szczeg6lno$ci mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w optymalnych
warunkach pogodowych, atestowanym opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangazowaniu operatora
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posiadajacego odpowiednie uprawnienia, zastosowang ilo$¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali
zamawiajgcy, wode do opryskéw zapewnia wykonawca.

Srodki ochrony roslin wraz z adiuwantem dostarczy Zamawiajacy. Pozostate materiaty i narzedzia
stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiadaé zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony ro$lin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
$rodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900 z pozn. zm.).

Pracownicy wykonujacy zabieg i dokonujgce przewozu zobowigzani sa do przestrzegania zalecen
zawartych w etykiecie srodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatow wyszczegélnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew leénych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz
mozliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach kwiecien-maj.
0dbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

18. Montaz i demontaz rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.10 MON-ROGAT | Montaz rogatek leSnych H

110 DEM-ROGAT | Demontaz rogatek le§nych H

1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynno$ci obejmuje w szczego6lnoSci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpor,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podpor,

- demontaz rogatki i podpér,

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynno$ci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
zamoOwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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19 konserwacja rogatek

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
.13 REM-ROGAT REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT

Zakres czynno$ci obejmuje w szczegélnoSci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi recznych
i Srodka odrdzewiajacego;

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farba podktadowa;

- dwukrotne malowanie rogatki farba olejng biatg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;

- inne prace zapewniajace prawidtowe wykonanie czynno$ci.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia.

0dbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH
Dzial III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. I11.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostk
czynnosci a miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka w warunkach wyzynnych M3
CWDMN Catkowity wyrdb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG Catkowity wyr6b drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D Catkowity wyré6b drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem zapiséw punktu 1.10.
Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania
drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy
czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz =zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna,
zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie WarunkKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobno$ci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia p6Zne
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b) Tereny wyzynne:

Stopnie . s .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
- Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m nad

01 poziomem morza
- Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostéw, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i podrostow,
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze 11 i 111 klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i drzewostanach
rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na wysokos$ci do 800 m nad
poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysokosci do 800

04 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia pézne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegélnych pozycjach cie¢ (oraz inne informacje
dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Adres lesny Gr. | Kod | PON: | grubizna SRS | STORER | OCED | Ot
czynn. | czynnosci (ha) (m3) pozysk. Zrywki W S

16-14-1-02-16 -h -00 | TPP | CWDN-D 1 17 3 1 200 200
16-14-1-02-17 -d -00| 1B | CWDN-D | gg3 972 2 1 800 800
16-14-1-02-18 -d -00| TPP | CWDN-D | gggq 28 3 1 1000 | 1000
16-14-1-02-18 -g -00 | TPP | CWDN-D | 1 57 22 3 1 1000 | 1000
16-14-1-02-37 -a -00| TPP | CWDPN | 1692 | 389 3 1 700 700
16-14-1-02-37 -f -00 | BU | CWDN-D | 466 293 3 1 400 400
16-14-1-02-40 -h -00 | TPP | CWDN-D | 53 156 3 1 300 300
16-14-1-02-40 - -00 | IvD | CWDN-D | 519 172 3 1 400 400
16-14-1-02-41 -g -00| TPP | CWDPN | 15 56 3 1 400 800
16-14-1-02-42 -a -00 | IvD | CWDN-D | g 77 694 3 1 300 300
16-14-1-02-42 -h -00 | cp-p | CWDPN | 432 6 4 1 900 900
16-14-1-02-43 -¢c -00| B | CWDN-D | 463 435 2 1 700 700
16-14-1-02-43 -f -00 | IvD | CWDPN | 441 262 3 1 800 800
16-14-1-02-62 -a -00| B | CWDN-D | g 46 792 2 1 1000 | 1000
16-14-1-02-63 -¢c -00 | TPP | CWDMN | 159 49 1 1 600 600
16-14-1-02-63 -d -00 | TPP | CWDN-D | g2 18 3 1 500 500
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16-14-1-02-63 -f -00 | TPP | CWDN-D | 415 26 3 1 800 800
16-14-1-02-67 -b -00| IvD | CWDPN | 577 141 3 1 400 1000
16-14-1-02-68 -a -00| TPP | CWDN-D | ggq 212 3 1 600 600
16-14-1-02-69 -g -00| TPP | CWDN-D | 591 43 3 1 200 200
16-14-1-02-69 -k -00 | TPP | CWDMN | ¢ 77 25 1 1 200 200
16-14-1-02-70 -c -00 | mu | CWDPN | g3 88 3 1 300 800
16-14-1-02-71 -d -00 | mBu | CWDPN | 50g 70 3 2 1400 | 1400
16-14-1-02-71 f 00 | mB | CWDN-D | 764 936 2 1 1100 | 1100
16-14-1-02-71 -s -00 | mpu | CWDPN | 55 214 3 2 500 500
16-14-1-02-72 -b -00| TPP | CWDN-D | 15 35 3 1 400 400
16-14-1-02-72 ¢ -00 | A | CWDMN | 3¢9 254 1 1 900 900

16-14-1-02- - - PR | CWDPN 0 896 3 1 800 800

16-14-1-02- - - pTp | CWDPN 0 287 3 1 800 800

16-14-1-02- - - PTW | CWDPN 0 23 4 1 800 800
16-14-1-05-90 -a -00 | TPP | CWDN-D | 13 o5 159 3 1 400 400
16-14-1-05-90 -b -00| TPP | CWDMN | 962 322 1 1 500 500
16-14-1-05-90 -f -00 | TPP | CWDMN | 504 70 1 1 200 200
16-14-1-05-90 - -00 | TPP | CWDMN | 145 57 1 1 1000 | 1000
16-14-1-05-96 -a -00 | TPP | CWDMN | 1429 380 1 1 400 400
16-14-1-05-96 -f 00 | IvD | CWDPN | 126 63 3 1 300 300
16-14-1-05-98 -a -00| IvD | CWDN-D | 5412 | 1208 3 1 300 300
16-14-1-05-100 -b -00| IvD | CWDN-D | 437 359 3 1 300 300
16-14-1-05-100 -f -00 | IVA | CWDN-D | 101 43 3 1 500 500
16-14-1-05-101 -j -00 | Twp | CWDPN | ggg 15 4 3 1300 | 1300
16-14-1-05-115 -a -00| TPP | CWDMN | 5308 | 749 1 1 800 800
16-14-1-05-115 -b -00| TPP | CWDMN | 1957 385 1 1 1100 | 1100
16-14-1-05-115 -d -00| TPP | CWDMN | 1 5g 50 1 1 300 300
16-14-1-05-116 -a -00| B | CWDMN | 357 308 1 1 500 500
16-14-1-05-118 -a -00| TPP | CWDN-D | 1 o3 48 3 1 800 800
16-14-1-05-122 -a -00| IvD | CWDN-D | g 33 888 3 1 300 300
16-14-1-05-143 -a -00| B | CWDMN | g 37 579 1 1 500 500
16-14-1-05-143 -b -00| IvD | CWDN-D | g5 492 3 1 700 700
16-14-1-05-145 - -00 | TPP | CWDPN | 112 37 3 1 900 900
16-14-1-05-145 -g -00| TPP | CWDN-D | 455 151 3 1 1000 | 1000
16-14-1-05-145 -i -00 | TPP | CWDMN | g2g 359 1 1 1300 | 1300
16-14-1-05-145 -j -00 | TPP | CWDMN | 397 152 1 1 1300 | 1300
16-14-1-05-146 -d -00| TPP | CWDMN | 5469 224 1 1 700 700
16-14-1-05-146 -k -00| Twp | CWDPN | o5 1 4 2 700 700
16-14-1-05-150 -d -00| A | CWDMN | 534 399 1 1 300 300
16-14-1-05-151 -¢ -00| B | CWDMN | 3, 472 1 1 700 700

16-14-1-05- - - PR CWDPN 0 656 3 1 900 900

16-14-1-05- - - ptp | CWDPN 0 285 3 1 900 900

16-14-1-05- - - ptw | CWDPN 0 50 4 1 900 900

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty wskazane w
ponizszej tabeli:
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IGLASTE LISCIASTE
SB| x S 5 _ —
. 2 §|'<-( $| ° @ 2 % 5 ) D & %
Adres lesny S|z v < 4 3 0| o 2 < = =
2| -3 a| & | & 2 Sl 9] 5| &6 2 =
dEMMEAR IR IR
=128 @ 5 : = I
3, | 9 0, n
=z n %) =
Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygty, stosownie do wiasciwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.
16-14-1-02-16 -h -00 0 6 0 3 0 9 1 3 4 0 8 17
16-14-1-02-17  -d -00 11 | 474 | 11 58 0 554 65 | 49 | 248 | 56 | 418 972
16-14-1-02-18 -d -00 0 0 0 0 5 4 17 0 23 28
16-14-1-02-18 -g -00 0 0 0 4 1 0 17 0 18 22
16-14-1-02-37 -a -00 0 11 0 28 0 39 18 50 282 0 350 389
16-14-1-02-37 -f -00 13 231 7 42 0 293 0 0 0 0 0 293
16-14-1-02-40 -h -00 0 21 10 70 0 101 4 10 41 0 55 156
16-14-1-02-40 -i -00 6 123 7 34 0 170 0 0 172
16-14-1-02-41 -g -00 0 30 5 19 0 54 0 0 56
16-14-1-02-42 -a -00 8 489 40 118 0 655 2 24 7 39 694
16-14-1-02-42 -h -00 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6
16-14-1-02-43 -c -00 13 229 3 14 0 259 32 19 95 30 176 435
16-14-1-02-43 - -00 8 218 8 24 0 258 0 0 3 1 4 262
16-14-1-02-62 -a -00 11 470 16 82 0 579 24 31 138 20 213 792
16-14-1-02-63 -c -00 0 22 2 14 0 38 4 1 6 0 11 49
16-14-1-02-63 -d -00 0 5 0 0 11 0 5 0 7 18
16-14-1-02-63 -f -00 0 2 0 0 4 4 0 18 0 22 26
16-14-1-02-67 -b -00 0 102 4 21 0 127 1 11 1 14 141
16-14-1-02-68 -a -00 0 38 0 58 0 96 22 3 88 3 116 212
16-14-1-02-69 -g -00 0 13 1 0 22 8 0 13 0 21 43
16-14-1-02-69 -k -00 0 10 0 0 18 0 0 25
16-14-1-02-70 -c -00 0 85 0 0 88 0 0 0 0 88
16-14-1-02-71 -d -00 6 36 0 0 47 1 15 1 23 70
16-14-1-02-71 -f -00 21 602 13 53 11 700 48 32 135 21 236 936
16-14-1-02-71 -s -00 7 166 7 27 0 207 1 6 0 7 214
16-14-1-02-72 -b -00 0 23 1 9 33 0 2 0 2 35
16-14-1-02-72 -c -00 2 205 2 17 0 226 2 22 1 28 254
16-14-1-02- - - 0 610 5 190 73 878 10 0 1 18 896
16-14-1-02- - - 0 182 6 56 28 272 0 2 15 287
16-14-1-02- - - 0 3 3 17 0 23 0 0 0 23
16-14-1-05-90 -a -00 0 21 0 17 0 38 18 10 81 12 121 159
16-14-1-05-90 -b -00 0 162 20 100 0 282 10 0 30 0 40 322
16-14-1-05-90 -f -00 0 31 0 15 0 46 10 0 14 0 24 70
16-14-1-05-90 -j -00 0 25 0 15 0 40 0 11 0 17 57
16-14-1-05-96 -a -00 0 205 | 60 85 0 350 8 0 19 3 30 380
16-14-1-05-96 -f -00 0 8 0 3 0 11 35 0 17 0 52 63
16-14-1-05-98 -a -00 39 789 3 125 0 956 116 1 98 37 252 1208
16-14-1-05-100 -b -00 9 212 0 30 0 251 50 1 50 7 108 359
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16-14-1-05-100 -f -00 0 39 2 0 41 0 2 0 2 43
16-14-1-05-101 -j -00 0 0 5 0 5 0 10 0 10 15
16-14-1-05-115 -a -00 0 482 213 2 697 13 0 35 4 52 749
16-14-1-05-115 -b -00 0 215 28 105 1 349 0 30 3 36 385
16-14-1-05-115 -d -00 0 31 19 0 50 0 0 0 0 0 50
16-14-1-05-116 -a -00 2 194 33 0 229 21 1 47 10 79 308
16-14-1-05-118 -a -00 0 16 0 13 0 29 4 0 12 3 19 48
16-14-1-05-122 -a -00 38 664 18 113 0 833 27 0 28 0 55 888
16-14-1-05-143 -a -00 23 316 0 72 0 411 45 5 93 25 168 579
16-14-1-05-143 -b -00 4 367 0 99 0 470 12 0 10 0 22 492
16-14-1-05-145 -f -00 0 3 0 5 0 8 18 0 9 2 29 37
16-14-1-05-145 -g -00 0 64 0 44 0 108 16 0 23 4 43 151
16-14-1-05-145 -i -00 0 195 0 130 0 325 10 0 24 0 34 359
16-14-1-05-145 - -00 0 69 0 45 0 114 13 0 25 0 38 152
16-14-1-05-146 -d -00 0 110 10 88 0 208 0 8 3 16 224
16-14-1-05-146 -k -00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

16-14-1-05-150 -d -00 5 267 1 75 0 348 4 34 11 51 399
16-14-1-05-151 -c -00 0 331 0 77 3 411 3 2 40 16 61 472

226 | 9805 | 300 | 2781 | 209 | 13321 | 745 | 236 | 1983 | 287 | 3251 | 16572

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii

cie¢:
LPw Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
kosztorysie
1.2 Ciecia rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
' IIA, ITIAK, IIAU, ITIAUK, IIB, IIBK, IIBU,
IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK,
IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IIIAU, IIIAUK IIIB,
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK,
I11.4 Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)
1.1 Trzebieze wczesne i czyszczenia péZne z CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy
I11.3 Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK,

PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW,
PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania (1.9.1,
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczeg6lnoSci:

1)
2)

w zleceniu,

3)
4)

termin realizacji zlecenia,
wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia

zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okre$lonych
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5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
7) inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktdérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdére zostaty Sciete na
drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwtocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po wyrdbce drewna nalezy usuna¢ poza pas
drogowy lub pas rowéw melioracyjnych nie pézniej niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu
roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;j.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a takze rosnacych w
zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz drdég publicznych, Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy drzew, ktérych $cinka wymaga zastosowania
technik specjalnych (alpinistycznych albo uzycia podnosnika koszowego); drzewa takie po weryfikacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego, sa wytgczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane miedzy drzewkami w
sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie. Powierzchnie, gdzie planowana jest
ochrona nalotéw i podrostéw sg wskazane w ponizej tabeli:

Adres le$ny Gr. czynn.
16-14-1-02-17 -d -00 1B
16-14-1-02-37 -f -00 I11BU
16-14-1-02-40 -i -00 IVD
16-14-1-02-41 -g -00 TPP
16-14-1-02-42 -a -00 IVD
16-14-1-02-42 -h -00 CP-P
16-14-1-02-43 -f -00 IVD
16-14-1-02-67 -b -00 IVD
16-14-1-02-68 -a -00 TPP
16-14-1-02-70 -c -00 I11BU
16-14-1-02-71 -d -00 I11BU
16-14-1-02-71 -f -00 I11B
16-14-1-02-71 -s -00 II1BU
16-14-1-02-72 -b -00 TPP
16-14-1-05-90 -f -00 TPP
16-14-1-05-96 -f -00 IVD
16-14-1-05-100 -b -00 IVD
16-14-1-05-145 -f -00 TPP
16-14-1-05-145 -g -00 TPP
16-14-1-05-146 -j -00 TWP
16-14-1-05-146 -k -00 TWP
16-14-1-05-98 -a -00 IVD
16-14-1-05-100 -f -00 IVA
16-14-1-05-122 -a -00 IVD
16-14-1-05-143 -b -00 IVD
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1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowa¢ nalezy z zachowaniem zgodnosci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasada
,nhajcenniejszego sortymentu”, a w szczegdlnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o najwyzszej
wartos$ci (w kolejnosci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dluzyca, nastepnie ktoda, wyrzynek)
poczawszy od najwyzszej klasy jako$ciowej, dalej drewno $redniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz
S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych
sortymentow,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabia sie w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO, WBO0) i
przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem diugosci;

- Sciete drzewa lisciaste podlegajg przerzynce pilarka w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac i przycia¢ do minimalnej
$rednicy gérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji ww. drewna wielkowymiarowego
lisciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajno$s¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg ponizsze
schematy.

Gatunki iglaste

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S24-25m
& wekbkod 14em irowekbk-5-12em sr. wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 5m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2.5m

W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
irwekbk-3-12em sr. wekbkod7em ir.wekbkodSem

Gatunki lisciaste*™*

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoza, olcha, dab,

osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1
WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza
it wekbk od 18cm owekbkodl3om & wekbk-Tem & wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

—
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1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedtug grup handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikle z razacego niedbalstwa, polegajacego na
zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / kiéd o rdznych parametrach jakosciowo-wymiarowych,
nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej
wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartos¢
bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy wartos$cig optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego
drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw technologii prac oraz organizacji pracy mozna
byto uzyska¢, a wartos$cia pozyskanego surowca w stanie o obnizonej jakosci, przedstawionego do
odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowac tablicami zakazu
wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga
uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego. Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice
stosowane przez Wykonawce do oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie
przekazanym przez Zamawiajacego. W terminie do 31.12.2020r. Wykonawca dokona protokolarnego
zwrotu kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie moga
posiada¢ cech wskazujacych na niewlasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajagcy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majgce wplyw
na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szkic dla kazdej pozycji cie¢ na ktérej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody.
Szkic stanowi zatacznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku jego
zawieszenia - $ciaggnieciem przed przystapieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pézniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma charakter
wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego.

1.8.13. Ciecia sanitarne beda realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnosci: PR,PTP,PTW, beda polega¢ na
usunieciu z okres$lonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich drzew:
a. stanowiacych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytacznie wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkéw przygodnych do realizacji bedzie wielko$cia orientacyjng,
a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy pozyskanego drewna na
wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdzial, oddziat) . W ramach zlecanego do realizacji
ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynno$ci pozyskaniu nie podlegaja drzewa: dziuplaste
oraz lezace lub stojgce stanowigce ,drewno martwe”, ktérych warto$¢ przyrodnicza, z uwagi na
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stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajgce na
gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majgce cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w sgsiedztwie szlakéw
turystycznych, drég, nieruchomosci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz innych
niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy $cig¢ manipulujac
jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomiczna. Cze$ci strzaly stanowigce ,drewno
martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na
pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
wystepujacym w oddziale/pododdziale, lezagcym lub/i stojacym ,drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie w okresie obowigzywania
Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych przedmiotem Zlecen przypadajacych
do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie przekroczyta 20 % warto$ci prac z zakresu pozyskania
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stala - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -
dyspozycyjno$¢ w zakresie usuwania drzew stanowigcych zagrozenie dla oséb i mienia, rosnacych na
terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju, $ciezek edukacyjnych i
innych). Winien réwniez informowac¢ przedstawiciela Zamawiajacego o dostrzezonych drzewach
zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarka, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach p6znych - CP-P),
obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikédw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6Znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrdébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu
odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.), przy czym:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gltowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego
wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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3) Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pilty tancuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach p6znych maszyn wielooperacyjnych na
podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

5) Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuj3:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt
cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do uzytej gltowicy, drzewa poza zasiegiem
uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki
nalezy posortowac wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowiazujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach z
powierzchnig otwartg (zreby zupeitne, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie gatezi
pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna docigga¢ glowica harwestera nad miejsce
sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywac¢ w sposéb skutkujacy ich uktadaniem w podtuzne sterty, celem
dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1.9.1.1ub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynno$ci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24 cm w
korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana technologia nie
moze spowodowal obnizenia warto$ci powstatych sortymentéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu obnizenia jakosci i
wartos$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm w
gérnym koncu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie normy/warunki
techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem pokrywy
$nieznej zakrywajacej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami glowicy okrzesywane
drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swoja korona, odcinang na koncu procesu manipulacji
sztuki.

5) W szczegélnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% masy na
kazdej z pozycji z kodem czynnosci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie

maszynami leSnymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania
maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny typu harwester.
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1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zaméwienia procentowy poziom migzszosci grubizny,
ktdéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Kutery i L. Klepacze):
.................... 63 U ----mmmmmmmmemmee

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wtasnym zakresie.

1.15. Wyszczeg6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowos$ci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajacego drzew
oraz wyrobienia z nich catosci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm $rednicy wzwyz w
cienszym koncu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1),
w tym drewna pochodzacego z podrostéw i z gatezi, z zastrzezeniem, ze czynnos$¢ pozyskania
uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach czyszczen p6znych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew
lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynnos$ci PTW, PTP, PR - w momencie zakonczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziatl, oddziat),
posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia zrywki
drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajacej ze Zlecenia z dopuszczalng tolerancjg 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac¢ do odbidrki (w szczegélnosci dotyczy to
usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym, utozenie
drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczyé, co najmniej
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy jakos$ci wykonanych prac.

4) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci pozyskanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody czynnosci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku
warto$ci zamowienia i na etapie rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

5) Pomiar ilo$ci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda dokonywane
przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w spos6b umozliwiajagcy dokonanie jego pomiaru. Pomiar $rednicy srodkowej drewna
odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

6) Pomiar i kontrola jakosci drewna klodowanego iglastego oraz lisciastego odbieranego w
sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
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zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej
klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

7) Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno ktodowane, drewno
$redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z zastrzezeniem, ze
oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej klasy
jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

8) Po zakonczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w
celu sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia i/lub Zleceniem.

2.Zrywka drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
I11.5 ZRYWKA Zrywka drewna M3

I11.6 ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

I11.7 ZRYW-WYD?2 Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

111.8 ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ og6t czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem surowca od
miejsca $cinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca sktadowania
cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm Srednicy wzwyz, w cienszym konicu bez
kory), w tym pochodzacej z podrostéow i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna
S3, M1 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegOlnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke pétpodwieszona lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, musza poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to rebni
zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych, kierujac sie minimalizacja jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej zrywce nalezy usung¢,

- zatadunek drewna na $rodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy stanowiaca
zalacznik nr 9 do Umowy.

- Rozladunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wlasnym zakresie.
2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zabiegu.
2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drdg lesnych (biezaca zrywka

drewna obalonego na drogi).
3) Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w kiodach
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do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegblnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegolnosci
biezace utrzymanie droznosci spustdow odprowadzajacych wode gruntowa i opadowa, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy, dla
kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych swobodny
przeplyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a poditozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz
zabezpieczac¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcja BHP np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania kotkéw w
podtoze przy uktadaniu stosow.
7) Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposob

wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.
2.8. Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w tabeli punkt 1.5. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednia
dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki $rodka
zrywkowego.

2.9. W przypadku wydtuzenia Srednich odlegtosci zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt
1.5. maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i
roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza réznice odlegtosci miedzy nowym miejscem zrywki i
pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega doptacie. Doptata bedzie
dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydluzonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje
kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do
wydtuzonej zrywki.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilosci zerwanego drewna do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9, chyba ze $rednia
odlegtos¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegtos¢ 1500m traktuje sie woéwczas
analogicznie jak pierwotng odlegtos¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudnos$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok

tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowaitki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

Przy okres$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wiasnym zakresie.

2.13. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
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ZamoOwienia i Zlecenia. Obowiagzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmdéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci zrywki z
danej pozycji, je$li mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonat zrywki
wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych samodzielnych tadunkéw

transportowych.
3. Podwoz drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
I11.9 PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m M3

I11.10 PODWOZ-D2 Podwdz drewna od 501 do 1000 m M3

IL.11 PODWOZ-D3 Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

.12 PODWOZ-D4 Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

I11.13 PODWOZ-D5 Podwoz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania drewna,
przy drodze wywozowej.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m, do
2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3, PODWOZ-D4,
PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegdlnoSci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego sktadowania do wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.

3) Roztadunekiutozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwdz nie jest czynnoscig obligatoryjna, jest wykonywany w miare potrzeb wynikajgcych m.in. z
warunkéw pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego ztozenia drewna) albo w sytuacji
gdy po wywozie surowca pozostata konncdwka nietworzaca samodzielnego tadunku transportowego
(konieczno$¢ zagregowania tadunku w jednym miejscu).

3.4. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym zakresie.

3.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

3.6. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.
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4. Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw

kosztorysie

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

I111.14

POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych (jedn. rozliczeniowa - ha
hektar (ha) z doktadnosciq do drugiego miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar Srednicomierzem piersnic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie danych z
pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory rejestruje dane na raptularzu terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem(lub farbg) drzew do usuniecia - bez zacios6w siekiera.

4.2. Zespo6t realizujgcy prace sktada sie z dwoch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
jednego lub dwéch osdb zapewnionych przez Wykonawce.
4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz.
rebnych na tacznej powierzchni 35 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, Zze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana gtownie w
miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzienn oraz w pozostatych miesigcach w

ramach potrzeb.

4.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan

gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnos$ci wykonanych prac z opisem czynnoSci i
wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane
z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowac¢ na podstawie rzeczywistych
wielkoSci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig zredukowana szacunku
brakarskiego (w ha, z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1 (LP w kosztorysie) Pozyskanie choinek

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek w lesie (jedn. rozliczeniowa - sztuka (szt.)

szt.

1.1. Zakres prac obejmuje:
1) Dojazd do powierzchni.

2) Wyciecie, przy pomocy narzedzi wiasnych, wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych, choinek,

3)Doniesienie i zatadowanie wycietych choinek na $rodek transportu,

4) Dostarczenie transportem wiasnym pozyskanych choinek do lesniczéwki Le$nictwa Bugaj
(adres: ul. Radomska 49, 27-200 Starachowice),

5)Roztadunek choinek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

1.2. Szacowana do pozyskania

1.3. Choinki zostana pozyskane w okresie do dnia 18.12.2020 roku, wg Zlecenia.

ilo$¢ choinek wynosi 10 szt.,
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1.4. Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru

0dbidér prac nastapi poprzez okre$lenie iloSci wycietych i dostarczonych choinek przez Wykonawce, do
le$niczowki Lesnictwa Bugaj, we wskazanym w Zleceniu terminie.

IV.2 (LP w kosztorysie) PozysKkanie stroiszu

Kod czynnosci . L. .
Opis kodu czynnosci Jednostka miary

POZ-STRJD Pozyskanie stroiszu jodtowego (jedn. rozliczeniowa - sztuk wiqzek szt.

2.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Wyrobienie przy pomocy wtasnych narzedzi stroiszu jodtowego lub $§wierkowego z gatezi drzew
wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) Utozenie odcietych gatezi dt. okoto 40-60cm (min. 10 szt.) w wiazki i zwigzanie ich sznurkiem
(materiat Wykonawcy),

4) Doniesienie i zatadowanie na $rodek transportu przygotowanych wigzek,

5) Dostarczenie wigzek stroiszu do Le$niczowki Le$nictwa Bugaj (ul. Radomska 29, 27-200
Starachowice) i ich utozenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.2. Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 80 szt. wigzek.

2.3. Szacuje sie, Ze stroisz bedzie pozyskiwany gtéwnie w miesigcu pazdzierniku i grudniu oraz w
pozostatych miesigcach, w ramach potrzeb.

2.4. Wyszczegolnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.5. Procedura odbioru
Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnos$ci jakoSci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Nadle$nictwa w Zleceniu i/lub opisem czynnosci, przeliczeniu

liczby wigzek przygotowanych na gruncie i dostarczonych do Le$niczéwki Le$nictwa Bugaj oraz
przeliczeniu liczby gatezi w losowo wybranych wigzkach (min. 10%).
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DZIAL V GOSPODARKA SZKOLKARSKA
Prace majgce na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.

Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewdw,
usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez ostony z witékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom
grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne podcinanie korzeni
sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkétkowanie sadzonek. Prace zwigzane z
deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkétki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i
zaladunek.

V.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach - recznie AR

Zakres czynnosci obejmuje:

1) wzruszanie gleby na miedzyrzedach lub miedzy taSmami siewnymi narzedziami recznymi
2) usuniecie chwastéw z miejsca wzruszenia
3) wyniesienie chwastéw poza powierzchnie pielenia

Zabieg dotyczy rowniez DB i BK w okresie wschodéw.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.2 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodow - AR
recznie

Zakres czynnosci obejmuje:

1) wzruszanie gleby na miedzyrzedach lub miedzy ta§mami siewnymi narzedziami recznymi w
okresie wschodéw

2) usuniecie chwastéw z miejsca wzruszenia

3) wyniesienie chwastoéw poza powierzchnie pielenia

Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodéw

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
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0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYCZ-NAS Zbioér i wywo6z kamieni H

Zakres czynnosci obejmuje:

- reczne wybranie lub wygrabienie grabiami wszystkich pozostatosci po wyjetych sadzonkach i kamieni
na kwaterach

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonaweca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem (praca pod nadzorem).

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

V.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

NAW-DOZAT Nawozenie mineralne - dolistne H

Zakres czynnoSci obstugi dozator6w nawozenia dolistnego obejmuje:

- doj$cie do magazynu i pobranie nawozu,

- dojscie do dozatora,

- odmierzenie dawki zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
- odkrecenie zaworéw,

- podtaczenie odmierzonej dawki nawozéw,

- uruchomienie deszczowni na kwaterze,

- zakrecenie zaworéw.

Nawéz zapewnia Zamawiajacy.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zgtaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.
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Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

V.5 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. o AR
OPR-SC.AR Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie sSrodka ochrony roslin
stezeniu, w iloSci zgodnej z wyliczona, potrzebna iloscia cieczy roboczej do wykonania zabiegu na
powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywaé sie bedzie w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego.

3) oznakowanie obszaru objetego zabiegiem tablicami zakazujgcymi wstepu.
4) dojazd do powierzchni zabiegu,

5) dokonanie oprysku,

6) oczyszczenie opryskiwacza

Srodki ochrony roslin zapewnia Zamawiajacy.

UWAGI:

Wykonawca organizuje sprzet we wtasnym zakresie. Wykorzystywany do zabiegéw opryskiwacz musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu MRIiRW z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych sprawnosci technicznej sprzetu przeznaczonego do stosowania srodkéw ochrony roslin
(Dz.U.2016.760 j.t. z dnia 2016.06.02). Zamawiajqcy zastrzega moZzliwos¢ sprawdzenia dokumentacji
opryskiwacza pod kqtem spetniania wymagan w/w Rozporzqgdzenia.

- Osoba wykonujgca prace musi posiadaé zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia w zakresie Srodkow
ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity
Dz U.z 2013, poz. 455, z pézn. zm.)

- Wykonawca zobowiqzany jest dokonaé zwrotu do sprzedawcy opakowan i odpadéw opakowaniowych po
Srodkach ochrony roslin jezeli przepisy naktadajq taki obowigzek. W pozostatych przypadkach
zobowiqzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami.

- Zastosowanie pestycydow musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew lesnych
zalecane do stosowania w lesnictwie w roku 2020” oraz moZzliwe do stosowania zgodnie ze standardami
FSC i PEFC.

- Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg zapiséw etykiety i wskazéwek Przedstawiciela Zamawiajgcego ze
szczegdlnym uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

Wszystkie pozostale materiatly i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawrca.
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Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania. Zamawiajacy bedzie wymagal niezwlocznego przystapienia do realizacji zlecenia i
zakonczenia prac w terminie nie pézniej niZ do dwoéch dni od dnia przekazania zlecenia.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.6 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. AR
OPR-SP.AR Oprysk opryskiwaczem plecakowym
Zakres czynnosci obejmuje:
1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza itd.),
2) przygotowanie cieczy roboczej, w maksymalnym dopuszczonym w etykiecie $rodka ochrony

roslin stezeniu, w ilo$ci zgodnej z wyliczona, potrzebna iloscig cieczy roboczej do wykonania zabiegu na
powierzchni. Przygotowanie cieczy roboczej odbywac sie bedzie w obecno$ci Przedstawiciela
Zamawiajacego.

3) oznakowanie obszaru objetego zabiegiem tablicami zakazujacymi wstepu.
4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza,

6) inne czynno$ci zapewniajace prawidtowe wykonanie zadania.

Srodki ochrony roslin zapewnia Zamawiajacy.

Uwagi:
1) Wykonawca organizuje sprzet we wlasnym zakresie.
2) Osoba wykonujaca prace musi posiada¢ zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w zakresie

$Srodkéw ochrony roélin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roslin
(tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 455, z péZn. zm.).

3) Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zwrotu do sprzedawcy opakowan i odpadéw
opakowaniowych po $rodkach ochrony roslin jezeli przepisy naktadaja taki obowigzek. W pozostatych
przypadkach zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

4) Zastosowanie pestycydéw musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w opracowanej przez
Instytut Badawczy Leénictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew
lesnych zalecane do stosowania w le$nictwie w roku 2020” oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze
standardami FSC i PEFC

5) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg zapiséw etykiety i wskazéwek Przedstawiciela
Zamawiajgcego ze szczeg6lnym uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy
robocze;j.

Wszystkie pozostale materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia
Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
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do wykonania. Zamawiajacy bedzie wymagat niezwlocznego przystapienia do realizacji zlecenia i
zakonczenia prac w terminie nie pdzniej niz do dwéch dni od dnia przekazania zlecenia.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.7 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
I . AR
PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi oraz usuniecie roslinnoSci z miejsca
wzruszania,

2) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych.

3) zebranie usunietych z pola siewnego roslin.
Zamawiajacy szacuje, ze zabieg zostanie powtdrzony 4 krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegélno$ci przed wyrywaniem wschodéw i
»podrywaniem” systemédw korzeniowych oraz deptaniem).

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okre$leniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.8 (LP w kosztorysie)
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. ) AR
PIEL-RN reczne pielenie w rzedach lub pasach

Zakres czynnosci obejmuje:

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym wzruszeniu gleby
motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin poza pole siewne
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Zabieg dotyczy rowniez DB i BK w okresie wschodow

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem wschodow i
,podrywaniem” systemo6w korzeniowych).

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.9 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
: . . , AR
PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wschodéw

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym wzruszeniu gleby
motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego ro$lin i ich przetransportowanie poza pole siewne
Zabieg nie dotyczy DB i BK w okresie wschodow

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegblnosci wyrywaniem wschodéw i
»podrywaniem” systemdédw korzeniowych).

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okre$leniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.10 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OSLANIANIE SZOEKI/NAMIOTOW PRZED UJEMNYMI WPLYWAMI AR

OSL-ATM ATMOSFERYCZNYMI -ZALOZENIE

Zakres czynno$ci obejmuje:
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1) doniesienie na ostaniane pole siewne/namiot agrowtékniny/tkanin cieniujacych/mat z magazynu
znajdujgcego sie na terenie szkotki Kutery (agrowtdknine i tkaniny cieniujace zapewnia
Zamawiajacy),

2) roztozenie agrowldékininy na ostanianym polu siewnym (bezposrednio na podtozu, lub na
wczesniej przygotowanych kabtgkach, ktére zapewnia Zamawiajacy),

3) przytwierdzenie agrowtdkniny/tkanin cieniujacych/mat do podioza przy pomocy klamer -
zapewnia Zamawiajacy (wymagane w przypadku zastosowania kabtgkéw) lub poprzez obsypanie
brzegéw agrowtdkniny/tkanin cieniujacych miejscowym gruntem.

Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien- pazdziernik.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OSLANIANIE SZOLKI/NAMIOTOW PRZED UJEMNYMI WPLYWAMI AR

OSL-ATMZ ATMOSFERYCZNYMI -ZDJECIE

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) zdjecie agrowtékniny/tkanin cieniujgcych/mat i zwiniecie w rolke

2) dostarczenie agrowl6kniny/tkanin cieniujgcych/mat do miejsca wskazanego przez les$niczego
(magazyn)

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach kwiecien- paZzdziernik.
Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.12 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
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OSLANIANIE SZOEKI/NAMIOTOW PRZED UJEMNYMI WPLYWAMI AR

OSk-ATMP ATMOSFERYCZNYMI -PRZEKLADANIE

Zakres czynnosci obejmuje:

1) zdjecie agrowtdkniny/tkanin cieniujacych/mat przed opryskiem s$rodkiem chemicznym lub
pieleniem

2) zatozenie agrowtdkniny/tkanin cieniujacych/mat po wykonanym oprysku lub pieleniu
Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.13 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
. . TSZT
SZK-IEGED Szko6tkowanie sadzonek 1-rocznych (obstuga urzadzenia)

Zakres czynnoSci obejmuje:

1) formowanie korzeni przeznaczonych do szkétkowania sadzonek i zabezpieczenie ich przed
wysychaniem przy pomocy hydrozelu,

2) ulozenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach,

3) dostarczenie sadzonek na powierzchnie szkétkowania (czynno$ci transportowe odbywaja sie na
terenie szkotki Kutery),

4) ciagta obstuga urzadznia,
5) po szkétkowaniu udeptanie miedzyrzedzi
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiace kwiecien, maj, wrzesien, pazdziernik.

Hydrozel i skrzynie zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowe;j
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci zaszk6tkowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.14 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WY]J-1IN Wyjecie 1-latek iglastych recznie wykopanych z namiotéw TSZT

WY]J-1LN Wryjecie 1-latek liSciastych recznie wykopanych z namiotow TSZT

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,
2) wybranie sadzonek z ziemi,

3) sortowanie

4) liczenie

5) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemow
korzeniowych gleba na powierzchni pola siewnego

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach wrzesien oraz pazdzierniku.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie ilo$ci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii prébnych
obejmujacych co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.15 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2LW Wyjecie wielolatek liciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT

Zakres czynno$ci obejmuje:
- wybranie wyoranych sadzonek z gleby

- tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systeméow
korzeniowych gleba na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca moze zaniecha¢ realizacji
opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwtocznego ich sortowania)

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien, pazdzierniku.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okresSlenie iloSci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii prébnych
obejmujacych co najmniej:

. co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie wiecej niz
50 aréw,

. co najmniej 5% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyzej 50
arow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.16 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SORT-2I Sortowanie wielolatek iglastych uprzednio wyjetych TSZT

SORT-2L Sortowanie wielolatek liSciastych uprzednio wyjetych TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem,
2) przeliczenie sadzonek spetniajacych podane warunki,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajacych podanych warunkéw poprzez przysypanie
ich systemo6w korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrécenie) systeméw korzeniowych sadzonek
spetniajacych warunki sortowania,

5) policzenie sadzonek spetniajacych warunki sortowania.
zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysychaniem do czasu zabalotowania
UWAGI:

»  Ptatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane bedq na podstawie ilosci sadzonek spetniajqcych
warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy nadlesnictwa.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sznurek konieczny do wigzania sadzonek w peczki.
PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okres$lenie ilosci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii prébnych obejmujacych co
najmniej 5% ilosci sadzonek objetych zabiegiem .

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.17 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
BALOT Balotowanie sadzonek TSZT
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Zakres czynno$ci obejmuje:

- doniesienie stoléw manipulacyjnych, materiatow (folia, tasma klejaca) oraz narzedzi do miejsca pracy
- przygotowanie (ztozenie) stotéw i materiatéw (dociecie lub oczyszczenie folii),

- roztozenie folii na stole,

- doniesienie torfu i roz$cielenie jego warstwy na folii,

- przygotowanie zelu poprzez wymieszanie substratu z woda

- zanurzenie systeméw korzeniowych wiazki sadzonek w pojemniku z hydrozelem

- utozenie warstwy z odpowiedniej liczby sadzonek wskazanej przez Przedstawiciela zamawiajacego
- przykrycie korzeni substratem

- zwiniecie folii w rulon i zwigzanie balotu tasma klejgca i odstawienie go

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien, pazdzierniku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Gatunek ilo$¢ szt w balocie
SO 500
MD 100
DB 100
BK 100
JD 500
Pozostate 100

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOdwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Hydrozel i torf zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamoOwienia zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie iloSci balotowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.18 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAE-11L Zatadunek i roztadunek 1-latek iglastych TSZT
ZAL-1LL Zatadunek i roztadunek 1-latek lisciastych TSZT
ZAL-2IL Zatadunek i roztadunek wielolatek iglastych TSZT
ZAL-2LL Zatadunek i roztadunek wielolatek lisciastych TSZT

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) zatadunek i wytadunek sadzonek na $rodki transportowe w trakcie ich transportu w obrebie
szkotki Kutery,
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2) transport sadzonek w obrebie szkétki Kutery (pomiedzy polami siewnymi, z ktérych zostaty wyjete
sadzonki, a miejscami, w ktérych beda one zabezpieczane i przechowywane),

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na $rodki transportowe, ktérymi realizowany
bedzie wywdz sadzonek poza szkoétke,

4) zabezpieczenie systemoé6w korzeniowych sadzonek na $rodkach transportowych zgodnie ze
wskazdwkami le$niczego-szkétkarza (nie dotyczy sadzonek, ktérych systemy korzeniowe zostaty
uprzednio zabezpieczone hydrozelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien, pazdzierniku.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

UWAGI:

Ptatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane bedq po wydaniu podlegajqcych zabiegowi sadzonek ze
szkotki lub ich zaszkdtkowaniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.19 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SIEW-PRC Reczny siew nasion rzutem AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynnos$ci transportowe odbywaja sie na terenie szkotki
Kutery),

2) reczny wysiew nasion rzutem i przykrycie nasion materiatem miejscowym,
3) dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szko6tki,

4) przykrycie nasion piaskiem

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien i pazdziernik.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.20 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
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miary

SIEW-CRC Reczny siew nasion w rzadki AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynnosci transportowe odbywaja sie na terenie Szkotki
Kutery),

2) wykonanie rowkoéw siewnych przy pomocy znacznika,
3) reczny wysiew nasion do rowkéw siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowym,
4) dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkétki Kutery,

5) rozsypanie r6wnomiernie piasku na catej powierzchni pola siewnego warstwa o grubosci ok. 1 mm
w celu ograniczenia negatywnego wptywu promieniowania stonecznego.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigc kwiecien i pazdziernik.

Piasek zapewnia Zamawiajacy, pozostale materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamoOwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.21 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR

Zakres czynnoSci obejmuje:

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w ktérym wykonane zostang ustawienia i
napetnianie siewnika (prace transportowe odbeda sie na terenie szkétki Kutery),

2) agregacja siewnika z ciggnikiem,
3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préby kreconej,

4) ciagta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposéb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzo6r nad wiasciwa gtebokos$cia siewu, nadzér nad przepustowos$cia przewodéw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

5) uzupeienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz réwnomiernie zasypanie wysianych
nasionach na catej powierzchni pola siewnego,

6) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przelom miesigca czerwiec i lipiec.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.22 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

Siew nasion grubych (ciezkonasiennych) siewnikiem

SIEW-GC L
mechanicznie

AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w ktéorym wykonane zostang ustawienia i
napetnianie siewnika (prace transportowe odbedg sie na terenie szko6tki lesnej),

2) agregacja siewnika z ciggnikiem,
3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania prdoby kreconej,

4) ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzér nad witasciwa gltebokoscia siewu, nadzdr nad przepustowos$cia przewoddw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie gleba itp.),

5) uzupekienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz réwnomiernie zasypanie wysianych nasion
na catej powierzchni pola siewnego,

6) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przetom miesigca kwietnia i maja lub pazdziernika.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.23 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

Wysiew mieszanki recznie (nasion przeznaczonych do

SIEW-SM . .
utrzymywania ugoru zielonego)

H

Zakres czynnosci obejmuje:

1) dostarczenie nasion roslin, ktére postuza do zatozenia ugoru zielonego (tubin, peluszka, gryka itp.)
- (czynno$ci transportowe odbywaja sie na terenie szkétki le$nej, nasiona zapewnia Zamawiajacy),

2) wysiew nasion rzutem.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na powierzchni 100 ara, na przetomie miesigca kwietnia i
maja.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem (praca pod nadzorem).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.24 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAPR-NAS Zaprawianie nasion KG

Zakres czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie urzadzenia do zaprawiania nasion

- doniesienie i przygotowanie nasion

- wsypanie fadunku nasion oraz zaprawy do urzadzenia
- mieszanie nasion z zaprawa

Czynnos$¢ wykonuje sie bezposrednio przed siewem

Srodek oraz dawka zgodnie z zaleceniami IBL: SRODKI OCHRONY ROSLIN ORAZ SRODKI BIOBOJCZE
ZALECANE DO STOSOWANIA W LESNICTWIE W ROKU 2020.

Zamawiajacy zapewnia Srodek do wykonania czynno$ci (zaprawe nasienng).

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:
0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci i Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.25 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
MONT-FOL Montaz folii na konstrukcji namiotu AR

Zakres czynno$ci obejmuje:

- doniesienie folii z miejsca sktadowania (folie zapewnia Zamawiajacy)

-dopasowanie jej na konstrukgc;ji

- wykopanie rowka wokot namiotu, zatozenie folii na konstrukcje

- zakopanie rowka wraz z mocowaniem folii, zatlozenie bramy namiotu

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnoSci

Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.26 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DMONT-FOL Zdejmowanie folii z konstrukcji namiotu AR

Zakres czynno$ci obejmuje:
- zdjecie folii z konstrukcji i bram w spos6b nie powodujacy uszkodzen,

- wysuszenie folii, ztozenie folii, doniesienie do miejsca sktadowania (wskazane przez le$niczego
szkotkarza)

Pozostate materialy i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.27 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
MONT-DESN Montaz deszczowni w namiotach AR

Zakres czynnoSci obejmuje:

- catkowity montaz deszczowni wraz ze zraszaczami (deszczownie i zraszacze zapewnia Zamawiajacy) ,
- wyregulowanie i oczyszczenie zraszaczy oraz uszczelnienie wszelkich potaczen rurowych

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci

- zamkniecie zaworéw w studzienkach

Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.28 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DMONT-DSN Demontaz deszczowni w namiotach AR
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Zakres czynno$ci obejmuje:

- catkowity demontaz deszczowni ze zraszaczami,

- oczyszczenie i konserwacje zraszaczy i innych elementéw deszczowni, drobne naprawy,

- ztozenie w miejscu przechowania wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

- otwarcie zaworow w studzienkach i spuszczenie wody z instalacji

Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.29 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
MONT-DESS Montaz deszczowni na szkétce M

Zakres czynno$ci montazu deszczowni obejmuje:

- zaladunek elementéw deszczowni na przyczepe (Czesci zapewnia Zamawiajacy)

- dowiezienie ich na deszczowana kwatere

- rozniesienie rur po powierzchni kwatery

- instalacje zraszaczy wraz z podstawami

- potaczenie poszczeg6lnych odcinkéw deszczowni oraz potaczenie ich z koncéwka statg

- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelnosci potaczen

Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw nim objete;.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)

V.30 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DEMONT-DS Demontaz deszczowni na szkoétce M

Zakres czynno$ci demontazu deszczowni obejmuje:

- catkowity demontaz deszczowni ze zraszaczami,
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- oczyszczenie i konserwacje zraszaczy i innych elementéw deszczowni, drobne naprawy,
- ztozenie w miejscu przechowania wskazanym przez lesniczego szkdtkarza

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynnosci

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okres$lenie iloSci metréw nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metrow)

V.31 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PRZYG-SUB wymiana substratu w namiotach M3P

Zakres czynno$ci obejmuje:

1) zebranie starego substratu z namiotéw

2) dostarczenie nowego substratu do namiotu,
3) ulozenie nowej warstwy substratu,

4) wyr6éwnanie powierzchni,

5) watowanie,

Wszystkie materiaty (substrat zapewnia Zamawiajacy) i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji
zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu, w miesigcu marcu lub paZdzierniku.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.32 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ROZL-SUB Przygotowanie substrtu do obsiewu AR

Zakres czynnosci obejmuje:
1) wygrabienie i usuniecie pozostatosci po wyjetych sadzonkach,
2) odkazenie i dezynfekcja substratu,

3) uzupelnienie warstwy substratu, wynikajace z ubytkéw po wyjeciu sadzonek (opcjonalnie -
zapewnia Zamawiajacy),
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4) przekopanie substratu topatg, rozsiew nawozéw mineralnych, zagrabienie powierzchni i reczne
uwatowanie powierzchni.

Zamawiajgcy planuje wykonanie zabiegu, w miesigcu marcu lub pazdzierniku.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.33 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZY-NAS Przykrycie nasion torfem recznie AR

Zakres czynnosci obejmuje (dotyczy siewow sosny):

- Piasek zapewnia Zamawiajacy

- rozsypanie rOwnomiernie piasku na wysianych siewnikiem lub recznie nasionach na catej tasmie
Pozostate materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Zamawiajgcy planuje wykonanie zabiegu w terminach zgodnych z czynnosciami siewu.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

V.34 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZEKL-DS przektadanie deszczowni - szkotka M

Zakres czynnoS$ci przenoszenia deszczowni obejmuje:

- dojScie do deszczowni,

- rozmontowanie nitek deszczowni na odcinki

- przemieszczenie rozmontowanych elementéw w bok na odlegtos¢ 4 m

- przeniesienie rozmontowanych elementéw w bok na odlegto$¢ 4 m w poprzednie miejsce
- montaz poszczeg6lnych elementéw deszczowni

- uruchomienie deszczowni celem sprawdzenia szczelnoSci potaczen

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania czynno$ci

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
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Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci metréw nim objete;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)

V.35 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAt-CH Zatadunek chwastéw reczne M3P

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) zatadunek chwatéw zebranych podczas pielenia na przyczepe

Zamawiajacy planuje, ze zabieg zostanie wykonany w ciggu sezonu wegetacyjnego (wg potrzeb
okreslonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego).

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci jego realizacji z opisem
czynnosci lub/i Zleceniem oraz okresleniu iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1M3P)

V.36 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
LIK-SADZ Likwidacja odsortu recznie TSZT

Zakres czynnoSci obejmuje:
- zagrabienie odsortu i ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
- zaladunek odsortu na przyczepe w celu przewiezienia na kompostownik,

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz wrzesien, pazdzierniku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okreslenie ilo$ci sadzonek (odsortu).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.37 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRAB-R grabienie pow. w szkétce reczn AR

Zakres czynnosci obejmuje:

- grabienie z kwater i terenu wokdét budynkow (wg. wskazan lesniczego szkotkarza) wszelkich korzeni,
kamieni, liéci itp., wraz z wyniesieniem

Materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

V.38 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZER-R Przerywanie nadmiaréw siewdéw AR

Zakres czynnoSci obejmuje:

- wyrywanie z taSm siewnych sadzonek nie spetniajacych warunkéw normy(szczegéty zostana
przekazane Zleceniem),

- wyniesienie ich poza powierzchnie i ztoZenie na pryzme
Planowany termin wykonania czynno$ci 01.06-30.06 ewentualnie w miesigcu lipcu.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.39 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ SZK Prace godzinowe reczne szkétka GODZ SZK

Wykonanie nie wyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 38 czynnosci koniecznych do wykonania na szkétce
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) poprawianiu utozenia agrowtdkniny chronigcej siewy i wschody,
2) poprawianie kabtgkéw do rozwieszania agrowtékniny,
3) obstudze deszczowni,

4) wietrzenie namiotdéw,
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5) drobnych pracach remontowych i porzadkowych (grabienie, przycinanie zywoptotu),
6) ods$niezaniu,
7) innych pracach z zakresu gospodarki szkétkarskie;j.

Czynnosci wykonywane réwniez w godzinach 5.00 - 7.00 a ich rodzaj bedzie zlecany wg potrzeb.
Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURY ODBIORU:
0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial VI NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmuja zbidr nasion i szyszek z drzew $cietych z bazy wtasnej lub udostepnionej, liczenie
szyszek 1 zawigzek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostandw nasiennych i
zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilo$ci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi zatacznik nr 3.1.11 do SIWZ.

Zbioér nasion deba

VL.1(LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

ZB-NASDBS Zbiér nasion deba szyputkowego KG

ZB-NASDBB Zbiér nasion deba bezszyputkowego KG

Zakres czynnoSci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie robocza potozong na terenie Nadle$nictwa Starachowice
2) zbidr nasion, owocow lub owocostanéw (w zaleznosci od gatunku),

3) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owocow lub owocostanéw w sposéb
zapewniajacy zachowanie ich zywotnosci,

4) spakowanie nasion do przewiewnych workéw zakupionych przez Wykonawce na wtasny koszt,

5) dostarczenie zebranych nasion na szkétke lesna Kutery i przekazanie ich Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
UWAGI:

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne
od zanieczyszczen.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia watpliwo$ci zwigzanych z
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jakoscia dostarczonych na szkétke nasion. Wykonawca dokona w obecnos$ci Przedstawiciela
Zamawiajgcego ,proby ptawienia” w zakresie nie mniejszym niz 10% dostarczonej partii nasion. Jezeli
masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie ,proby ptawienia” przekroczy 10% masy nasion
objetych badaniem - cata partia nasion, ktérych dotyczyta préba zostanie odrzucona i zwrdcona
Wykonawcy w celu jej odpowiedniego przesortowania.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych kilograméw)

Zbior szyszek z drzew Scietych.

V1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB-SZYS]D Zbidr szyszek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych KG
jodtowych

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie robocza potozong na terenie Nadle$nictwa Starachowice,

2) dokonany z uprzednio $cietych drzew zbidr szyszek do przewiewnych workéw zakupionych przez
Wykonawce na wtasny koszt, opis zebranej partii szyszek dostarczenie zebranych szyszek na
szkotke lesng Kutery i przekazanie ich leSniczemu-szkoétkarzowi.

3) W przypadku JD rozsypanie szyszek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie pdZniej niz okreslonym w
zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia)

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnos$ci lub/i
Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szkétki leSnej w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia zbioru.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych kilogramow)
Zbior nasion klonu jawora

VIL.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZB-NASKLJ Zbiér nasion klonu jawora KG

Zakres czynno$ci obejmuje:
1) dojazd na powierzchnie robocza potozona na terenie Nadle$nictwa Starachowice
2) zbior nasion;

3) w Kkoniecznych przypadkach wydobycie nasion z owocéw lub owocostanéw w sposob
zapewniajacy zachowanie ich zywotnosci,

4) spakowanie nasion do przewiewnych workéw zakupionych przez Wykonawce na wiasny koszt,
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5) dostarczenie zebranych nasion na szko6tke lesng Kutery i przekazanie ich Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
UWAGI:

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne
od zanieczyszczen.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci lub/i
Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia watpliwo$ci zwigzanych z
jakoscia dostarczonych na szkétke nasion. Wykonawca dokona w obecno$ci Przedstawiciela
Zamawiajacego ,proby ptawienia” w zakresie nie mniejszym niz 10% dostarczonej partii nasion. Jezeli
masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie ,proby ptawienia” przekroczy 10% masy nasion
objetych badaniem - cata partia nasion, ktérych dotyczyta préba zostanie odrzucona i zwrdcona
Wykonawcy w celu jej odpowiedniego przesortowania.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 1 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

VIL1 TUR-PORZ prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

VIL1 NAR-PORZ prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci

IX.1 GODZPOZO0S Prace wykonywane recznie

1X.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem

Miejsca postoju pojazddw, przystanki turystyczne, urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki
turystyczne potozone w Nadle$nictwie Starachowice

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do pazdziernika
wlacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazddw, przystankéw turystycznych w porzadku i
czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywo6z $mieci -
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.

Miejsca pamieci (mogity, pomniki)
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje w szczegd6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23% (materiaty
zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie miejsca
pamieci w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiérka i wywéz $mieci - VAT 8%,

3) inne wg potrzeb.

Materiaty stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Wykaszanie rowéw melioracyjnych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

VIIL.2 KOSZROWMB, WYKASZANIE ROWOW MELIORACYJNYCH HA
KOSZ-ROWY

Zakres czynnoSci obejmuje w szczeg6lnosci: Zakres czynno$ci obejmuje w szczegdlnosci:

66|Strona




Zatacznik nr 3.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odlegto$ci 1 m od skraju skarpy, po obydwu stronach rowu,
lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 1 m od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach le$nych.

3) Wycinanie odrostow drzew i krzewow w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtagb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie powierzchniowo z
zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowdow.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamoéwienia nie moga prowadzi¢ do tworzenia sie zastoisk wody
czy tez powodowac zamulen.

7) inne wg. potrzeb,
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie nie byto
potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku).
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Dziat VIII - OCHRONA P.POZ

1. Prace godzinowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIIIL1 PPOZ-PORZ Prace wykonywane recznie H

Vi1 KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H

viiL1 PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H

ViiL1 KOSZ-PPOZ koszenie trawy obiekty p.poz H

VIIL1 PRZY-ZYWO Przycinanie zywoptotow H

VIIL1 KONS-PPOZ konserwacja sprzetu ppoz H

VI PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H

Standard technologii dla tych czynnos$ci obejmuje:

porzadkowanie terenéw na powierzchni pasdéw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazdow,

rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy ), ich mycie, odstanianie
poprzez przyciecie gatezi, wyciecie krzewéw, wykoszenie trawy,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek ssawnych,
wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,
przycinanie zywoptotéw potozonych przy obiektach przeciwpozarowych,

przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w sklad ktérego kazdorazowo wchodzil bedzie
pracownik Nadle$nictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczenstwem pozarowym
powierzonego obszaru leSnego, w szczeg6lnoSci:

a) wykrywanie pozaréw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujacy po zauwazeniu pozaru musi
oceni¢, czy zdota go samodzielnie ugasi¢, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢ meldunek do
nadle$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekaza¢ meldunek do
nadle$nictwa, a nastepnie podjac¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwlaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody, tablice
informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa le$nego, w tym kradzieze,
za$miecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidlowosci patrolujacy powinien niezwtlocznie zgtosi¢ do
nadle$nictwa.
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Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.2 GODZ-CHPP Prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony H

ppOZ.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic informacyjnych
p.poz. oraz materiatéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu
podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

W przypadku zlecenia praz z zakresu zabezpieczania pozarzysk Wykonawca zobowigzany jest do
zadysponowania ciggnika niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela
zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace
zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane
na terenie catego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
réwniez w godzinach nocnych.

Zamawiajgcy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty i
narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonno$ci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3 utrzymanie ciggnika w gotowosci do udzialu w akcji ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL3 DYZ-CIAGN utrzymanie ciggnika w gotowo$ci do udziatu w akcji MSC

PpOZ.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

Pozostawanie w gotowosci kierowcy ciagnika i utrzymanie w stalej sprawnosci i gotowosci do akgcji
gasniczej ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym, ptugiem aktywnym (lub innym urzadzeniem
pozwalajacym na zmineralizowanie pasa gruntu). Ciggnik powinien by¢ dodatkowo wyposazony w
pilarke. Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowos$ci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach oglaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu.
Miejsce parkowania ciggnika musi zapewnia¢ kierowcy mozliwos¢ dojazdu do dowolnego punktu w
Nadle$nictwie w ciaggu jednej godziny. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ciggnika wraz z
kierowca w gotowosci takze w soboty i dni §wigteczne.
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Przewidywany czas trwania akcji bezpos$redniego zagrozenia pozarowego planowany jest na okres od
potowy marca do potowy pazdziernika.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujgcego
kierowcy ciagnika. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o koniecznosci
podjecia akcji gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwlocznie potwierdzone w
formie pisemnej), o zakonczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez
wiadomo$¢ SMS. W przypadku zadysponowania ciggnika do pozaru wykonawca zobowigzany bedzie
do niezwtocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akcji
gasniczej, wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza oraz wykonywania zadan opisanych w
czynno$ci GODZ-CHPP (VIIL.2.).

Wszystkie maszyny, materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia
Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na podstawie
zapisow dziennika dyspozytora PAD,

2) Weryfikacje ilo$¢ dni trwania bezposredniej akcji gasniczej w danym miesigcu

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

5 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL4 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynnosci obejmuje w szczeg6lnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug Le$nych
posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw Zaktadéw Ustug
Lesnych posiadajgcych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram dyzuréw. Minimum 1
osoba na 3 dyzurujace musi dysponowa¢ samochodem i uprawnieniami do kierowania samochodem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujgcego
kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o konieczno$ci podjecia akcji
gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwlocznie potwierdzone w formie
pisemnej), o zakoniczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomosé SMS.
Osoby wyszczegdlnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczegdlnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwtlocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akgcji
gasniczej,

3) Wykonywania polecent prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni §wigteczne nie wiecej niz 70% oséb
posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméowienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, na podstawie

zapisow dziennika dyspozytora PAD,
2) weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzuréow, oraz ilos¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)
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5 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIIL.5 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H

dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pomoc w akcji ga$niczej, dogaszanie i dozorowanie
pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu
sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) - obkopywanie, zasypywanie
i zalewanie wodg zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska). Pozostate
materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwlocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac
moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli, réwniez w godzinach nocnych.

0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial IX POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
IX.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1X.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnoSci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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