Zatacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majgcych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnoSci
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.
Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnos$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze
powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach HA
WPOD-62N rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N),

31-60% (..-62N) i pow. 60% (...>62N)

WPOD>62N
WPOD-33N Wycinanie podszytdw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

. powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N),
WPOD>63N 31-60% (...-63N i pow. 60% (...>63N) HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wycinanie podszytow i podrostéw nie stanowigcych grubizny w cieciach rebnych i
przedrebnych, znoszenie na odlegtos¢ do 50 m i ukladanie w stosy nieregularne, przy
zachowaniu maksymalnego zageszczenia stosu z pozostawieniem na powierzchni,

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupelnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku uktadania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

— wycinanie nalezy wykona¢ jak najblizej ziemi, bez pozostawienia ostro zakoniczonych czesci
drzew i krzewow.

Spos6b wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie
w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

— w przypadkach tego wymagajacych wyciecie pojedynczych drzewek pochodzacych z
podszytéw i podrostow nie stanowiacych grubizny;

— wynoszenie na odlegtos¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe;

— stosy uktada¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) w przypadku wykonywania prac na gniazdach: wokét gniazd z pozostawieniem na
obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku dtuzszej osi gniazda,

b) w przypadku zrebéw zupetnych: na granicy zrebu lub na planowanych szlakach
zrywkowych , z zastrzezeniem braku ukladania stosu przy S$cianie graniczacej z
mtodnikiem lub uprawa,

c) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metréw od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to styczen- grudzien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOR melioracje pozrebowe reczne na powierzchni ptatéw odnowien M3P
oraz po zrebkowaniu pozostatosci popozyskaniowych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— reczne wyniesienie tzw. pozostatosci pozrebowych po cieciach rebnych na odlegto$¢ do 50 m i
uktadanie pozostatosci w zwarte stosy celem dokonania pomiaru.

Melioracje (PORZ-STOR) dotycza recznego wyniesienia pozostatosci pozrebowych:

— po cieciach rebnych na powierzchni ptatéw podsadzen ( np. BK) lub odnowien naturalnych
(np.]d, So), stanowigcych czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym
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pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej miazszosci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu lub

— pozostajacych na powierzchni do odnowienia, po wykonaniu zasadniczych prac zwiagzanych ze
zrebkowaniem czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu

— stosy uktadac¢ nalezy wg wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego z zachowaniem n/w zasad:

a) wokét gniazd z pozostawieniem na obwodzie wolnego przejazdu dla ciggnika na kierunku
dtuzszej osi gniazda,

d) na granicy zrebu lub na planowanych szlakach zrywkowych , z zastrzezeniem braku
uktadania stosu przy Scianie graniczacej z mtodnikiem lub uprawsg,

e) wyniesienia pozostatosci po pozyskaniu (gatezie itp.) co najmniej 30 metrow od krawedzi
pasa drogowego (dotyczy powierzchni wzdtuz drég publicznych i udostepnionych do
ruchu publicznego).

Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to marzec-listopad.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejnos¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatos$ci pozrebowych. Pomiar stosow z
wykorzystaniem np. dalmierza, taSmy mierniczej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.4 (LP w kosztorysie)

Kod czynnos$ci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m,

Przewidywany okres wykonania to styczen - grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.5 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$Snym typu LPZ z pogtebiaczem /bez | KMTR
pogtebiacza

Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na

WYK-PA5CZ pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 m(+/- 10%)*.

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm.

- Przygotowanie gleby nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajagcy swobodny sptyw wdd,
niepowodujacy zastoisk. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z poglebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w §rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przygotowania gleby bez poglebiacza wg. wskazan zawartych
kazdorazowo w Zleceniu.

*W miejscach wyznaczonych przez lesniczego dopuszcza sie odstepstwa od podanej normy (np. na
powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykonaé stosujqc odlegtos¢ miedzy
rzedami okreslonq kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i okresleniem dtugos$ci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Jako
punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie srodek bruzdy. Pomiar odlegtosci
pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony
do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegto$ci pomiedzy 11. sgsiadujacymi ze soba
bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej
$cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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1.6 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ORK-PLUFR Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 40 cm (+/- 10 cm).

- Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10 cm)*.

*W miejscach wyznaczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie odstepstwa od podanej
normy (np. na powierzchniach pod wprowadzenie modrzewia). Zabieg nalezy wykona¢ stosujgc odlegtos¢
miedzy rzedami okreslong kazdorazowo w Zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to luty-kwiecie oraz lipiec-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okres$leniem dtugo$ci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegto$ci watkdw przyjety zostanie $rodek watka. Pomiar
odlegtosci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okresSlenie $redniej odlegtoSci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg watkami. Srednia odlegto$¢ miedzy watkami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu watkéw odlegto$ci miedzy osiami watka 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywana z
zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie wysokosci watkoéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia
Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

1.7 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- zaladunek sadzonek na S$rodki transportu w miejscu wydawania tj. w Gospodarstwie
Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu oraz ich roztadunek,
zaladunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem Korzeni przed wysychaniem.

- wyjecie sadzonek z balotu (utylizacja foli z balotéw po stronie Wykonawcy),

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
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wykonanie jamki szpadlem,
sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek,

inne czynnosci pozwalajace na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz
do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowsg,

d) po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e) glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f)sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.

Sadzenie z zakrytym systemem Korzeniowym - sadzenie z brytka.

1.8 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm®

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm®

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek
oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia ( do sadzenia gat.
iglastych preferowane urzadzenia typu ,pottiputki”), ktéry wycina w glebie otw6r o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki (200 cm3 (sosna) i 300 cm3
(dab i buk) . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie
pozniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

zwrot pustych pojemnikéw po posadzonych drzewkach Wykonawca do Gospodarstwa
Szkotkarskiego Kutery(Kutery 1, 27-230 Brody) i ztoZenie w miejscu wskazanym  przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego

inne czynnosci pozwalajgce na prawidtowa realizacje prac,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo,
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b) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwoér nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiaé tworzenie sie poduszki
powietrznej,

) nie nalezy przektada¢ sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do innych,
niededykowanych do tego celu pojemnikéw ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia brytki
korzeniowej,

d) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,
e) glebe wokot sadzonki nalezy lekko udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien,
f)sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w Zleceniu.
Informacje dot. pkt. .6. do L.7.
1. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

2. Wiezbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w Zleceniu
i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie
oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

3. Wydatek sadzonek w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery prowadzi Lesniczy Szkétkarz lub osoba
przez niego upowazniona. Odbiér nastepuje po wczesniejszym umoéwieniu terminu i ilosci. Odbidr
sadzonek odbywa sie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego z Le$nictwa, w ktérym
planowane jest odnowienie.

Przewidywany okres wykonania to marzec-kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik.
Zamawiajacy zapewnia materiat sadzeniowy.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem czynnoSci
lub/i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).Poprawnos$¢ sadzenia zostanie sprawdzona
poprzez wykopanie min. 10 szt na hektar (dotyczy wielolatek iglastych). [lo§¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby oraz liczby wysadzonych sztuk zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zZadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z
braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:
- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
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- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6znigcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

1.9 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéow w | HA

uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w | HA
uprawach pochodnych 2 zabieg

PIEL-INIC Wykaszanie chwastéw w inicjowanym odnowieniu naturalnym HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosa), wykaszanie (np. sierpem
lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu
minimum 20 c¢m, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza
obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe
drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek.

- szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu,

- niedopuszczalne jest uszkodzenie istniejacych upraw.

Przewidywany okres wykonania to maj-pazdziernik.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.10 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdéw sztucznych | HA

iglastych lub lisciastych

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosSci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiew6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych, usuwanie
tzw. ,dwéjek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obragczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposdb, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen wczesnych w uprawach (CW..) wykonywaty
osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, t;j.
posiadajace zasadnicze zawodowe, S$rednie lub wyzsze wyksztatcenie lesne lub ukoniczony
kurs/szkolenie z zakresu prac pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placéwke
ksztatcenia ustawicznego, ksztalcenia podstawowego lub os$rodek doksztalcania i doskonalenia
zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to maj-sierpien.
Wszystkie materialy i narzedzia stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Pielegnowanie mlodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogltawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej
zywotno$ci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i
li§ciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na konicu
fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok.
2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen p6znych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow tlumigcych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich
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usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogltowienie lub
obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwéjek” debowych i
bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch peddéw
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych diugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i
szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

1.11 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |
CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il
CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |
CP-NAT2 Czyszczenia pdZne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg II

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

- usuwanie tzw. ,dwojek” debowych i bukowych - eliminacja wady,

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek
oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Zamawiajacy wymaga aby prace z zakresu czyszczen péznych (CP...) wykonywaty osoby posiadajace
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu hodowli lasu, tj. posiadajace zasadnicze
zawodowe, $rednie lub wyzsze wyksztalcenie le$ne lub ukonczony kurs/szkolenie z zakresu prac
pielegnacyjnych lasu, przeprowadzony przez uprawniong placowke Kksztatcenia ustawicznego,
ksztatcenia podstawowego lub o$rodek doksztatcania i doskonalenia zawodowego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz maj-listopad z zastrzezeniem, Zze w miesigcach
pazdziernik i listopad tylko zabiegi CP po cieciach w gérnym pietrze.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.12 (LP w kosztorysie)

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PODK<4DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 4 metrow TSZT
PODK<6DOR Podkrzesywanie drzew dorodnych do 6 metréw TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie martwych gatezi z drzew stojacych do wysokosci 4 lub 6 metréw.,

- przyciecie nalezy wykona¢ gtadko tuz przy pniu i réwnolegle do pnia,

- prace nalezy wykonac przy uzyciu pitki recznej lub pity recznej na wysiegniku.

Liczbe drzew dorodnych uzaleznia sie gtéwnie od wieku drzewostanu, typu siedliskowego lasu oraz
gatunku drzewa. Orientacyjne liczby drzew dorodnych przedstawia tabela:

Panujacy Siedliskowy Pozadana liczba drzew dorodnych na 1 ha
rodzaj drzew fyp lasu trzebiez wczesna trzebiez poina

Sosna Bsw, BMsw, BG 500-600 350-500
Maodrzew Bw, BMw, BMb 400-500 300-400

LMsw, LMw 300400 250-350
Swierk BG, BMwyzZ. 600-700 500-600

BMG, BMw 500-600 400-500

LMG, LMsw, LMwyZ. 400-500 350-400

LMw

Lwyz.
Jodla LMG, BMwyz., LMwyz. 600-700 500-600
Daglezja LG, Lwyz. 500-600 400-500
Dab BMsw 300400 200-250

LMsw, LMw, 250-300 150-200

Lsw

Lw, Lt 200-250 100-150
Buk LMsSw, LMw, 300400 250-400

LMG, LMwyz.

Lsw, LG, Lwyz. 200-300 150-300
Brzoza Bsw, BMsw, 400-500 300-500

BMb

BMw, LMSw 350400 250-400

Liw

Léw, Lw 300-350 200-350
Olsza ol, LiG 400-500 250-400

OlJ, Lt 300400 200-300
Osika LMsw, LMw 300400 200-250

Lsw, Lw 200-300 150-200
Topola Lw, Lt, OIJ 200-300 100-150

Przy wyborze drzew dorodnych nalezy dazy¢ do zachowania odpowiedniego udziatu dla danego typu
gospodarczego drzewostanu. Drzewa dorodne wyznacza Przedstawiciel Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to styczen-marzec oraz pazdziernik-grudzien.
Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w Zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci podkrzesywanych drzew na powierzchniach prébnych wynoszacych 3
ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Dzial I - OCHRONA LASU

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy, szczegéty wykonania czynnosci i
kolejnos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w Zleceniach zadan gospodarczych do wykonania.

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - repelenty

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.1 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

odbidr materiatu (repelentu) z magazynu $rodkéw ochrony ro$lin Nadlesnictwa znajdujgcego sie
w Gospodarstwie Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody) w iloSci niezbednej do realizacji
zleconych prac i dostarczenie ich na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedlug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek gatunku podlegajacego zabezpieczeniu na
uprawie pochodzacych z odnowienia sztucznego, a takze zgodnie z wskazaniami przedstawiciela
zamawiajgcego czeSci sadzonek z odnowienia naturalnego pozwalajacych na uzyskanie
réwnomiernego odnowienia powierzchni;

a) gat. So - nalezy posmarowac igly otaczajgce paczek szczytowy

b) gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl - nalezy posmarowac¢ ostatni przyrost, a w przypadku ]d
paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okoétek, gdy
go brak zabezpiecza¢ jeden z pedéw bocznych, ktéry przejmie funkcje pedu gtéwnego,

oczyszczenie urzadzen,

utylizacja opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku gdy przepisy naktadajg obowigzek zwrotu opakowan i odpadéw opakowaniowych po
$rodkach ochrony roslin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Ros$lin Nadle$nictwa znajdujacego sie w
Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po zrealizowaniu
przedmiotu Zlecenia.

zwrot materiatow niezuzytych w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktorego zostaty
powierzone.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywac¢ w okresie jesieni
(pazdziernik-listopad) w dni bezdeszczowe gdy temperatura powietrza przekracza +5°C.

Nadle$nictwo zapewnia repelent w wymaganych ilo$ciach. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Przy zabezpieczaniu sadzonek preparatem nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:

1)
2)

3)

Zabezpieczane sadzonki nie moge by¢ wilgotne lub mokre,

Osoby wykonujace prace, dokonujace przewozu repelentéw, musza posiada¢ zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013
r. 0 $Srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Pracownicy wykonujgcy zabiegi i dokonujgcy przewozu zobowigzani sa do przestrzegania
zalecen zawartych w etykiecie srodka ochrony roslin, wydanej przez MRiRW,

13|Strona




Zatacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegélnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Le$nictwa publikacji ,Srodki ochrony roslin oraz produkty do rozktadu pni drzew lesnych
zalecane do stosowania w le$nictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji oraz

mozliwych do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdziernik- listopad.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1y
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku).

2. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - ostonki

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ZDJ]-M-0StL Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed HA
spatowaniem

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,

- wyniesienie z powierzchni,

- dowdz do magazynu Le$nictwa.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to maj-listopad 2020.

0dbiér prac nastapi poprzez:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]

1
2)

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp), Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastapi poprzez:

1
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3. Wyktadanie putapek na ryjkowce

LPw Kod , ‘o Jednostka
. . Opis kodu czynnosci ,

kosztorysie czynnosci miary

I1.3 PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - watkéw itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje (1 z 2 alternatyw):

1) przygotowanie watkdéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez wbicie palika z pomalowanym na pomararnczowo
wierzchotkiem

lub:

1) przygotowanie watkdw putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i Srednicy 6—10 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wkopanie putapek grubszym koncem (o grubszej spekanej korze) w ziemie na gtebokos¢ ok 30 cm,
4) oznakowanie miejsca wytozenia putapki poprzez pomalowanie na pomaranczowo jej wierzchotka.

Zamawiajgcy zapewnia materiat na putapki, pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej
realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca..

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne ze wskazaniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od marca do sierpnia 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilos¢ wytozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4., Kontrola wystepowania szkodnikéw glebowych (badanie zapedraczenia gleby)

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
11.4 SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz
ich przekazanie Zamawiajacemu,

- zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwoér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy, pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach sierpien i wrzesien 2020 r. w dni bezdeszczowe.

0dbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie na gruncie (posztucznie) na gruncie ilo$ci wykopanych dotéw,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

5. Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodnikéw sosny

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
IL.5 SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owaddw w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm na powierzchni obrysu rzutu
korony (obwodu powierzchni podokapowej) zaczynajac od obwodu kierujac sie w kierunku pnia
drzewa,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

- zebranie owad6éw z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

- Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikow pierwotnych sosny pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajacy, pozostate materialy i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg bedzie realizowany w miesiacach listopad i grudzien 2020 r.

0dbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) policzenie (posztucznie) na gruncie iloéci zbadanych partii kontrolnych,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).

6. Zabezpieczanie drzewostanow przed porazeniem huba korzeniowa i opienka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.6 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,
- przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzedzi,

- natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja -
etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciota lub mchem, a w przypadku stosowania $rodka
ROTSTOP WP bez przykrycia,

- zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Zabezpieczanie moze by¢ wykonywane w trakcie $cinki, przez odpowiednio dostosowane gtowice
harwestera.

Zabieg wykonywany moze by¢ przy sredniej dobowej temperaturze ostatnich kilku dni powyzej +52C.

Ciecz robocza nalezy przygotowac zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu biopreparatu.
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Osoby wykonujace prace, dokonujgce przewozu repelentdéw, muszg posiada¢ zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia w zakresie ochrony roslin zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1900).

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ materiaty niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu Zlecenia, w
terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji ktérego zostaty
powierzone.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania utylizacji opakowan i odpadéw opakowaniowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku gdy przepisy naktadaja obowiazek zwrotu opakowan i
odpadéw opakowaniowych po S$rodkach ochrony ro$lin do sprzedawcy opakowan, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia ich do magazynu Srodkéw Ochrony Roslin Nadlesnictwa
znajdujgcego sie w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), bezposrednio po
zrealizowaniu przedmiotu Zlecenia.

Do zabiegu mozna uzy¢ jedynie preparatéw wyszczegdlnionych w opracowanej przez Instytut
Badawczy Lesnictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew le$nych
zalecane do stosowania w lesnictwie” w stezeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub
preparatéow rownowaznych, przez ktoére rozumie sie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie
RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Zamawiajgcy zapewnia preparat w wymaganych iloSciach. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to luty - czerwiec oraz wrzesien, grudzien 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) Okreslenie liczby zabezpieczonych pni zostanie wykonane na podstawie raptularzy szacunkow
brakarskich, lub zliczenia liczby zabezpieczonych pni na catej powierzchni

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Prace w ochronie lasu

7. Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i usuwanie ryjkowcéw, zbieranie putapek

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

1.7 KONTR-RY] Kontrola/zwalczanie ryjkowcow putapkami SZT
klasycznymi

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, przektadanie, kontrolowanie zasiedlenia, zbieranie
i niszczenie ryjkowcow, itp., przez caly okres dzialania putapki (przewidywana jest czterokrotna
kontrola oraz zbiér putapek)

2) zuzyte watki, po unieszkodliwieniu szkodnikéw, nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od kwietnia do wrze$nia 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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8. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

11.8 POZ.GALEZ Zbiér i zrywka zasiedlonych gatezi M3

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych MP

I1.11 GODZTRCIG Prace godzinowe ciagnika z przyczepa H
samozatadunkowa

1.4 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1. Pozyskanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie, o $rednicy od 1,5 cm, stanowigce
czeSci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie
znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszos$ci surowca drzewnego (dot. gtownie uzytkow
przygodnych i usuniecia przestoi).

2. Zrywke nasiebierng gatezi zasiedlonych przez szkodniki owadzie i zloZenie ich w
zageszczone stosy celem dokonania pomiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

3. Unieszkodliwienie materiatéw np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem

miejsca spalania przed niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia)
lub rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych zgodnie z opisem wskazanym w pkt. [.4 - alternatywnie
wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Spalanie moze by¢ wykonywane wylacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach styczen - grudzien 2020 r

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H]
1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie ta$mg miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [M3]

1) sprawdzenie powierzchni roboczej pod kontem pozostawienia gatezi zasiedlonych przez
szkodniki owadzie o $rednicy >1,5cm,

2) pomiar taSma miernicza stosu przestrzennego pozyskanych i zerwanych gatezi oraz przeliczenie
masy drewna na metry sze$cienne wg przelicznika 1mp = 0,25 m3.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

9. Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje prace reczne i ciagnikowe prowadzgce do ograniczania
szkdd wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10. Prognozowanie zagrozenia od owadéw na drzewach Scietych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje czynnosci z zakresu:
- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

- Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa (rozliczane wg czynno$ci pozyskania) na
roztozong uprzednio ptachte,

- doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw lub kontrola zasiedlenia
strzaty i galezi wg wskazan przedstawiciela zamawiajgcego.

- w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie (rozliczane
wg czynnosci pozyskania),

- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

- pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
o$nikiem, naktadanie lepu)

Pudetka do zbioru owadoéw i ptachte zapewnia Zamawiajgcy. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace
prawidtowej realizacji zamowienia zapewnia Wykonaweca.

Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).
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11. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

11.9 PORZ-SPAL Spalanie pozostato$ci pozrebowych MP

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez
grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
ich unieszkodliwienie np. poprzez spalenie (poprzedzone zabezpieczeniem miejsca spalania przed
niekontrolowanym rozprzestrzenieniem sie ognia).

Spalanie moze by¢ wykonywane wytacznie w dniach i miejscach wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
Zabieg bedzie realizowany w miesigcach marzec-pazdziernik 2020 r.

0dbiér prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H]

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowgq jest metr przestrzenny [MP]

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSma miernicza
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

12. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na pracach
zwigzanych z realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedlug wskazan
Zamawiajgcego. Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien 2020 r.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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ie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL.1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje prace reczne i ciaggnikowe polegajagce na
porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w
miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien 2020 r.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14. Porzadkowanie terenu leSnego

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I.10 ZB-SMIECI Prace godzinowe wykonane recznie H

VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zas$mieconych na terenie
leSnictwa, réwniez poza drogami le§nymi,

- zbieranie $mieci do workdw i ich zatadunek na przyczepe,
- dostarczenie Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajgcy. Pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji
zamoOwienia zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania czynnosci to styczen - grudzien 2020 r.

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

15. Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le$nych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.10 ZB-SZELIN Zbieranie chrabaszczy szeliniaka w uprawach le$nych H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wykonanie przegladu uprawy wraz z zebraniem oraz zniszczeniem imago ryjkowcéw zerujacych
na sadzonkach oraz znajdujacych sie na putapkach i powierzchni uprawy,

Prace zlecane beda w okresie kwiecien-wrzesien.

21|Strona




Zatacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

16. Montaz i demontaz rogatek

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
I.10 MON-ROGAT Montaz rogatek lesnych H

11.10 DEM-ROGAT Demontaz rogatek lesSnych H

VIIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres czynnos$ci obejmuje w szczegdlnosci:

- przewozu rogatki z/do magazynu Nadle$nictwa,

- wykopanie dotéw do obsadzenia ramienia i podpdr,

- wypoziomowanie i zabetonowanie rogatki i podp6ér,

- demontaz rogatki i podpor,

- inne prace zapewniajgce prawidtowe wykonanie czynnosci.

Zamawiajacy zapewnia rogatke, pozostate materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
zamdwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2019 r.

Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

17 konserwacja rogatek

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
11.12 REM-ROGAT | REMONT I KONSERWACJE ROGATEK SZT

Zakres czynno$ci obejmuje w szczegblnosci: - oczyszczeniu rogatki z rdzy, z uzyciem narzedzi recznych
i Srodka odrdzewiajacego;

- zabezpieczenie wyczyszczonych elementéw farba podktadows;
- dwukrotne malowanie rogatki farbg olejng biatg i zielong w pasy o szerokosci ok.35cm;
- inne prace zapewniajgce prawidlowe wykonanie czynnosci.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdwienia zapewnia Wykonawca.
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Planowany okres wykonania zabiegu przypada od stycznia do grudnia 2020 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jako$ci i zgodno$ci ze zleceniem,
2) ilo$¢ zebranych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki).
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Dzial III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna
(kosztorys lp. 111.1-111.4)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostk
czynnosci a miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka w warunkach nizinnych M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarka w warunkach wyzynnych M3
CWDMN Catkowity wyrdb drewna maszyng w warunkach nizinnych M3
CWDMG Catkowity wyr6b drewna maszyng w warunkach wyzynnych M3
CWDN-D Catkowity wyré6b drewna techn. mieszang w warunkach nizinnych M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna techn. mieszang w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1.2. Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi, albo z uzyciem obydwu technologii tacznie, z zastrzezeniem zapiséw punktu 1.10.
Dopuszczalne technologie pozyskania drewna zostaly opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania
drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy
czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz =zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna,
zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj ciec¢
trudnosci
01 Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobno$ci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 -- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia p6Zne
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b) Tereny wyzynne:

Stopnie . ..
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
- Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m nad

01 poziomem morza
- Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie ztozone oraz trzebieze 1V i starszych klas wieku bez ochrony nalotéw i
podrostéw, potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie ztozone oraz trzebieze IV i starszych klas wieku z ochrong nalotéw i podrostow,
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

03 - Trzebieze 11 i 111 klas wieku i uzytki przygodne (w trzebiezach péznych i drzewostanach
rebnych - PTP/PR) oraz ciecia sanitarne-selekcyjne (CSS) na wysokos$ci do 800 m nad
poziomem morza,

- Uzytki przygodne w trzebiezach wczesnych (PTW) - potozone na wysokosci do 800

04 m nad poziomem morza

05 - Czyszczenia pézne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

1.5. Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegélnych pozycjach cie¢ (oraz inne informacje
dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Adres lesny Gr. | Kod | POM | grubizna | SRR SToRER | STRG | o0,
czynn. | czynnosci (ha) (m3) pozysk. Zrywki W S

16-14-2-08-2 -a -00 | TWp | CWDPN | 73 18 4 1 100 100
16-14-2-08-2 ¢ -00 | TWp | CWDPG | g3 8 3 2 200 200
16-14-2-08-2 -g -00 | TWp | CWDPG | 74 60 3 2 900 900
16-14-2-08-2 - -00 | TPP | CWDPG | (68 12 3 2 800 800
16-14-2-08-3 -r 00 | TPP | CWDPG | 155 402 2 2 300 300
16-14-2-08-3 -x -00 | TWp | CWDPG | 102 22 3 3 0 800
16-14-2-08-4 -¢ -00 | TWp | CWDPG | 579 99 3 3 600 600
16-14-2-08-4 -k -00 | TWp | CWDPG | o7 9 3 2 500 500
16-14-2-08-5 -h -00 | TWp | CWDPN | 5gg 57 4 3 900 900
16-14-2-08-5 - -00 B CWDMN | 5 g7 523 2 2 1200 | 1200
16-14-2-08-5 - -00 | TPP | CWDMG | 314 83 2 2 100 100
16-14-2-08-6 -b -00 | TWp | CWDPN | 35 53 4 2 1400 | 1400
16-14-2-08-6  -d -00 | TWp | CWDPN | 347 66 4 3 1700 | 1700
16-14-2-08-6 - -00 1B CWDMN | ¢ gg 120 1 1 700 700
16-14-2-08-24 -h -00 | Twp | CWDPG | 153 30 3 2 1200 | 1200
16-14-2-08-24 -i -00 | Twp | CWDPG | o4 43 3 3 1000 | 1000
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16-14-2-08-24 -k -00 | TwWp | CWDPG | 578 62 3 3 800 800
16-14-2-08-26 -a -00 | Twp | CWDPN | 5gg 76 4 3 1100 | 1100
16-14-2-08-26 -b -00 | TwWp | CWDPN | 559 20 4 3 1200 | 1200
16-14-2-08-26 -d -00 | Twp | CWDPN | 14 21 4 3 1400 | 1400
16-14-2-08-26 -h -00 | Twp | CWDPN | 153 20 4 3 900 900
16-14-2-08-27 -a -00 | TwWp | CWDPN | 738 183 4 3 300 300
16-14-2-08-27 -f -00 | TWp | CWDPN | 45 27 4 3 400 400
16-14-2-08-27 -g -00 | TWp | CWDPN | g 17 4 3 700 700
16-14-2-08-28 -a -00 | TWp | CWDPN | 447 80 4 3 1500 | 1500
16-14-2-08-50 -a -00 | TWp | CWDPN 110931 | 270 4 3 600 600
16-14-2-08-50 -d -00 | Twp | CWDPN | 455 95 4 3 800 800
16-14-2-08-50 - -00 | TPP | CWDPN | ¢57 19 3 2 400 400
16-14-2-08-50 -k -00 | TWp | CWDPN | 158 42 4 3 100 100
16-14-2-08-52 -d -00 | Twp | CWDPN | g5 9 4 3 900 900
16-14-2-08-52 -i -04 1B CWDMN | > 7g 693 2 2 400 400
16-14-2-08-52 -i -05 | TPP | CWDMN | 5g 151 2 2 400 400
16-14-2-08-52 - -99 | TPP | CWDMN | 5457 176 2 2 500 500
16-14-2-08-53 ¢ -00 | Twp | CWDPN | ¢73 11 4 3 900 900
16-14-2-08-53 -f -00 | TWp | CWDPN | 159 32 4 3 400 400
16-14-2-08-53 -h -00 | TPP | CWDPN | g57 14 3 3 1200 | 1200
16-14-2-08-53 -k -00 | IB CWDMN | 5 g7 746 2 2 400 400
16-14-2-08-69 -d -00 | TPP | CWDMN | 536 64 1 1 200 200
16-14-2-08-70 -d -00 | Twp | CWDPN | 53 58 4 2 400 400
16-14-2-08-72 -h -00 | TPP | CWDMN | 1445 | 380 2 2 500 500
16-14-2-08-73 -h -00 | Twp | CWDPN | 403 41 4 3 900 900
16-14-2-08-91 -b -00 | TWp | CWDPN | 55 75 4 3 500 500
16-14-2-08-92 -b -00 | Twp | CWDPN | 589 49 4 3 900 900
16-14-2-08-92 -¢ -00 | TPP | CWDMN | 515 180 2 3 500 500
16-14-2-08-92 -g -00 | Twp | CWDPN | 5 g9 68 4 3 1000 | 1000
16-14-2-08-92 - -00 | TPP | CWDPN | 116 34 3 2 700 700
16-14-2-08-92 - -00 | 1A | CWDMN | gg3 54 2 2 400 400
16-14-2-08-93 -h -00 | TPP | CWDN-D | 1 og 23 3 2 900 900
16-14-2-08-94 -f -00 | TWp | CWDPN | 115 19 4 3 400 400
16-14-2-08-94 -g -00 | TPP | CWDPN | 14 43 3 2 900 900
16-14-2-08-95 - -00 | 1WA | CWDMN | 505 149 2 2 1200 | 1200
16-14-2-08-111 -a -00| TPP | CWDMN | 14 29 1 1 100 100
16-14-2-08-111 -¢ -00 | TPP | CWDN-D | 514 61 3 2 300 300
16-14-2-08-111 -f -00 | TPP | CWDN-D | 154 49 3 2 700 700
16-14-2-08-111 -h -00| TPP | CWDN-D | 537 190 3 2 1000 | 1000
16-14-2-08-112 -b -00| mA | CWDMN | 57 459 2 2 600 600
16-14-2-08-112 -¢ -00 | TWp | CWDPN | 13 33 4 3 300 300
16-14-2-08-113 -d -00 | A | CWDMG | 386 289 2 2 700 700
16-14-2-08-113 -g -00 | Twp | CWDPN | 166 34 4 3 500 500
16-14-2-08-113 -m -00| HNIA | CWDMN | 551 185 2 2 200 200
16-14-2-08-113 -n -00 | Twp | CWDPG | gg5 17 3 2 600 600
16-14-2-08-125 - -00 | TPP | CWDN-D | 579 76 3 2 200 200
16-14-2-08-126 -h -00 | Twp | CWDPN | 557 50 4 3 300 300
16-14-2-08-127 -h -00 | TPP | CWDMG | 54 82 2 2 100 100
16-14-2-08-127 -k 00 | TWp | CWDPN | 57 7 4 3 200 200
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16-14-2-08-137 -b -00| TPP | CWDMG | 345 111 2 1 200 200
16-14-2-08-137 -¢c 00 | TPP | CWDPG | 191 69 3 1 700 700
16-14-2-08-137 -n -00 | Twp | CWDPG 1 7 3 1 300 300
16-14-2-08-139 -¢ -00 | A | CWDPG | 114 75 2 2 300 300
16-14-2-08-139 -g -00 | HIA | CWDPG | g9g 69 2 2 500 500
16-14-2-08-139 -h -00 | A | CWDPG | 143 103 2 2 900 900
16-14-2-08-152 -f -00 | Twp | CWDPG | 599 111 3 2 400 400
16-14-2-08- - - PR CWDPN 0 229 3 1 700 700
16-14-2-08- - - ptp | CWDPN 0 401 3 1 700 700
16-14-2-08- - - pTw | CWDPN 0 222 4 1 700 700
16-14-2-09-7 - -00 | TWPp | CWDPN | 544 82 4 3 1600 | 1600
16-14-2-09-7 -h -00 | TWp | CWDPN | 353 73 4 3 1500 | 1500
16-14-2-09-7 -1 -00 1B CWDN-D | 329 449 1 1 1500 | 1500
16-14-2-09-8 -g -00 | TWp | CWDPN | 43g 97 4 3 1500 | 1500
16-14-2-09-8 -h -00 | Twp | CWDPN | 413 61 4 3 1700 | 1700
16-14-2-09-8 - -00 | Twp | CWDPN | 45 90 4 3 1800 | 1800
16-14-2-09-8 -k -00 | TWp | CWDPN | 303 46 4 3 1700 | 1700
16-14-2-09-9 -h -00 | TwWp | CWDPN | 45 5 4 1 2000 | 2000
16-14-2-09-9 -k -00 | TPP | CWDPN | 353 82 3 3 1600 | 1600
16-14-2-09-10 -d -00 | Twp | CWDPN | 103 10 4 3 1700 | 1700
16-14-2-09-30 ¢ -00 | Twp | CWDPN | 533 47 4 3 800 800
16-14-2-09-31 -a -00 | TWp | CWDPN | 156 40 4 3 1200 | 1200
16-14-2-09-34 -f -00 | TPP | CWDPG | 169 50 3 3 300 300
16-14-2-09-39 -a -00 | TPP | CWDPN | 436 130 3 1 1300 | 1300
16-14-2-09-55 -f -00 | TWp | CWDPN | g56 7 4 2 300 300
16-14-2-09-55 -h -00 | HNA | CWDMG | 462 404 2 2 600 600
16-14-2-09-58 -g -00 | Twp | CWDPN | g5g 12 4 3 600 600
16-14-2-09-60 -¢ -00 | TWP | CWDPG | 58 13 3 1 700 700
16-14-2-09-61 - -00 | TWp | CWDPG | 439 86 3 3 800 800
16-14-2-09-62 -k -00 | TwWp | CWDPN | 77 22 4 2 2000 | 2000
16-14-2-09-74 -¢ -00 | TwWp | CWDPN | 149 35 4 3 500 500
16-14-2-09-76 -a -00 | A | CWDMG | 5g4 503 2 1 400 400
16-14-2-09-78 -a -00 | TPP | CWDMG | g13 253 2 2 700 700
16-14-2-09-78 -b -00 | TPP | CWDMG | 1 96 62 2 1 700 700
16-14-2-09-78 -i -00 | TPP | CWDMG | ¢ 76 225 2 1 400 400
16-14-2-09-80 -a -00 | TPP | CWDPG | g7 6 2 1 800 800
16-14-2-09-80 -b -00 | TPP | CWDPG | 155 45 3 3 1100 | 1100
16-14-2-09-80 -c -00 | TPP | CWDPG | 577 182 3 3 1400 | 1400
16-14-2-09-80 -d -00 | TPP | CWDPG | 419 123 3 3 1300 | 1300
16-14-2-09-80 -g -00 | TPP | CWDPG | 557 72 2 3 1200 | 1200
16-14-2-09-80 -h -00 | TPP | CWDPG | 391 100 3 2 900 900
16-14-2-09-81 -a -00 | TPP | CWDMG | 596 100 2 3 1000 | 1000
16-14-2-09-81 -b -00 | TPP | CWDMG | 54 82 2 1 1100 | 1100
16-14-2-09-81 -c -00 | TPP | CWDMG | 598 75 2 2 1000 | 1000
16-14-2-09-81 -h -00 | Twp | CWDPG | 171 26 3 3 1500 | 1500
16-14-2-09-81 -i -00 | TWp | CWDPG | o4 27 3 3 1400 | 1400
16-14-2-09-81 - -00 | TPP | CWDMG | 217 37 2 1 1300 | 1300
16-14-2-09-81 -k -00 | TWp | CWDPG | g6 10 3 3 1400 | 1400
16-14-2-09-81 -m -00 | Twp | CWDPG | g 10 3 3 1500 | 1500
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16-14-2-09-97 -g -00 | HNA | CWDG-D | 4 303 2 3 300 300
16-14-2-09-98 -¢ -00 | TWp | CWDPG | 3543 65 3 3 400 400
16-14-2-09-98 -g -00 | 1A | CWDMG | 351 590 2 1 200 200
16-14-2-09-100 -a -00 | TPP | CWDG-D | 201 57 2 3 200 200
16-14-2-09-100 -b -00 | TPP | CWDG-D | 132 37 2 3 300 300
16-14-2-09-100 -¢ 00 | TPP | CWDMG | g41 12 2 1 500 500
16-14-2-09-100 f -00 | TPP | CWDMG | 72 19 2 1 500 500
16-14-2-09-100 -g -00 | TPP | CWDMG | 14 36 2 1 700 700
16-14-2-09-100 -h -00 | TPP | CWDMG | 139 40 2 3 600 600
16-14-2-09-100 -i -00 | TPP | CWDN-D | 383 113 3 3 600 600
16-14-2-09-100 - -00 | TWp | CWDPG | 423 133 3 3 800 800
16-14-2-09-100 -k 00 | TWP | CWDPN | 33 7 4 1 400 400
16-14-2-09-100 - -00 | Twp | CWDPN | g 19 4 1 500 500
16-14-2-09-100 -y -00 | TWp | CWDPG | g3 3 3 1 900 900
16-14-2-09-101 -b -00| TPP | CWDMG | 347 131 2 1 400 400
16-14-2-09-101 -¢ -00 | TPP | CWDG-D | g 15 256 3 3 600 600
16-14-2-09-101 -i -00 | TWp | CWDPG | 53 11 3 3 800 800
16-14-2-09-101 -k -00 | TPP | CWDG-D | 746 81 3 3 800 800
16-14-2-09-101 -1 -00 | TWp | CWDPG | g4 5 3 2 1000 | 1000
16-14-2-09-101 -m -00| Twp | CWDPG | 26 3 3 1 900 900
16-14-2-09-101 -p -00 | Twp | CWDPG | g1 2 3 3 1100 | 1100
16-14-2-09-101 -s -00 | TWp | CWDPG | g 13 2 3 3 1100 | 1100
16-14-2-09-101 -w -00 | Twp | CWDPG | g1 2 3 3 1100 | 1100
16-14-2-09-116 -a -00 | TPP | CWDMG | 503 62 2 2 700 700
16-14-2-09-116 -b -00| TPP | CWDMG | 1223 | 415 2 2 1100 | 1100
16-14-2-09-116 -d -00 | TPP | CWDG-D | 127 39 2 2 800 800
16-14-2-09-116 - -00 | TPP | CWDMG | 439 123 2 1 500 500
16-14-2-09-116 -g -00 | Twp | CWDPG | g9 11 3 3 700 700
16-14-2-09-116 -m -00| TPP | CWDMG | 506 63 2 2 200 200
16-14-2-09-141 -a -00 | TPP | CWDN-D | 451 150 3 3 400 400
16-14-2-09-141 -b -00 | Twp | CWDPG | o563 6 3 3 500 500
16-14-2-09-141 -¢ -99 | TPP | CWDMG | 513 141 2 2 600 600
16-14-2-09-141 - -00 | TPP | CWDPN | 949 14 3 3 500 500
16-14-2-09-141 -g -00| TPP | CWDN-D | 54 86 3 3 1000 | 1000
16-14-2-09-141 -h -00 | TPP | CWDN-D | 413 110 3 3 900 900
16-14-2-09-141 - -00 | TPP | CWDN-D | g5 22 3 3 800 800
16-14-2-09-141 - -00 | TPP | CWDPN | 103 26 3 3 900 900

16-14-2-09- - - PR CWDPN 0 164 3 1 1000 | 1000

16-14-2-09- - - ptp | CWDPN 0 758 3 1 1000 | 1000

16-14-2-09- - - pTw | CWDPN 0 67 4 1 1000 | 1000

1.6. Informacje o masie w grupach handlowych na planowanych pozycjach cie¢ zostaty wskazane w
ponizszej tabeli:
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IGLASTE LISCIASTE

- > o | -
, o 22| 9| 3| 9| 2|23 93] 8| E
Adres lesny S| 29| v = 3 E |l 4 21 = = S
S| 3| | S| & 2| 2|8 5|5 2| &
= 5o z| 0 S, £ S| = §| £ z
SEEN 5 5 1 .

3, | @, 0, n

=z n n =
Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygty, stosownie do wiasciwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.

16-14-2-08-2 -a -00 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
16-14-2-08-2 -c -00 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16-14-2-08-2 -g -00 0 5 20 35 0 60 0 0 0 60
16-14-2-08-2 - -00 0 0 0 2 0 2 0 0 10 0 10 12
16-14-2-08-3 -r -00 0 148 60 110 0 318 17 2 61 4 84 402
16-14-2-08-3  -x -00 0 0 0 20 0 20 0 0 0 22
16-14-2-08-4 -c -00 0 2 90 0 97 0 0 0 99
16-14-2-08-4 -k -00 0 1 3 0 4 0 0 0 9
16-14-2-08-5 -h -00 0 5 49 0 54 0 0 0 57
16-14-2-08-5 - -00 73 351 0 47 29 500 2 0 18 3 23 523
16-14-2-08-5 -l -00 0 17 25 37 0 79 0 0 0 83
16-14-2-08-6 -b -00 0 0 51 0 51 0 0 0 53
16-14-2-08-6  -d -00 0 10 47 0 62 0 0 4 0 4 66
16-14-2-08-6 - -00 0 85 8 10 103 4 0 12 1 17 120
16-14-2-08-24 -h -00 0 12 14 0 26 0 0 4 0 4 30
16-14-2-08-24 -i -00 0 8 35 0 43 0 0 0 0 0 43
16-14-2-08-24 -k -00 0 5 10 41 0 56 0 0 6 0 6 62
16-14-2-08-26  -a -00 0 2 15 56 0 73 0 0 3 0 3 76
16-14-2-08-26  -b -00 0 0 15 0 15 0 0 5 0 5 20
16-14-2-08-26 -d -00 0 0 20 0 20 0 0 1 0 1 21
16-14-2-08-26 -h -00 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20
16-14-2-08-27 -a -00 0 5 25 150 0 180 0 0 3 0 3 183
16-14-2-08-27 -f -00 0 0 25 0 25 0 0 2 0 2 27
16-14-2-08-27 -g -00 0 0 15 0 15 0 0 2 0 2 17
16-14-2-08-28 -a -00 0 0 14 63 0 77 0 0 3 0 3 80
16-14-2-08-50 -a -00 0 5 20 235 0 260 0 0 10 0 10 270
16-14-2-08-50 -d -00 0 0 15 72 0 87 0 0 8 0 8 95
16-14-2-08-50 -j -00 0 3 7 0 10 4 0 5 0 9 19
16-14-2-08-50 -k -00 0 1 30 0 31 0 1 10 0 11 42
16-14-2-08-52 -d -00 0 0 8 0 8 0 0 1 0 1 9
16-14-2-08-52 -i -04 22 614 0 55 0 691 0 0 2 0 2 693
16-14-2-08-52  -i -05 0 115 10 25 0 150 0 0 0 1 1 151
16-14-2-08-52 -i -99 0 120 10 45 0 175 0 0 0 1 1 176
16-14-2-08-53 -c -00 0 10 0 10 0 0 1 0 1 11
16-14-2-08-53 -f -00 0 31 0 31 0 0 1 0 1 32
16-14-2-08-53 -h -00 0 4 1 14 0 0 0 0 0 14
16-14-2-08-53 -k -00 18 605 0 69 35 727 0 0 18 1 19 746
16-14-2-08-69 -d -00 0 32 10 18 0 60 0 0 4 0 4 64
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16-14-2-08-70 -d -00 0 19 16 17 0 52 0 0 6 0 6 58
16-14-2-08-72 -h -00 0 250 50 70 10 380 0 0 0 0 0 380
16-14-2-08-73 -h -00 0 0 37 1 38 0 0 3 0 3 41
16-14-2-08-91 -b -00 0 15 58 0 73 0 0 2 0 2 75
16-14-2-08-92 -b -00 0 0 46 0 46 0 0 3 0 3 49
16-14-2-08-92 -¢c -00 0 39 70 55 5 169 0 0 11 0 11 180
16-14-2-08-92 -g -00 0 0 15 53 0 68 0 0 0 0 0 68
16-14-2-08-92 -i -00 0 18 0 9 0 27 0 0 0 34
16-14-2-08-92 -j -00 6 40 0 0 49 2 0 3 0 5 54
16-14-2-08-93 -h -00 0 0 0 13 0 0 10 0 10 23
16-14-2-08-94 -f -00 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19
16-14-2-08-94 -g -00 0 30 0 13 0 43 0 0 0 0 43
16-14-2-08-95 -j -00 3 139 0 4 3 149 0 0 0 0 149
16-14-2-08-111 -a -00 0 15 0 0 24 0 0 5 0 29
16-14-2-08-111 -c -00 0 35 0 10 0 45 10 0 6 0 16 61
16-14-2-08-111 -f -00 0 30 0 15 0 45 0 0 4 0 4 49
16-14-2-08-111 -h -00 0 38 50 69 0 157 0 0 33 0 33 190
16-14-2-08-112 -b -00 22 363 0 37 9 431 5 0 21 2 28 459
16-14-2-08-112 -c -00 0 0 0 18 0 18 0 0 15 0 15 33
16-14-2-08-113 -d -00 14 244 0 18 0 276 4 0 1 13 289
16-14-2-08-113 -g -00 0 2 0 30 0 32 0 0 0 2 34
16-14-2-08-113 -m -00 4 165 0 9 0 178 0 0 1 185
16-14-2-08-113 -n_-00 0 0 17 0 17 0 0 0 0 17
16-14-2-08-125 -j -00 0 6 6 0 20 35 0 19 2 56 76
16-14-2-08-126 _-h -00 0 0 45 0 45 0 0 0 50
16-14-2-08-127 -h -00 0 50 8 20 0 78 0 0 82
16-14-2-08-127 -k -00 0 0 1 5 0 6 0 0 7
16-14-2-08-137 -b -00 0 53 10 30 2 95 0 2 16 111
16-14-2-08-137 -c -00 0 15 8 17 3 43 11 0 10 5 26 69
16-14-2-08-137 -n_-00 0 0 0 6 0 6 0 0 0 1 1 7
16-14-2-08-139 -c -00 0 49 0 2 0 51 13 0 10 1 24 75
16-14-2-08-139 -g -00 0 55 0 0 58 0 1 11 69
16-14-2-08-139 -h -00 0 82 0 5 8 95 0 0 8 0 8 103
16-14-2-08-152 -f -00 0 0 0 18 2 20 21 0 56 14 | 91 111
16-14-2-08- - - 0 142 0 56 29 227 0 0 2 0 2 229
16-14-2-08- - - 0 207 7 107 65 386 5 1 5 4 15 401
16-14-2-08- - - 0 12 11 187 10 220 0 0 2 0 2 222
16-14-2-09-7  -f -00 0 0 10 70 0 80 0 0 2 0 2 82
16-14-2-09-7 -h -00 0 5 15 50 0 70 0 0 3 0 3 73
16-14-2-09-7 -1 -00 11 251 35 121 22 440 0 2 7 0 9 449
16-14-2-09-8 -g -00 0 10 26 60 0 96 0 0 1 0 1 97
16-14-2-09-8 -h -00 0 0 5 50 0 55 0 0 6 0 6 61
16-14-2-09-8 - -00 0 10 20 60 0 90 0 0 0 0 0 90
16-14-2-09-8 -k -00 0 37 0 40 0 0 6 0 6 46
16-14-2-09-9 -h -00 0 0 5 0 5) 0 0 0 0 0 5
16-14-2-09-9 -k -00 0 55 10 16 0 81 0 0 1 0 1 82
16-14-2-09-10 -d -00 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
16-14-2-09-30 -c_-00 0 40 0 45 0 0 2 0 2 47
16-14-2-09-31 -a -00 0 5 34 0 39 0 0 1 0 40
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16-14-2-09-34 -f -00 0 0 5 30 35 0 5 10 0 15 50
16-14-2-09-39 -a -00 0 95 5 30 0 130 0 0 0 0 0 130
16-14-2-09-55 - -00 0 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 7
16-14-2-09-55 -h -00 0 212 16 152 24 404 0 0 0 0 0 404
16-14-2-09-58 -g -00 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12
16-14-2-09-60 -c -00 0 0 12 0 12 0 0 1 0 1 13
16-14-2-09-61 -j -00 0 0 10 70 0 80 0 0 6 0 6 86
16-14-2-09-62 -k -00 0 0 6 15 0 21 0 0 1 0 1 22
16-14-2-09-74 -¢c -00 0 0 5 30 0 35 0 0 0 0 0 35
16-14-2-09-76 -a -00 0 441 10 35 12 498 4 0 1 0 5 503
16-14-2-09-78 -a -00 0 150 30 60 0 240 6 2 4 1 13 253
16-14-2-09-78 -b -00 0 35 10 15 0 60 1 0 1 0 2 62
16-14-2-09-78 -i -00 0 100 70 50 0 220 3 0 2 0 225
16-14-2-09-80 -a -00 0 3 1 2 0 6 0 0 0 0 6
16-14-2-09-80 -b -00 0 10 15 20 0 45 0 0 0 0 0 45
16-14-2-09-80 -c -00 0 30 50 90 0 170 2 0 10 0 12 182
16-14-2-09-80 -d -00 0 20 30 70 0 120 0 0 3 0 3 123
16-14-2-09-80 -g -00 0 22 20 30 0 72 0 0 0 0 0 72
16-14-2-09-80 -h -00 0 40 30 30 0 100 0 0 0 0 0 100
16-14-2-09-81 -a -00 0 20 30 50 0 100 0 0 0 0 0 100
16-14-2-09-81 -b -00 0 23 15 35 0 73 3 0 6 0 9 82
16-14-2-09-81 -c -00 0 10 15 35 0 60 5 0 10 0 15 75
16-14-2-09-81 -h -00 0 0 19 0 25 0 0 1 0 1 26
16-14-2-09-81 -i -00 0 0 20 0 26 0 0 1 0 1 27
16-14-2-09-81 -} -00 0 5 10 20 0 35 0 0 2 0 2 37
16-14-2-09-81 -k -00 0 0 3 6 0 9 0 0 1 0 1 10
16-14-2-09-81 -m -00 0 0 3 7 0 10 0 0 0 0 0 10
16-14-2-09-97 -g -00 11 214 14 54 8 301 0 0 2 0 2 303
16-14-2-09-98 -c -00 0 0 5 55 0 60 0 0 5 0 5 65
16-14-2-09-98 -g -00 13 357 42 165 13 590 0 0 0 0 0 590
16-14-2-09-100 -a -00 0 25 11 20 0 56 0 0 1 0 1 57
16-14-2-09-100 -b -00 0 20 6 10 0 36 1 0 0 0 1 37
16-14-2-09-100 -c -00 0 3 6 0 12 0 0 0 0 0 12
16-14-2-09-100 -f -00 0 10 0 17 0 0 2 0 2 19
16-14-2-09-100 -g -00 0 15 6 15 0 36 0 0 0 0 0 36
16-14-2-09-100 -h -00 0 5 10 20 0 35 0 0 5 0 5 40
16-14-2-09-100 -i -00 0 25 50 30 0 105 2 0 6 0 8 113
16-14-2-09-100 -j -00 0 10 51 60 0 121 2 0 10 0 12 133
16-14-2-09-100 -k -00 0 5 0 0 0 2 0 2
16-14-2-09-100 -l -00 0 0 0 0 0 0 0
16-14-2-09-100 -y -00 0 0 0 0 0 0 0
16-14-2-09-101 -b -00 0 30 51 50 0 131 0 0 0 0 0 131
16-14-2-09-101 -c -00 0 60 91 100 0 251 0 0 5 0 5 256
16-14-2-09-101 -i -00 0 0 3 7 0 10 0 0 1 0 1 11
16-14-2-09-101 -k -00 0 20 16 30 0 66 2 0 13 0 15 81
16-14-2-09-101 -I -00 0 0 0 5 0 S) 0 0 0 0 0 5
16-14-2-09-101 -m -00 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
16-14-2-09-101 -p -00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
16-14-2-09-101 -s -00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
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16-14-2-09-101 -w_-00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
16-14-2-09-116 -a -00 0 30 10 20 0 60 1 0 1 0 2 62
16-14-2-09-116 -b -00 0 125 120 150 0 395 8 0 10 2 20 415
16-14-2-09-116 -d -00 0 10 6 20 0 36 2 0 1 0 3 39
16-14-2-09-116 -f -00 0 45 25 45 0 115 2 0 2 4 8 123
16-14-2-09-116 -g -00 0 0 3 5 0 8 0 0 2 1 3 11
16-14-2-09-116 -m_-00 0 22 16 25 0 63 0 0 0 0 0 63
16-14-2-09-141 -a -00 0 60 40 50 0 150 0 0 0 0 0 150
16-14-2-09-141 -b -00 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6
16-14-2-09-141 -c -99 0 70 11 60 0 141 0 0 0 0 0 141
16-14-2-09-141 -f -00 0 1 3 10 0 14 0 0 0 0 0 14
16-14-2-09-141 -g -00 0 5 31 50 0 86 0 0 0 0 0 86
16-14-2-09-141 -h -00 0 35 25 50 0 110 0 0 0 0 0 110
16-14-2-09-141 -i -00 0 5 6 10 0 21 0 0 1 0 1 22
16-14-2-09-141 - -00 0 5 11 10 0 26 0 0 0 0 0 26
16-14-2-09- 0 100 31 31 163 0 0 1 0 1 164
16-14-2-09- 0 447 163 128 747 3 0 6 2 11 758
16-14-2-09- 0 18 4 37 5 64 0 0 2 1 3 67
197 | 7570 | 1742 | 5582 | 465 | 15556 | 193 | 13 | 693 | 56 | 955 | 16511

1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii cie¢ z zastosowaniem jednej stawki dla danej kategorii

cie¢:
LPw Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
kosztorysie
[11.2 Ciecia rebne [A, 1AK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, T1AK, IIAU,
[TAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,
[IDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITIAK, ITITIAU, I[ITAUK IIIB, IIIBK,
[IIBU, ITIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK,
IVDU, IVDUK, V, VK,
111.4 Trzebieze p6zne i ciecia CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
sanitarno - selekcyjne (CSS)
1.1 Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
czyszczenia pézZne z
pozyskaniem masy
I11.3 Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania (1.9.1,
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegoélnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych
w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,
4) wymoég minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia
5) ograniczenia sprzetowe,
6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
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7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaly Sciete na
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezaco. Pozostatosci po wyrdbce drewna nalezy usung¢ poza pas
drogowy lub pas row6éw melioracyjnych nie p6Zniej niz do zakonczenia zmiany roboczej w danym dniu
roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych ft;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a takze rosngcych w
zasiegu gruntéw innej wtasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy drzew, ktérych §cinka wymaga zastosowania
technik specjalnych (alpinistycznych albo uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego, sa wytaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane miedzy drzewkami w
spos6b ograniczajacy negatywny ich wplyw na odnowienie. Powierzchnie, gdzie planowana jest
ochrona nalotéw i podrostéw sa wskazane w ponizej tabeli:

Adres lesny Gr. czynn.
16-14-2-09-8 -g -00 TWP
16-14-2-09-98 -c -00 TWP

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowa¢ nalezy z zachowaniem zgodnosci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasadg
Jnajcenniejszego sortymentu”, a w szczegdlnosci:

- w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w sposéb optymalny sortymenty o najwyzszej
wartos$ci (w kolejnosci odpowiednio: drewno wielkowymiarowe (dtuzyca, nastepnie ktoda, wyrzynek)
poczawszy od najwyzszej klasy jakoSciowej, dalej drewno Sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz
S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym, tj. wyrabianym w wyniku manipulowania cenniejszych
sortymentow,

- drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabia sie w dtuzycach (obligatoryjnie sortymenty WAO, WBO) i
przecina sie na dtugosci 14m z 1% nadmiarem dtugosci;

- $ciete drzewa lisciaste podlegaja przerzynce pilarka w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Srednica w korze w miejscu ciecia przekracza 24 cm (nalezy je okrzesac i przycia¢ do minimalnej
$rednicy gdérnej wynoszacej 18 cm bez kory. Podczas manipulacji ww. drewna wielkowymiarowego
liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke.

1.8.6. Oczekiwang optymalng wydajnos¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiajg ponizsze
schematy.
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Gatunki iglaste

WK - di.stand.4m* S2BC - 5m S24-25m
& wekbkod 14em ir.wekbk-5-12em sr. wekbkod 7em

*inne wymiary: wyj. 5m, 6m; WK odwierzchofkowa - 2.5m
W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16cm bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-25m S2AP-2.5m
fr.wekbk-5-12em sr. wekbkod7em ir. wekbkodSem

GatunkKi li§ciaste"™*

“**Gatunki lisciaste: buk, brzoze, olcha, dab,
osika, topola, a w przypadku dhuzyve lisciastych 1

WKC - 2.5m S2B-1.2m S2A- 2.5m S2AP -2.5m drewna wielkowymiarowsgo lisciastego poza

it wekbk od 18cm owekbkodl3om & wekbk-Tem & wekbkod Sem klasowego, takze pozostale gatunki lisciaste

‘W przypadkn wystapienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego

W przypadku drewna wielkowymiarowego wyrabianego w dluzycach

18 cm

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedlug grup handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikte z razacego niedbalstwa, polegajacego na
zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / kiéd o rdznych parametrach jakosciowo-wymiarowych,
nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej
wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartos$c
bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy wartoscig optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego
drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw technologii prac oraz organizacji pracy mozna
byto uzyskaé, a wartoscia pozyskanego surowca w stanie o obniZonej jako$ci, przedstawionego do
odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane beda prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowa¢ tablicami zakazu
wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga
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uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego. Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice
stosowane przez Wykonawce do oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie
przekazanym przez Zamawiajgcego. W terminie do 31.12.2020r. Wykonawca dokona protokolarnego
zwrotu kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie moga
posiada¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy §rodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw
na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szkic dla kazdej pozycji cie¢ na ktérej wystepuja potrzeby w zakresie ochrony przyrody.
Szkic stanowi zatacznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku jego
zawieszenia - S$ciagnieciem przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pézniej jednak niz na koniec zmiany roboczej.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajgcego na pozycjach cie¢, ma charakter
wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego.

1.8.13. Ciecia sanitarne bedg realizowane wedtug ponizszych zasad:

1) Ciecia sanitarne ewidencjonowane jako grupa czynnos$ci: PR,PTP,PTW, beda polega¢ na
usunieciu z okreslonej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) wszystkich drzew:
a. stanowiacych posusz, wywroty lub ztomy niewyznaczonych do usuniecia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
b. trocinkowych oraz zasiedlonych przez kornika ostrozebnego, wytgcznie wyznaczonych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wskazana w Zleceniu masa uzytkow przygodnych do realizacji bedzie wielkos$cig orientacyjna,
a rzeczywista wielko$¢ realizacji bedzie wynika¢ z faktycznej masy pozyskanego drewna na
wskazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat) . W ramach zlecanego do realizacji
ciecia sanitarnego w ramach ww. grup czynno$ci pozyskaniu nie podlegaja drzewa: dziuplaste
oraz lezace lub stojgce stanowigce ,,drewno martwe”, ktérych warto$¢ przyrodnicza, z uwagi na
stan techniczny i znaczenie biologiczne, jest wyzsza niz warto$¢ ekonomiczna, pozostajace na
gruncie do naturalnego rozpadu.

3) Drzewa stojace, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w s3siedztwie szlakow
turystycznych, drég, nieruchomo$ci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz innych
niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla Zycia lub mienia, nalezy $cia¢ manipulujac
jedynie sortymenty posiadajace warto$¢ ekonomicznga. Cze$ci strzaly stanowigce ,drewno
martwe” nalezy pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu, z nacieciem symbolu ,X” na
pobocznicy. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
wystepujacym w oddziale/pododdziale, lezacym lub/i stojacym ,drewnie martwym”.

1.8.14. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie w okresie obowigzywania
Umowy. Zamawiajacy dotozy staran, aby warto$¢ prac bedacych przedmiotem Zlecen przypadajgcych
do wykonania w miesigcu trwania Umowy, nie przekroczyta 20 % wartosci prac z zakresu pozyskania
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

1.8.15. Wykonawca zapewnia stala - na kazde wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego -

dyspozycyjno$¢ w zakresie usuwania drzew stanowiacych zagrozenie dla oséb i mienia, rosnacych na
terenie Nadle$nictwa Starachowice (wzdtuz drég publicznych, miejsc postoju, $ciezek edukacyjnych i

35|Strona



Zatacznik nr 3.V do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

innych). Winien réwniez informowaé¢ przedstawiciela Zamawiajacego o dostrzezonych drzewach
zagrazajacych. Pozyskanie tych drzew zasadniczo rozliczane jest w ramach uzytkéw przygodnych.

1.9. Technologie pozyskania drewna

1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

W zakresie pozyskania drewna pilarkg, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu recznych
pilarek i narzedzi pomocniczych (z wyjatkiem pozyskania w czyszczeniach péznych - CP-P),

obejmujace:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegoOlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmujg:

1

2)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyr6bki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

W zakresie pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, Wykonawca zrealizuje prace przy uzyciu
odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.), przy czym:

1

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego
wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tanicuchowej).
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach p6Znych maszyn wielooperacyjnych na
podwoziu 8-mio i wiecej kotowym.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za

wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt
cienkie lub zbyt grube drzewa w stosunku do uzytej gtowicy, drzewa poza zasiegiem
uzytego zurawia itp.) prace z pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki
nalezy posortowaé¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez

Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,
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— przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegO6lnos$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.9.2.1. Organizacja pracy przy pozyskaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi na zrebach z
powierzchnig otwarta (zreby zupeine, gniazdowe, uprzatajace), musi umozliwia¢ uktadanie gatezi
pochodzacych z okrzesywania. Scinane sztuki mozna dociaga¢ glowica harwestera nad miejsce
sktadania gatezi, a nastepnie okrzesywaé w sposéb skutkujacy ich uktadaniem w podtuzne sterty, celem
dalszego zagospodarowania.

1.9.3. Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1.9.1.lub/i 1.9.2,, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 1.10. oraz 1.11.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Na pozycjach z kodami czynnosci CWDPN lub CWDPG, wskazanymi w tabeli punkt 1.5.

2) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew lisciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24 cm w
korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana technologia nie
moze spowodowal obnizenia warto$ci powstatych sortymentéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajacego, z tytutu obnizenia jakosci i
wartos$ci pozyskanego drewna.

3) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm w
goérnym Kkonicu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie normy/warunki
techniczne.

4) Podczas pozyskiwania drzew z nad odnowien naturalnych i sztucznych (z wyjatkiem pokrywy
$nieznej zakrywajacej naloty i mtode sadzonki), gdzie przesuwane rolkami glowicy okrzesywane
drzewo, uszkadza istniejgce odnowienia swoja korona, odcinang na koncu procesu manipulacji
sztuki.

5) W szczegélnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn typu harwester w stosunku do minimum 70% masy na
kazdej z pozycji z kodem czynno$ci CWDMN lub CWDMG, wskazanym w tabeli punkt 1.5.

1.12. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania
maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny typu harwester.

1.13. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zamowienia procentowy poziom migzszos$ci grubizny,
ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi (L. Bugaj i L. Gadka):
____________________ [

1.14. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wtasnym zakresie.

1.15. Wyszczeg6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidlowosci wyrdbki poszczegélnych sortymentoéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajacego drzew

oraz wyrobienia z nich catosci grubizny od 1,2 m dtugosci i od 5cm $rednicy wzwyz w
cieiszym konicu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1),
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w tym drewna pochodzacego z podrostéw i z gatezi, z zastrzezeniem, ze czynno$¢ pozyskania
uwaza sie za zakonczong:

- na pozycjach czyszczen p6znych - w momencie zakonczenia zrywki drewna wyrobionego z drzew
lezacych na przekazanej w Zleceniu pozycji

- na pozycjach realizowanych w ramach grup czynno$ci PTW, PTP, PR - w momencie zakorniczenia
zrywki drewna wyrobionego z drzew na przekazanej w Zleceniu powierzchni (pododdziat, oddziat),
posiadajacych cechy wskazane 1.8.13.

- na pozycjach na ktérych zlecane jest wykonanie czesci zabiegu - w momencie zakonczenia zrywki
drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajgcej ze Zlecenia z dopuszczalng tolerancja 20%

- na pozostalych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego do wyciecia

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Drewno nalezy w odpowiedni sposéb przygotowa¢ do odbidrki (w szczegdlnosci dotyczy to
usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym, utozenie
drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego liSciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy jakosci wykonanych prac.

Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej iloSci pozyskanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z dokladnos$cia do dwéch
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy (wskazane na wstepie kody czynnosci zostaty uzyte do opisu oraz szacunku
warto$ci zamowienia i na etapie rozliczania prac nie wptywaja na wynagrodzenie Wykonawcy).

Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda dokonywane
przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru. Pomiar $rednicy $Srodkowej drewna
odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

Pomiar i kontrola jakosci drewna klodowanego iglastego oraz liSciastego odbieranego w
sztukach pojedynczo i grupowo bed3a dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej
klasy jakoS$ci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno klodowane, drewno
$redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z zastrzeZeniem, zZe
oceny wad wszystkich watkéw / ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej klasy
jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

Po zakonczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w
celu sprawdzenia zgodnos$ci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkoéw

Zamoéwienia i/lub Zleceniem.

2. Zrywka drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary

I11.5

ZRYWKA Zrywka drewna M3

111.6

ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3
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111.7 ZRYW-WYD2 Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

111.8 ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogo6t czynno$ci zwigzanych z przemieszczeniem surowca od
miejsca $cinki do miejsca skltadowania przy drodze wywozowej.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonanag, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca sktadowania
cato$¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w ciefiszym koncu bez
kory), w tym pochodzacej z podrostow i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna
S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegO6lnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgérskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to rebni
zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych, kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungc,

- zatadunek drewna na Srodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy stanowigca
zatgcznik nr 9 do Umowy.

- roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wlasnym zakresie.
2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zabiegu.

2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (W0) w technologii

potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w ktodach
do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegblnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczeg6lnosci
biezace utrzymanie drozno$ci spustow odprowadzajacych wode gruntowa i opadowa, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne
lub na pobocze drdg lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

5) Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojgce drzewa. Stosy, dla
kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy ukitadaé¢ na podktadkach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktadaé oraz
zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania kotkéw w
podtoze przy uktadaniu stosow.
7) Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb

wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna.
2.8. Szczegb6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegtos$¢ zrywki nalezy rozumie¢ Srednia
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dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki $§rodka
zrywkowego.

2.9. W przypadku wydtuzenia $rednich odlegtosci zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt
1.5. maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i
roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza roéznice odlegto$ci miedzy nowym miejscem zrywki i
pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega doptacie. Doptata bedzie
dotyczy¢ masy drewna podlegajacej wydtuzonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje
kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do
wydtuzonej zrywki.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5., rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilosci zerwanego drewna do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9, chyba ze $rednia
odlegtos¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegto$¢ 1500m traktuje sie woéwczas
analogicznie jak pierwotng odlegtos$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

Strefy WarunkKi pracy
trudnosci
| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok

lagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
II Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

Przy okres$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostédw, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialy we wtasnym zakresie.

2.13. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i Zlecenia. Obowiazuje zasada: cale drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane).

2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilo$ci zerwanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku oraz stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci zrywki z
danej pozycji, jeS§li mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonat zrywki
wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych samodzielnych tadunkéw

transportowych.
3.Podwodz drewna
LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
111.9 PODWOZ-D1 Podwoz drewna do 500 m M3
11110 PODWOZ-D2 Podwdz drewna od 501 do 1000 m M3
IL11 PODWOZ-D3 Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3
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11.12 PODWOZ-D4 Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

11.13 PODWOZ-D5 Podwoz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania drewna,
przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m, do
2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3, PODWO0Z-D4,
PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegdlnoSci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego skltadowania do wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.

3) Roztadunekiutozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwadz nie jest czynnoscig obligatoryjna, jest wykonywany w miare potrzeb wynikajgcych m.in. z
warunkow pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego ztozenia drewna) albo w sytuacji
gdy po wywozie surowca pozostata koncéwka nietworzaca samodzielnego tadunku transportowego
(koniecznos$¢ zagregowania tadunku w jednym miejscu).

3.4. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wlasnym zakresie.

3.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

3.6. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z doktadno$cia do
dwdch miejsc po przecinku.

4 Pomoc przy szacunkach brakarskich

LPw Kod i - Jednostka
. - Opis kodu czynnosci ,
kosztorysie czynnosci miary
11.14 POM-SZARB Pomoc przy szacunkach brakarskich rebnych (jedn. ha

rozliczeniowa - hektar (ha) z doktadnosciq do drugiego
miejsca po przecinku)

4.1. Zakres prac obejmuje:

1) Dojazd do powierzchni,

2) Oznaczenie drzew granicznych na powierzchni poprzez zdarcie kory na czerwono,

3) Pomiar $rednicomierzem pier$nic wszystkich drzew do usuniecia oraz przekazanie danych z
pomiaru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory rejestruje dane na raptularzu terenowym.

4) Zaznaczenie ryszpakiem (lub farba) drzew do usuniecia - bez zaciosow siekiera.

4.2. Zesp6t realizujacy prace sktada sie z dwdch lub trzech oséb tj.: Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
jednego lub dwéch oséb zapewnionych przez Wykonawce.

4.3. Zamawiajacy przewiduje pomoc pracownikéw Wykonawcy przy szacunkach brakarskich na poz.
rebnych na tacznej powierzchni 14 ha.

4.4. Zamawiajacy przewiduje, ze pomoc przy szacunkach brakarskich bedzie wykonywana gtownie w

miesigcach: styczen, luty, marzec, pazdziernik, listopad, grudzien oraz w pozostatych miesigcach w
ramach potrzeb.
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4.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

4.6. Procedura odbioru

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie zgodno$ci wykonanych prac z opisem czynnoSci i
wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (Zlecenie). Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane
z zakresu pomocy przy szacunkach brakarskich, bedzie nastepowac na podstawie rzeczywistych
wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych powierzchnig zredukowang szacunku

brakarskiego (w ha, z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku).

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
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Dzial VII - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

1 Utrzymanie urzadzen turystycznych, edukacyjnych, miejsc pamieci

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

V.1 TUR-PORZ prace z zakresu porzadkowania infrastruktury H
turystycznej

V.1 NAR-PORZ prace z zakresu porzadkowania miejsc pamieci H

VIIL.1 GODZPOZOS Prace wykonywane recznie H

VIIL.2 GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Miejsca postoju pojazddéw, przystanki turystyczne, urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki
turystyczne potozone w Nadle$nictwie Starachowice

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdéw od kwietnia do pazdziernika
wlacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazddw, przystankéw turystycznych w porzadku i
czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywéz Smieci -
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.

Miejsca pamieci (mogity, pomniki)
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje w szczegd6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji krzyzy, pomnikéw, ogrodzen miejsc pamieci - VAT 23% (materiaty
zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie/wyrywanie trawy i chwastéw, na terenie miejsca pamieci. Utrzymanie miejsca
pamieci w porzadku i czystos$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiorka i wywoéz $mieci — VAT 8%,

3) inne wg potrzeb.

Materiaty stuzgce prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Zamawiajacy. Narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca

Przewidywany okres wykonania czynno$ci to styczen - grudzien 2020 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2. Wykaszanie rowéw melioracyjnych

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie miary

V.2 KOSZROWMSB, wykaszanie rowoéw melioracyjnych HA
KOSZ-ROWY

Zakres czynno$ci obejmuje w szczegdlnosci: Zakres czynnosci obejmuje w szczegélnoSci:

1) Koszenie dna, skarp oraz powierzchni w odlegto$ci 1 m od skraju skarpy, po obydwu stronach rowu,
lub do linii drzew, jesli linia drzew znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od skraju rowu.

2) Dokaszanie przy znakach, stupkach oddziatowych, stupach, drzewach, urzadzeniach le$nych.

3) Wycinanie odrostow drzew i krzewéw w obrebie koszonych powierzchni z zebraniem i
wyniesieniem w gtagb drzewostanu na odlegto$¢ min. 30 m od rowu i roztozenie powierzchniowo z
zachowaniem przepiséw ppoz.

4) Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych kos spalinowych.

5) Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nie mogg nastepowac uszkodzenia dna, skarp i
przeciwskarp rowdéw.

6) Prowadzone prace dot. przedmiotu zamdéwienia nie mogg prowadzi¢ do tworzenia sie zastoisk wody
czy tez powodowac zamulen.

7) inne wg. potrzeb,
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na sierpien, wrzesien, pazdziernik 2020 r.

Wyszczego6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia bedzie okres$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan gospodarczych
do wykonania.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci lub/i Zleceniem

2) okresleniu powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata m.in. powierzchni gdzie nie byto
potrzeby wykonania zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku).
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Dziat VI - OCHRONA P.POZ

1. Prace godzinowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
V1.1 PPOZ-PORZ Prace wykonywane recznie H

Vi KON-TAB konserwacja tablic informacyjnych H

Vi PNKT-CZER utrzymanie punktéw czerp. wody H

Vi PATR-NAZ udziat w patrolach p.poz. N-ctwa H

Standard technologii dla tych czynno$ci obejmuje:

porzadkowanie terenéw na powierzchni pasdéw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazdow,

rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy), ich mycie, odstanianie
poprzez przyciecie gatezi, wyciecie krzewéw, wykoszenie trawy,

wykaszanie punktdéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek ssawnych,

wlaczenie sie w dziatania patrolu ppoz. w skiad ktérego kazdorazowo wchodzit bedzie
pracownik Nadlesnictwa. Zakres zadan patrolu p.poz.:

1. Podstawowym obowigzkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczenstwem pozarowym
powierzonego obszaru le§nego, w szczeg6lnosci:

a) wykrywanie pozaréw i gaszenie ich w zarodku. Patrolujacy po zauwazeniu pozaru musi
oceni¢, czy zdota go samodzielnie ugasi¢, jesli tak - zrobi¢ to, po czym ztozy¢ meldunek do
nadles$nictwa. W przeciwnym wypadku powinien najpierw przekaza¢ meldunek do
nadle$nictwa, a nastepnie podja¢ gaszenie;

b) pozostanie w kazdym przypadku na miejscu pozaru do czasu przybycia pracownika
nadle$nictwa lub strazy pozarnej;

c) zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych przez osoby
przebywajace w lesie, zwtaszcza wykonujace prace z uzyciem otwartego ognia;

d) sprawdzanie stanu urzadzen przeciwpozarowych (pasy, punkty czerpania wody, tablice
informacyjno-ostrzegawcze itp.) na trasie patrolowe;j.

2. Patrolujacy zwraca uwage na wszelkie inne przejawy szkodnictwa le§nego, w tym kradzieze,
za$miecanie, niszczenie roslin lub mienia, ptoszenie zwierzat itp.

3. Wszystkie zauwazone nieprawidtowosci patrolujagcy powinien niezwlocznie zgtosi¢ do
nadlesnictwa.

Prace wykonywane pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do zglaszania przedstawicielowi zamawiajgcego rozpoczecia prac w danym dniu oraz ich
zakonczenia.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1
2)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
V1.2 ODN-PASC MINERALIZACJA PASOW P.POZ. HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje zagregowanie z ciagnikiem sprzetu do mineralizacji
bruzd (np. brony talerzowej, rozdrabniacza), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej
warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metréw.

Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamdéwienia zapewnia Wykonawca.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od marca do pazdziernika 2020 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnoSsci lub/i Zleceniem
2) okreslenie dtugosci pasa przy pomocy ta$my mierniczej, dalmierza lub urzadzenia GPS

2) Sprawdzenie szerokos$ci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle
do osi pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje - 10%

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

3 Prace wykonywane ciagnikiem w zakresie ochrony ppoz.

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VL3 GODZ-CHPP Prace wykonywane ciggnikiem w zakresie ochrony H

ppOZ.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic informacyjnych
p.poz. oraz materialtéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu
podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrona przeciwpozarowg nadle$nictwa.

W przypadku zlecenia praz z zakresu zabezpieczania pozarzysk Wykonawca zobowigzany jest do
zadysponowania ciggnika niezwlocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela
zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej. Prace
zlecane bedg w okresie od stycznia do grudnia w miare zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane
na terenie catego Nadlesnictwa, Wykonanie prac moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli,
rowniez w godzinach nocnych.

Zamawiajacy zapewnia cysterne z woda, ptug do oborywania pozarzyska. Pozostate materiaty i
narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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4 dyzur domowy pilarz

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
V1.4 DYZ.ZUL dyzur domowy pilarz DN

Zakres czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci dyzury domowe pracownikéw Zaktadéw Ustug Le$nych
posiadajacych uprawnienia pilarza.

W przypadku wprowadzenia przez Nadle$niczego dyzuréw domowych pracownikéw Zaktadéw Ustug
Lesnych posiadajacych uprawnienia pilarza, ustalany zostanie harmonogram dyzuréw. Minimum 1
osoba na 3 dyzurujgce musi dysponowa¢ samochodem i uprawnieniami do kierowania samochodem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do podania kontaktowego numeru telefonu do dyzurujgcego
kierowcy. Wskazana osoba bedzie informowana przez dyspozytora PAD: o koniecznosci podjecia akcji
gasniczej - telefonicznie (Zlecenie telefoniczne zostanie niezwlocznie potwierdzone w formie
pisemnej), o zakoniczeniu/odwotaniu dyzuru w danym dniu telefonicznie lub poprzez wiadomo$¢ SMS.
Osoby wyszczegdlnione w harmonogramie zobowigzane beda w szczegdlnosci do:

1) Pozostawania w kontakcie telefonicznym, posiadania sprawnej, gotowej do uzycia pilarki,

2) Niezwtocznego udania sie we wskazane przez dyspozytora PAD miejsce w celu udziatu w akcji
gasniczej,

3) Wykonywania polecen prowadzacego akcje gasnicza.

Wykonawca zobowiazany bedzie zapewni¢ dyzur w soboty i dni $wigteczne nie wiecej niz 70% oséb
posiadajacych uprawnienia pilarza wskazanych w ofercie wykonawcy.

Wszystkie materialy i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce marzec - pazdziernik

0Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem, na podstawie

zapiséw dziennika dyspozytora PAD,
2) weryfikacje ilo$¢ dni trwania dyzuréw, oraz ilo§¢ uczestniczacych w nich oséb

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

5 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

kosztorysie | czynnosci miary

VL5 DOGASZ Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i H
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje pomoc w akcji gasniczej, dogaszanie i dozorowanie
pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu
sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) - obkopywanie, zasypywanie
i zalewanie woda zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska). Pozostate
materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistnialych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie calego Nadlesnictwa, Wykonanie prac
moze by¢ zlecane od poniedziatku do niedzieli, rowniez w godzinach nocnych.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VII POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostate prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
VIL1 GODZPOZO0S Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Pozostate prace godzinowe wykonywane ciagnikiem

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
VIL.2 GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnoSci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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