Zatacznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

L.1. (LP w kosztorysie) Pozyskanie drewna

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDN-D Catkowity wyréb drewna technologia mieszang (pilarka + M3

harwester) w warunkach nizinnych

CWDG-D Catkowity wyrdb drewna technologia mieszang mieszang (pilarka

+ harwester) w warunkach wyzynnych M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1.2. Przez ,maszynowe pozyskanie drewna w drzewostanach mtodszych klas wieku (TWP)”
nalezy rozumie¢ pozyskanie drewna z mozliwym wykorzystaniem (obok pilarki) maszyn
wielooperacyjnych na podwoziu 4-kotowym, z zastrzezeniem zapisé6w punktu 1.10. Mozliwe do
zastosowania technologie pozyskania drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi zostaty
opisane w punkcie 1.9.1., 1.9.2.

1.3. Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. W zakresie maszynowego pozyskania
drewna, do realizacji prac w ramach trzebiezy wczesnych dopuszcza sie jedynie harwester trzebiezowy
czterokotowy. Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna,
zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13.

1.4. Planowane pozycje cie¢ posiadaja nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie WarunkKi pracy/rodzaj cie¢
trudno$ci
04 - Trzebieze Il klas wieku,

b) Tereny gérskie:

Stopnie WarunkKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
03 - Trzebieze 11 i 111 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w

IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj ciec¢

trudnosci

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)
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1.5. Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegélnych pozycjach cie¢ (oraz inne informacje
dotyczace planowanych pozycji cie¢), zawarto w ponizszej tabeli:

Adres lesny Gr. | Kod | FON | grubizna STORSM | SRS O | i
czynn. | czynnosci (ha) (m3) pozysk. Zrywki W S

16-14-1-01-1 -p -00 | TWP | CWDN-D | 971 22 4 1 1000 | 1000
16-14-1-01-1 -r -00 | TWP | CWDN-D | 56 7 4 1 1000 | 1000
16-14-1-01-2 - -00 | TWp | CWDN-D | 597 118 4 1 800 800
16-14-1-01-3 -b -00 | TWP | CWDN-D | 779 224 4 1 500 500
16-14-1-01-6 - -00 | TWp | CWDN-D | g g9 165 4 1 1400 | 1400
16-14-1-01-26 - -00 | TWp | CWDN-D | 353 132 4 1 1200 | 1200
16-14-1-01-54 -g -00 | TWPp | CWDN-D | 143 24 4 1 1000 | 1000
16-14-1-02-16 -g -00 | TWp | CWDN-D | 7 g7 50 4 1 400 400
16-14-1-02-36 -a -00 | TWP | CWDN-D | 555 74 4 1 200 200
16-14-1-02-39 -a -00 | TWP | CWDN-D | 4 76 36 4 1 900 900
16-14-1-02-39 -b -00| TWp | CWDN-D | 335 41 4 1 1000 | 1000
16-14-1-02-64 -h -00| Twp | CWDN-D | 39 74 4 1 400 400
16-14-1-02-71 -m -00| Twp | CWDN-D | 1 0g 31 4 1 400 400
16-14-1-03-19 - -00 | TWp | CWDN-D | 355 96 4 1 400 400
16-14-1-03-22 -a -00| TWp | CWDN-D | g5g 17 4 1 200 200
16-14-1-03-24 -b -00 | TWPp | CWDN-D | 458 119 4 1 400 400
16-14-1-03-24 - -00 | Twp | CWDN-D | 14 46 4 1 500 500
16-14-1-03-155 -d -00| Twp | CWDG-D | 1094 305 3 2 1100 | 1100
16-14-1-03-155 -f -00 | TWp | CWDG-D | 164 43 3 1 1300 | 1300
16-14-1-03-155 -h -00| Twp | CWDG-D | 217 51 3 1 1600 | 1600
16-14-1-03-157 -h -00| Twp | CWDG-D | 026 6 3 2 500 500
16-14-1-04-109 -d -00| TWpP | CWDN-D | 569 200 4 1 1500 | 1500
16-14-1-04-109 -f -00 | Twp | CWDN-D | 19092 | 490 4 1 1600 | 1600
16-14-1-04-109 -g -00| Twp | CWDN-D | 95 38 4 1 1300 | 1300
16-14-1-04-110 -h -00| Twp | CWDN-D | 759 288 4 1 1600 | 1600
16-14-1-04-110 -j -00 | Twp | CWDN-D | 433 175 4 1 1500 | 1500
16-14-1-04-110 -1 -00 | TWp | CWDN-D | 48 20 4 1 1400 | 1400
16-14-1-04-111 -b -00| Twp | CWDN-D | g7g 320 4 1 1200 | 1200
16-14-1-04-132 -g -00, TwWp | CWDN-D | 1 60 4 1 3500 | 3500
16-14-1-04-140 -b -00| Twp | CWDN-D | 1 44 50 4 1 800 800
16-14-1-05-94 -¢c -00 | TWp | CWDN-D | 394 140 4 1 800 800
16-14-1-05-94 -d -00| TwWP | CWDN-D | 494 155 4 1 800 800
16-14-1-05-101 -i -00 | TWP | CWDN-D | 409 108 4 3 1200 | 1200
16-14-1-05-118 -d -00| Twp | CWDN-D | 375 108 4 1 600 600
16-14-1-05-120 -a -00, TwWp | CWDN-D | 419 120 4 1 600 600
16-14-1-05-120 -b -00| Twp | CWDN-D | 473 112 4 1 700 700
16-14-1-05-120 -j -00 | Twp | CWDN-D | 557 68 4 2 800 800
16-14-1-05-121 - -00 | TwWp | CWDN-D | g9 14 4 1 1300 | 1300
16-14-1-05-121 -k -00| Twp | CWDN-D | 574 170 4 1 1200 | 1200
16-14-1-05-144 -d -00| TwWp | CWDN-D | 5 g5 80 4 1 900 900
16-14-1-05-146 - -00 | Twp | CWDN-D | ¢ 17 10 4 2 700 700
16-14-1-05-151 -h -00| Twp | CWDN-D | 1g 79 4 1 200 200
16-14-1-05-152 -a -00| TwWp | CWDN-D | 423 37 4 1 700 700
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16-14-2-06-19 -d -00 | TWp | CWDN-D | 377 114 4 1 900 900
16-14-2-06-20 -¢c -00 | TWp | CWDN-D | 357 108 4 1 1200 | 1200
16-14-2-06-20 -d -00| TwWp | CWDN-D | 1 71 46 4 1 1200 | 1200
16-14-2-06-42 -b -00 | TWp | CWDN-D | 307 93 4 1 400 400
16-14-2-06-42 -g -00 | TWPp | CWDN-D | 559 67 4 1 400 500
16-14-2-06-43 -f 00 | TWP | CWDN-D | 399 89 4 1 400 400
16-14-2-06-44 -h -00 | Twp | CWDN-D | 199 31 4 1 300 300
16-14-2-06-142 -b -00| TwWp | CWDN-D | 459 123 4 1 200 200
16-14-2-06-143 -¢c 00| Twp | CWDN-D | 374 110 4 1 200 200
16-14-2-06-157 -d -00| Twp | CWDN-D | ¢ g2 22 4 1 700 700
16-14-2-06-157 -f -00 | TWP | CWDG-D | 489 152 3 1 700 700
16-14-2-07-46 -¢c -00 | TwWp | CWDN-D | 595 53 4 1 600 600
16-14-2-07-67 -f -00 | TWp | CWDG-D | 436 121 3 1 700 700
16-14-2-07-121 -b -00| TwWp | CWDG-D | 416 121 3 2 600 600
16-14-2-07-123 -¢ 00| TWP | CWDN-D | 5¢6 115 4 1 700 700
16-14-2-07-135 -r 00| TWp | CWDG-D | 083 19 3 2 600 600
16-14-2-07-149 -a -00| TwWp | CWDG-D | 329 78 3 1 600 600
16-14-2-07-158 -¢ -00| TwWp | CWDG-D | 304 56 3 2 1000 | 1000
16-14-2-07-161 -g -98| Twp | CWDG-D | 335 92 3 3 1300 | 1300
16-14-2-07-167 -b -00| Twp | CWDN-D | 333 59 4 2 1500 | 1500
16-14-2-08-4 -g -00 | TWp | CWDGD | 592 62 3 2 200 200
16-14-2-08-5 -¢ -00 | TWp | CWDG-D | 533 130 3 3 900 900
16-14-2-08-49 -a -00 | TWp | CWDG-D | 76 108 3 2 900 900
16-14-2-08-51 -d -00 | TWp | CWDN-D | 501 121 4 3 700 700
16-14-2-08-95 -f -00 | TWP | CWDN-D | 334 60 4 3 800 800
16-14-2-08-127 -g -00| Twp | CWDG-D | g4 22 3 3 200 200
16-14-2-08-127 -i -00 | Twp | CWDG-D | 4 75 30 3 3 700 700
16-14-2-09-63 -k -00 | TWp | CWDN-D | 715 194 4 3 1200 | 1200
16-14-2-09-96 -a -00 | TWP | CWDN-D | 4194 52 4 3 600 600
16-14-2-10-174 - -00 | TWPp | CWDG-D | 94 14 3 1 600 600
16-14-2-10-175 -b -00| TwWp | CWDG-D | 444 59 3 1 800 800
16-14-2-10-177 -b -00| TwWp | CWDG-D | 15 53 3 1 200 200
16-14-2-10-177 -k -00| Twp | CWDG-D | g 61 3 1 700 700
16-14-2-10-177 -0 -00| Twp | CWDG-D | 395 92 3 2 1000 | 1000
16-14-2-10-181 -h -00| Twp | CWDG-D | 491 124 3 1 1300 | 1300
16-14-2-10-193 -d -00| TwWp | CWDG-D | 3 3g 49 3 2 800 800
16-14-2-10-194 -h -00| Twp | CWDG-D | 4 125 3 1 700 700
16-14-2-10-194 -i -00 | TWp | CWDG-D | ¢ gg 25 3 1 600 600

1.6. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach handlowych zostaly wskazane w
ponizszej tabeli:
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IGLASTE LISCIASTE
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Pozyskiwane drewno podlega zrywaniu na osobne stosy / mygty, stosownie do wiasciwych grup handlowo-
gatunkowych wskazanych w niniejszym opisie oraz Zleceniu.

16-14-1-01-1  -p -00 0 0 2 15 0 17 0 0 5 0 22
16-14-1-01-1 -r -00 0 0 0 5 0 ) 0 7
16-14-1-01-2 -f -00 0 0 15 90 0 105 0 0 13 0 13 118
16-14-1-01-3  -b -00 0 28 20 55 0 103 48 10 63 0 121 224
16-14-1-01-6  -f -00 0 50 30 70 0 150 0 0 15 0 15 165
16-14-1-01-26 -l -00 0 0 40 90 0 130 0 0 2 0 2 132
16-14-1-01-54 -g -00 0 0 5 15 0 20 0 0 4 0 4 24
16-14-1-02-16 -g -00 0 2 5 35 0 42 0 0 8 0 8 50
16-14-1-02-36 -a -00 0 8 6 55 0 69 0 0 5 0 o) 74
16-14-1-02-39 -a -00 0 0 4 27 0 31 0 0 5 0 ) 36
16-14-1-02-39 -b -00 0 0 4 27 0 31 0 0 10 0 10 41
16-14-1-02-64 -h -00 0 0 2 58 0 60 0 0 14 0 14 74
16-14-1-02-71 -m -00 0 3 2 10 0 15 3 0 13 0 16 31
16-14-1-03-19 -i -00 0 5 3 73 0 81 0 0 15 0 15 96
16-14-1-03-22 -a -00 0 3 0 8 0 11 0 0 0 6 17
16-14-1-03-24 -b -00 0 58 10 40 0 108 2 0 9 0 11 119
16-14-1-03-24 -j -00 0 0 0 15 0 15 0 0 31 0 31 46
16-14-1-03-155 -d -00 0 118 30 82 0 230 13 0 62 0 75 305
16-14-1-03-155 -f -00 0 33 0 34 0 0 9 0 9 43
16-14-1-03-155 -h -00 0 7 0 7 0 0 44 0 44 51
16-14-1-03-157 -h -00 0 1 0 1 0 0 5 0 ) 6
16-14-1-04-109 -d -00 0 15 30 135 0 180 0 0 20 0 20 200
16-14-1-04-109 -f -00 0 20 30 430 0 480 0 0 10 0 10 490
16-14-1-04-109 -g -00 0 0 0 35 0 35 0 0 3 0 3 38
16-14-1-04-110 -h -00 0 20 20 198 0 238 0 0 50 0 50 288
16-14-1-04-110 -j -00 0 10 20 135 0 165 0 0 10 0 10 175
16-14-1-04-110 -l -00 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
16-14-1-04-111 -b -00 0 20 0 257 0 277 23 0 20 0 43 320
16-14-1-04-132 -g -00 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60
16-14-1-04-140 -b -00 0 10 0 30 0 40 0 0 10 0 10 50
16-14-1-05-94 -c -00 0 51 0 57 0 108 0 0 32 0 32 140
16-14-1-05-94 -d -00 0 27 0 60 0 87 6 0 62 0 68 155
16-14-1-05-101 -i -00 0 10 0 43 0 53 0 0 55 0 55 108
16-14-1-05-118 -d -00 0 48 0 48 0 96 2 0 6 4 12 108
16-14-1-05-120 -a -00 0 35 8 38 0 81 0 0 37 2 39 120
16-14-1-05-120 -b -00 0 13 5 69 0 87 0 0 23 2 25 112
16-14-1-05-120 -j -00 0 3 51 0 59 2 0 0 68
16-14-1-05-121 -f -00 0 0 10 0 10 0 0 2 14

4|Strona




Zatacznik nr 3.VI do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16-14-1-05-121 -k -00 0 0 40 130 0 170 0 0 0 0 0 170
16-14-1-05-144 -d -00 0 15 0 53 0 68 0 0 12 0 12 80
16-14-1-05-146 -j -00 0 2 1 0 3 4 0 2 1 7 10
16-14-1-05-151 -h -00 0 39 5 35 0 79 0 0 0 0 0 79
16-14-1-05-152 -a -00 0 0 5 32 0 37 0 0 0 0 0 37
16-14-2-06-19 -d -00 0 3 13 97 0 113 0 0 1 0 1 114
16-14-2-06-20 -c_-00 0 2 14 91 0 107 0 0 1 0 1 108
16-14-2-06-20 -d -00 0 0 5 40 0 45 0 0 1 0 1 46
16-14-2-06-42 -b -00 0 3 10 79 0 92 0 0 1 0 1 93
16-14-2-06-42 -g -00 0 2 6 56 0 64 0 0 3 0 3 67
16-14-2-06-43 -f -00 0 0 5 82 0 87 0 0 2 0 2 89
16-14-2-06-44 -h -00 0 0 3 28 0 31 0 0 0 0 0 31
16-14-2-06-142 -b -00 0 3 9 109 0 121 0 0 2 0 2 123
16-14-2-06-143 -c _-00 0 10 3 95 0 108 0 0 2 0 2 110
16-14-2-06-157 -d -00 0 0 2 20 0 22 0 0 0 0 0 22
16-14-2-06-157 -f -00 0 10 20 119 0 149 0 0 3 0 S 152
16-14-2-07-46 _-c_-00 0 0 7 45 0 52 0 0 1 0 1 53
16-14-2-07-67 -f -00 0 1 50 69 0 120 0 0 1 0 1 121
16-14-2-07-121 -b -00 0 0 42 77 0 119 0 0 2 0 2 121
16-14-2-07-123 -c _-00 0 0 115 0 115 0 0 0 0 0 115
16-14-2-07-135 -r -00 0 2 8 0 15 0 0 4 0 4 19
16-14-2-07-149 -a -00 0 0 29 47 0 76 0 0 2 0 2 78
16-14-2-07-158 -c -00 0 0 3 53 0 56 0 0 0 0 0 56
16-14-2-07-161 -g -98 0 0 35 55 0 90 0 0 2 0 2 92
16-14-2-07-167 -b -00 0 0 57 0 57 0 0 2 0 2 59
16-14-2-08-4 -g -00 0 12 18 3 33 0 0 26 3 29 62
16-14-2-08-5 -c -00 0 0 126 0 126 0 0 4 0 4 130
16-14-2-08-49 -a -00 0 0 99 0 99 0 0 9 0 9 108
16-14-2-08-51 -d -00 0 0 21 100 0 121 0 0 0 0 0 121
16-14-2-08-95 -f -00 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60
16-14-2-08-127 -g -00 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 22
16-14-2-08-127 -i -00 0 0 22 0 22 0 0 8 0 8 30
16-14-2-09-63 -k -00 0 40 30 120 0 190 0 0 4 0 4 194
16-14-2-09-96  -a -00 0 0 10 40 0 50 0 0 2 0 2 52
16-14-2-10-174 -f -00 0 0 0 5 0 ) 0 1 8 0 9 14
16-14-2-10-175 -b -00 0 0 38 0 45 0 1 13 0 14 59
16-14-2-10-177 -b -00 0 5 22 25 0 52 0 0 1 0 1 53
16-14-2-10-177 -k -00 0 3 20 22 0 45 0 4 12 0 16 61
16-14-2-10-177 -o -00 0 4 38 50 0 92 0 0 0 0 0 92
16-14-2-10-181 -h -00 0 10 2 100 0 112 0 2 10 0 12 124
16-14-2-10-193 -d -00 0 4 17 26 0 47 0 0 2 0 2 49
16-14-2-10-194 -h -00 0 10 45 60 0 115 0 0 10 0 10 125
16-14-2-10-194 -i -00 0 0 3 20 0 23 0 0 2 0 2 25
0 739 | 821 5013 3 6576 103 | 18 | 862 | 14 | 997 7573
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1.7. Rozliczenia beda prowadzone wg kategorii ciecia z zastosowaniem jednej stawki dla kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ Grupy czynnos$ci

Trzebieze wczesne TWN, TWNK, TWP, TWPK,

1.8. Wymagania dotyczace prowadzenia prac z zakresu pozyskania drewna

1.8.1. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii pozyskania (1.9.1,
1.9.2). Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegdlnosci:

1) zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych
w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymodg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia
5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

1.8.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na
drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete, tj. na biezgco. Pozostatosci po wyrébce drewna nalezy usuna poza pas
drogowy lub pas row6éw melioracyjnych nie p6Zniej niz do zakoniczenia zmiany roboczej w danym dniu
roboczym.

1.8.3. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych ft;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. a takze rosnacych w
zasiegu gruntdéw innej witasnosci, linii i urzadzen energetycznych oraz drdég publicznych, Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek. Powyzsze nie dotyczy drzew, ktérych $§cinka wymaga zastosowania
technik specjalnych (alpinistycznych albo uzycia podnos$nika koszowego); drzewa takie po weryfikacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego, sa wytaczane z przedmiotu zlecenia.

1.8.4. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty uktadane miedzy drzewkami w
sposéb ograniczajacy negatywny ich wptyw na odnowienie.

1.8.5. Przerzynke (manipulacje drewna), realizowaé nalezy z zachowaniem zachowaniem zgodnoSci z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi, wymaganiami SIWZ i Zlecenia, w tym zasada
,hajcenniejszego sortymentu”. Oznacza ona, ze w pierwszej kolejnosci identyfikuje sie i wyrabia w
spos6b optymalny sortymenty o najwyzszej warto$ci (w kolejnosci odpowiednio: drewno
wielkowymiarowe (dtuzyca nastepnie ktoda) poczawszy od najwyzszej klasy jako$ciowej, dalej drewno
$Sredniowymiarowe. Drewno jako$ci WD oraz S2B i S2AP/S4 jest drewnem wynikowym
klasyfikowanym w przypadku braku wmanipulowania cenniejszych sortymentéw.

1.18.6. Oczekiwang optymalng wydajno$¢ grup handlowo-gatunkowych przedstawiaja ponizsze
schematy.
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Gatunki iglaste

3

WKC - 2.5m S$2BC - 5m S2A-2,5m
it wekbkod l4cm fr.wekbl-5-12em i wekbkod Tem

W przypadku gdy sztuka nie wykazuje drewna wielkowymiarowego w dolnej czesci strzaly: **

**dotyczy sztuk o grubosei srednicy dolnej
16¢m bez kory i ponizej

S2BC - 5m S2A-2.5m S2AP-25m
fr wekbk-5-12cm ér wekbkod 7em ér. wekbkod Sem

Gatunki lisciaste™

- 18cm

WKC - 2.5m S2B - 1.2m S2A-2.5m S2AP-25m
ér wekbk od 18cm irrweckbkedl3em & wcekbk-Tom ér. wekbkodScm

‘W przypadku wystgpienia drewna wielkowymiarowego pozaklasowego
*Gatunki lisciaste: buk, brzoza, olcha, dab,
osika, topola, a w przypadku dhuzye lisciastych 1
14cm : . s
drewna wielkowymiarowego liSciastego poza
klasowego, takze pozostate patunki lisciaste

1.8.7. Zamawiajacy wymaga odrebnego sktadowania pozyskanego drewna wedtug grup handlowo-
gatunkowych. Wykonawca odpowiada za skutki wynikle z razacego niedbalstwa, polegajacego na
zmieszaniu w stosie / mygle watkéw / kiéd o rdznych parametrach jakosSciowo-wymiarowych,
nalezacych do réznych grup sortymentowych.

1.8.8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zaniechaniem wykorzystania optymalnej
wydajnosci sortymentowej na danej pozycji. W przypadku stwierdzenia takiej szkody, jej wartos¢
bedzie liczona jako réznica (w zt) miedzy warto$cia optymalnie rozmanipulowanego i posortowanego
drewna, ktorg przy uzyciu odpowiednich do warunkéw technologii prac oraz organizacji pracy mozna
byto uzyska¢, a wartoscia pozyskanego surowca w stanie o obnizonej jakosci, przedstawionego do
odbioru przez Wykonawce.

1.8.9. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

Powierzchnie, na ktérych wykonywane beda prace obejmujace pozyskanie i zrywke drewna
Wykonawca obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowa¢ tablicami zakazu
wstepu do lasu, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach lub §8 Instrukcji BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej. Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga
uzgodnienia z upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajgcego. Zamawiajacy protokolarnie przekaze
Wykonawcy tablice. Tablice zostang przekazane, celem stosowania zgodnie z zapisami powyzej. Tablice
stosowane przez Wykonawce do oznakowania powierzchni powinny by¢ utrzymane w standardzie
przekazanym przez Zamawiajacego. W terminie do 31.12.2020r.. Wykonawca dokona protokolarnego
zwrotu kompletu tablic, w stanie zuzycia wynikajacym z wtasciwej ich eksploatacji. Tablice nie moga
posiada¢ cech wskazujacych na niewtasciwe ich uzytkowanie. Zamawiajacy nie odpowiada za
ewentualne uszkodzenia przekazanych tablic przez osoby trzecie lub ich kradziez.

1.8.10. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw
na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy przekazuje
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wykonawcy szkic dla kazdej pozycji cie¢ na ktorej wystepuja z potrzebami ochrony przyrody. Szkic
stanowi zatgcznik do Zlecenia.

1.8.11. Rozpoczeta Scinka drzewa powinna by¢ zakonczona jego obaleniem, a w przypadku jego
zawieszenia - $ciaggnieciem przed przystapieniem do jakichkolwiek innych prac w strefie
niebezpiecznej, nie pdzniej jednak niz na koniec zmiany robocze;j.

1.8.12. Masa drewna do pozyskania, wskazana przez Zamawiajacego na pozycjach cie¢, ma charakter
wylacznie szacunkowy i nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego.

1.8.13. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.8.14 Drzewa stojgce, majace cechy ,drewna martwego”, zlokalizowane w s3siedztwie szlakéw
turystycznych, drég, nieruchomos$ci zamieszkatych, obiektéw turystycznych oraz innych
niewymienionych stanowigcych zagrozenie dla zycia lub mienia, nalezy $cia¢ manipulujac jedynie
sortymenty posiadajgce warto$¢ ekonomiczng. Czesci strzaly stanowigce ,drewno martwe” nalezy
pozostawi¢ na gruncie do naturalnego rozpadu. Po zakonczeniu ciecia, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o wystepujacym w oddziale/pododdziale, lezacym lub/i stojacym
»drewnie martwym”.

1.9. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1.9.1; 1.9.2.).
1.9.1. Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, obejmuja:
1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym klodowanym,
utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

6) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.
1.9.2. Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

1) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gltowice tnace.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszaé¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi przecietnie do 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego
wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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3) Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajgce po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pilty tancuchowej).

4) Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w trzebiezach wczesnych maszyn wielooperacyjnych
6-cio i wiecej kotowych.

5) Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuj3:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia. W sytuacjach utrudniajacych $cinke i
wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki lisciaste,
drewno (pozostato$ci) odczubowe - grubizna z gatezi, zbyt cienkie lub zbyt grube drzewa w
stosunku do uzytej glowicy, drzewa poza zasiegiem uzytego zurawia itp.) prace z
pozyskania nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowaé wg.
szczegbétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

— przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.9.3. Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1.9.1. lub/i 1.9.2. z zastrzezeniem zapis6w pkt. 1.10.

1.10. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester:

1) Przy pozyskiwaniu drewna z drzew liSciastych o $rednicy w miejscu ciecia od okoto 24 cm w
korze wzwyz, nie dotyczy olszy, brzozy i osiki z zastrzezeniem, Ze zastosowana technologia nie
moze spowodowal obnizenia warto$ci powstatych sortymentéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu obnizenia jakosci i
wartos$ci pozyskanego drewna.

2) Przy wyrobie grubizny z gatezi i konaréw, przy czym grubizna gateziowa (watki od 5cm w
gérnym koncu bez kory), musi by¢ wyrabiana, jesli pozwalaja na to odpowiednie normy/warunki
techniczne.

3) Podczas pozyskiwania drzew z nad nalotéw i podrostéow (z wyjatkiem pokrywy S$nieznej
zakrywajacej naloty), gdzie przesuwane rolkami glowicy okrzesywane drzewo, uszkadza
istniejace odnowienia swoja korona, odcinang na korncu procesu manipulacji sztuki.

4) W szczeg6lnych przypadkach okreslonych w Zleceniu.

1.11. Niezaleznie od warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych dysponowania lub nie
maszynami le$nymi typu harwester, Wykonawca jest zobligowany do zastosowania pozyskania
maszynowego wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy bedzie wymagat uzycia maszyny typu harwester.

1.12. Szacowany na etapie wyliczenia warto$ci zaméwienia procentowy poziom migzszosci grubizny,
ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej, wynosi:

1.13. Wykonaweca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wtasnym zakresie.

1.14. Wyszczeg6lnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania
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1.15. PROCEDURA ODBIORU

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowos$ci wyrébki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1) Pozyskanie drewna wymaga wyciecia wszystkich okreslonych przez Zamawiajacego drzew
oraz wyrobienia z nich catosci grubizny od 1,2 m diugosci i od 5cm S$rednicy wzwyz w
cienszym koncu bez kory (a takze drobnicy na pozycjach z przewidzianym pozyskaniem M1),
w tym drewna pochodzacego z podrostdw i z gatezi, z zastrzezeniem, ze czynno$¢ pozyskania
uwaza sie za zakonczona:

- na pozycjach na ktdérych zlecane jest wykonanie cze$ci zabiegu - w momencie zakonczenia zrywki
drewna wyrobionego z drzew w ilo$ci wynikajgcej ze Zlecenia z dopuszczalng tolerancja 20%

- na pozostatych pozycjach dotyczacych przekazywanych w Zleceniu powierzchniach, w momencie
zakonczenia zrywki drewna wyrobionego ze wszystkich drzew wyznaczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego do wyciecia

2) Drewno nalezy w odpowiedni sposdb przygotowac¢ do odbidrki (w szczegélnosci dotyczy to
usuniecia gatezi, progu po Scince pilarka w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym, utozenie
drewna w sposdéb umozliwiajacy jego pomiar i ocene wystepujacych wad).

3) Podczas manipulacji drewna wielkowymiarowego lisciastego, bedzie uczestniczy¢, co najmniej
jeden Przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke. Ponadto w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru pozostatych grup handlowo-gatunkowych wad np. okrzesania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zadysponowania pilarza do poprawy jakosci wykonanych prac.

4) Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone, na podstawie rzeczywistej ilo$ci pozyskanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach sze$ciennych (m3), podawanych z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku, w Protokole Odbioru Robét oraz stawki jednostkowej przedstawionej w
ofercie Wykonawcy.

5) Pomiar ilo$ci i ogledziny jakos$ci drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

6) Pomiar ilosci i ocena wad drewna WO odbieranego w sztukach pojedynczo beda dokonywane
przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego
drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru. Pomiar Srednicy Srodkowej drewna
odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

7) Pomiar i kontrola jakos$ci drewna klodowanego iglastego oraz lisciastego odbieranego w
sztukach pojedynczo i grupowo beda dokonywane po zrywce i utoZeniu drewna w stosy, z
zastrzezeniem, ze oceny wad wszystkich ktéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej
klasy jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

8) Pomiar i kontrola jakosci drewna odbieranego w stosach (drewno klodowane, drewno
$redniowymiarowe) beda dokonywane po zrywce i utozeniu drewna w stosy, z zastrzeZeniem, ze
oceny wad wszystkich watkéw / kiéd w celu zaliczenia kazdej sztuki do odpowiedniej klasy
jakosci i grupy handlowej, Wykonawca dokonat przed jego zrywka (sortowanie).

9) Po zakonczeniu prac na pozycji cie¢ Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w

celu sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i/lub Zleceniem.
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2. Zrywka drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary

I.2 ZRYWKA Zrywka drewna M3

1.3 ZRYW-WYD1 Doptata do zrywki do 500 m M3

1.4 ZRYW-WYD?2 Doptata do zrywki od 501 do 1000 m M3

.5 ZRYW-WYD3 Doptata do zrywki pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.1. Przez zrywke drewna nalezy rozumie¢ ogét czynnosci zwigzanych z przemieszczeniem surowca od
miejsca $cinki do miejsca sktadowania przy drodze wywozowe;j.

2.2. Zrywke drewna uwaza sie za wykonang, jesli z danej powierzchni zerwano do miejsca sktadowania
catos¢ wyrobionej grubizny (tj. od 1,2 m dtugosci i od 5 cm $rednicy wzwyz, w ciefiszym koncu bez
kory), w tym pochodzacej z podrostéw i z gatezi.

2.3. Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna
S3, M1 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegblnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgdrskich) dopuszcza sie zatadunek reczny i
zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

2.4. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi przecietnie do 4 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

2.5. Zrywka drewna obejmuje:

- zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunac,

- zatadunek drewna na Srodek zrywkowy,

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania, lokalizacje miejsc sktadowania drewna zawiera szkic mapowy stanowigca
zatacznik nr 9 do Umowy.

- roztadunek, utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

2.6. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym zakresie.
2.7. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zabiegu.

2) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnosé drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

3) Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w dtuzycach (WO0) w technologii
potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i wyrabianego w ktodach
do 6m, wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W
szczegblnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny drewna stosowego.

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci
biezace utrzymanie drozno$ci spustow odprowadzajacych wode gruntowa i opadowa, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi le$ne
lub na pobocze drdg lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.
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5) Nie dopuszcza sie opierania stosO6w i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa. Stosy, dla
kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych swobodny
przeplyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktadac oraz
zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjag BHP np. kotyska.

6) Na sktadnicach o utwardzonej powierzchni Zamawiajacy nie dopuszcza wbijania kotkéw w
podtoze przy uktadaniu stosow.

7) Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

2.8. Szczegbélowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli punkt 1.5. Jako odlegtos$¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednia
dtugos¢ planowanych przejazddéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki $rodka
zrywkowego.

2.9. W przypadku wydtuzenia $rednich odlegtosci zrywki w stosunku do wskazanych w tabeli punkt
1.5. maja zastosowanie doptaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i
roztadunku. Wydtuzona zrywka oznacza rdznice odlegtosci miedzy nowym miejscem zrywki i
pierwotnym, z zastrzezeniem, ze wydtuzenie zrywki do 100m nie podlega doptacie. Doptata bedzie
dotyczy¢ masy drewna podlegajgcej wydiluzonej zrywce. O zmianie miejsca zrywki decyduje
kazdorazowo Zamawiajacy, wskazujac w Zleceniu grupy handlowo-gatunkowe przewidziane do
wydtuzonej zrywki.

2.10. W przypadku zlecenia prac na pozycji cie¢ nie ujetej w tabeli punkt 1.5. rozliczenie prac
zwigzanych ze zrywka drewna bedzie realizowane na podstawie faktycznej ilo$ci zerwanego drewna do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oraz stawki jednostkowej wskazanej w kosztorysie
ofertowym. W tych przypadkach nie stosuje sie doptat, o ktérych mowa w pkt. 2.9, chyba ze $rednia
odlegto$¢ zrywki dla nowej pozycji przekracza 1500m. Odlegto$¢ 1500m traktuje sie woéwczas
analogicznie jak pierwotng odlegto$¢ zrywki i doptaty o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio.

2.11. Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
I Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni (stok

tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowalki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

2.12. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materialty we wiasnym zakresie.

2.13. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie okreslana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania

2.14. PROCEDURA ODBIORU

1) W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Zlecenia. Obowiazuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane).
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2) Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez
niego drewna, wyrazonej w metrach szesciennych (m3), podawanych z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi, do czasu usuniecia wad - odbioru czynnosci zrywki z
danej pozycji, je$§li mimo prawidtowo wystawionego zlecenia Wykonawca nie dokonat zrywki
wydtuzonej, do wskazanych sktadnic, sortymentéw nie tworzacych samodzielnych tadunkéw
transportowych.

3. Podwoz drewna

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary

1.6 PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m M3

1.7 PODWOZ-D2 Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

1.8 PODWOZ-D3 Podwéz drewna-od 1001 do 2000 m M3

1.9 PODWOZ-D4 Podwéz drewna do 2001 do 3000 m M3

.10 PODWOZ-D5 Podwdz drewna pow. 3000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

3.1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania drewna,
przy drodze wywozowe;j.

3.2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m, do
2000m, do 3000 m oraz powyzej 3000 m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2, PODWOZ-D3, PODWO0Z-D4,
PODWOZ-D5).

3.3. Podwo6z drewna obejmuje w szczegdlnoSci:

1) Zatadunek drewna

2) Przemieszczenie drewna z miejsca jego pierwotnego sktadowania do wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nowego miejsca sktadowania.

3) Roztadunekiutozenie przewiezionego drewna w mygty lub stosy.

3.4. Podwdz nie jest czynnoscig obligatoryjna, jest wykonywany w miare potrzeb wynikajacych m.in. z
warunkoéw pogodowych (utrata dojezdnosci do miejsca pierwotnego ztozenia drewna) albo w sytuacji
gdy po wywozie surowca pozostata koncdwka nietworzaca samodzielnego tadunku transportowego
(koniecznos$¢ zagregowania tadunku w jednym miejscu).

3.4. Wykonawca organizuje niezbedny do realizacji prac sprzet i materiaty we wtasnym zakresie.

3.5. Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okre$lana przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

3.6. PROCEDURA ODBIORU

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a
jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. Rozliczenie z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.
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Dziat I - OCHRONA P.POZ

dziatania mozliwe do zlecenia Wykonawcy w przypadku obecnosci pracownikéw Wykonawcy
na terenie le$nictwa, w ktorym powstat pozar lasu

1 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.1 DOGASZ dogaszanie pozarzysk/ udziat w akcji gasniczej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pomoc w akcji gasniczej, dogaszanie pozarzysk
polegajace na: dogaszaniu sprzetem recznym (ttumice, topata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) -
obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia. W pozostatym zakresie mozliwy do
wykorzystania w akcji gasniczej sprzet i materialy zapewnia Wykonaweca, o ile nimi dysponuje na
powierzchni w ramach wykonywanych ustug (w szczego6lnosci dotyczy pilarek).

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajgcego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie

potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistniatych potrzeb.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2 Prace wykonywane w zaKkresie ochrony ppoz., z wykorzystaniem maszyn leSnych

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
I1.2 GODZ-CHPP Prace wykonywane w zakresie ochrony ppoz., z H

wykorzystaniem maszyn le§nych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
Prace zwigzane z bezposrednim usuwaniem zagrozenia pozarowego.

W przypadku zlecenia praz w zakresie ochrony ppoz (w szczegdlnosci moze to dotyczy¢ $cinki drzew
na pasach zaporowych), Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania maszyn lesnych
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajgcego, o ile nimi
dysponuje na powierzchni w ramach wykonywanych ustug. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane bedg w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistniatych potrzeb.

Materiaty i narzedzia stuzace prawidlowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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