
Lp
Podstawa 

wyceny
Suma

1

Jm. km Razem: 0,30

2

Jm. mb Razem: 8,0

Jm. szt Razem: 2,0

Jm. kpl Razem: 4,0

Jm. m Razem: 6,0

Jm. m Razem: 6,0

Jm. m2 Razem: 18,0

3

Jm. m2 Razem: 2250,0

4

Jm. m2 Razem: 1600,0

Jm. m2 Razem: 375,0

4.2
ANALIZA 

WŁASNA

Warstwa podbudowy zasadiczej j z kruszywa łamanengo 4/63 stabilizowanego 

mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na pasach technologicznych                   
- pas technologiczny  str. L    -      (25,0+45,0)/2*2,50 =        87,50 m2                                                             

- pas technologiczny  str. P    -  (105,0+125,0)/2*2,50 =     287,50 m2           

Wykonanie warstwy stabilizacyjnej z mieszanki kruszywa łamanego  o uziarnieniu 4/31,5   

gr. 10 cm po zagęszczeniu km 0+000 - 0+300                                                                 - 
trasa głowna                         -      300,0*5,0              =  1 500,0 m2                                                 - 

rozjazd                                                                             100,0 m2                                                                                                                                                                                                                        

04.04.02. PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

4.1

D.04.04.02 

ANALIZA 

WŁASNA

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D.04.03.01 

ANALIZA 

WŁASNA

2.2
ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z odwozem gruzu 

rozbiórkowego na składowisko przyobiektowe Wykonawcy                                                        

2.6

2.3
ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie słupków do znaków pojedynczych i podwójnych oraz tarcz znaków z 

odwiezieniem na składowisko przyobiektowe celem ponownego wbudowania

2.4
ANALIZA 

WŁASNA

2.1
ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie przepustów rurowych F400/500 pod koroną drogi i zjazdami                                   

z odwozem wydobytych kręgów na składowisko przyobiektowe Wykonawcy                                                        

01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej                         

z posegregowaniem elementów i ułożeniem w stosy                                                               

(do ponownego wbudowania)
- zjazdy  - 6,0*3,0 = 18,0 m2                 

2.5
ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z odwozem gruzu rozbiórkowego na 

składowisko i utylizacja                                                              2*3,0

Rozebranie krawężników wtopionych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z 

odwozem gruzu na składowisko i utylizacja :                                         

01.01.01. ROBOTY POMIAROWE

1.1
ANALIZA 

WŁASNA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy drogowej i 

przekrojów normalnych w terenie pagórkowatym  km 0+000 - 0+300 wraz                          

z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej                                                                                                                      

300,0/1000

PRZEDMIAR ROBÓT

Mechaniczne profilowanie i oczyszzczenie istniejącej korony drogi na całym odcinku km 

0+000 - 0+300 ze ścinką poboczy gruntowych z rozplantowaniem nadmiaru urobku na 

składowisku przyobiektowym po stronie prawej:                
- trasa głowna                         -      300,0*5,0              =  1 500,0 m2                                                                                

- pas technologiczny  str. L    -      (25,0+45,0)/2*5,0 =      175,0 m2                                                             

- pas technologiczny  str. P    -  (105,0+125,0)/2*5,0 =      575,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Przebudowa drogi leśnej nr inw. 242/423 od km 0+000 do km 0+300                                                                               

na terenie Leśnictwa Hermanowa

Opis robót i czynności konserwacyjnych

3.1



5

Jm. m2 Razem: 1600,0

6

Jm. t Razem: 180,0

Jm. m2 Razem: 1150,0

7

Jm. m3 Razem: 51,0

8

Jm. mb Razem: 410,0

Jm. mb Razem: 8,0

Jm. m2 Razem: 10,0

9

Jm. kpl Razem: 4,0

Jm. kpl Razem: 6,0

10

Jm. m Razem: 6,0

11 08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE

08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

10.1
ANALIZA 

WŁASNA

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm "na płask" wraz z wykonaniem ław z 

betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 

05.03.05. NAWIERZCHNIUA BITUMICZNA 

06.03.01 UZUPEŁNIENIE POBOCZY 

7.1
ANALIZA 

WŁASNA

Uzupełnienie poboczy mieszankaq kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm                           

wraz z zagęszczeniem                                                                                                                        

[2*300,0 - (45,0+105,0)]*0,75 *0,15

8.2

D.06.04.01 

ANALIZA 

WŁASNA

5.1
ANALIZA 

WŁASNA

Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką związaną cementem C3/4                         

z wykorzystaniem istniejącego podłoża metodą mieszania na miejscu, grubość           w-

wy po zagęszczeniu 30 cm km 0+000 -0+300:                                                                         
- trasa głowna                         -      300,0*5,0              =  1 500,0 m2                                              - 

rozjazd                                                                             100,0 m2                                                                         

Odtworzenie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 500 mm z 

tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2  ze ściętymi końcami wraz z 

ławą fundamentową i obsypką z materiału kamiennego  (zjazd do kancelarii Leśnictwa 

Hermanowa)     

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S -w-wa ścieralna gub. 4 cm:
- trasa głowna                         -      300,0*3,50              =  1 050,0 m2                                              - 

rozjazd                                                                             100,0 m2                                                                                    

6.1

04.10.01. PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

07.02.01.OZNAKOWANIE PIONOWE

9.1
ANALIZA 

WŁASNA

Pionowe znaki drogowe - ponowne ustawienie słupków stalowych  z rur ocynkowanych o 

średnicy 50 mm wraz z wykonaniem fundamentu betonowego

8.4

D.06.04.01 

ANALIZA 

WŁASNA

Ubezpieczenie dna i skarp w obrębie wlotów/wylotów przepustów pod koroną drogi i 

zjazdami brukiem kamiennym gr. 10 cm na podłożu betonowym C8/10                   o 

grubości 10 cm                                                                                                                                                 
2*5,0 

9.2
ANALIZA 

WŁASNA

Pionowe znaki drogowe -  przymocowanie tarcz znaków pionowych (z odzysku):                                                                                                                    

Wykonanie oczyszczenia rowów drogowych i odprowadzajacych o grubości namułu do 

30 cm (ze skarpowaniem) z odwozem urobku na odległość do 1 km                  i z 

rozplantowaniem:                                                                                                                           
- strona lewa      km 0+000 - 0+300 - 0,300 km  +dopływ z drogi dojazdowej  - 30,0 mb                                                                                  

- strona prawa   km 0+000 - 0+050 - 0,050 km                                                                                      

- odpływ km 0+137 strona prawa    - 0,030 km                                                                                     

D.06.04.01 

ANALIZA 

WŁASNA

D.05.03.05B 

ANALIZA 

WŁASNA

8.1

D.05.03.05A 

ANALIZA 

WŁASNA

Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150 

kg/m2 (6 cm):       
- trasa głowna                         -      300,0*3,60              =  1 080,0 m2                                              - 

rozjazd                                                                             100,0 m2                                                  

Razem:  1180*0,150 t/m2 = 180,0 T                                    

06.04.01. REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA

6.2



Jm. m Razem: 6,0

12

Jm. m2 Razem: 18,0

11.1
ANALIZA 

WŁASNA

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem; spoiny 

wypełnione piaskiem.
2*3,0

12.2
ANALIZA 

WŁASNA

Regulacja istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  (z odzysku) z 

uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem
- zjazdy  - 6,0*3,0 = 18,0 m2                                                                                

10.07.01 ZJAZDY 


