

Nasz znak: CUW.PK.343.6.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.6.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki”.

### MODYFIKACJA SWZ – NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki**” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w SIWZ **rozd. XXI „SPOSÓB OBLICZANIA CENY”** ust. 12 wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
12. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny oferty (tj. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług, ogłoszonych w biuletynie GUS).	12. Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia określa projekt umowy stanowiący zał. nr 8 do SWZ.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Sprawdził pod wzg. formalnym: ID  
Sekretarz zespołu

Zamieszczono na  
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn>

<sup>1</sup> Art. 286 ust. 4 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści opisu potrzeb i wymagań jest istotna dla sporządzenia ofert podlegających negocjacom lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści opisu potrzeb i wymagań i przygotowanie tych ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”