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1. CZESC OGOLNA

PAWEL WILA

1.1, PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem opracowania sg wspoéine wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia tj. ,Remont polegajacy na wymianie okna i
drzwi hali gimnastycznej w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Mostach”.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych
w pkt 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug
WSz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete
zamdwieniem zaliczone do grupy robét rozbiérkowych oraz zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST -01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE

ST - 01.02 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J

Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa roboty budowlane polegajace na remoncie hali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Remont polega na wymianie duzego okna
od strony elewacji pd-wsch oraz wymiana drzwi od strony pn-wsch.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Mostach, przy ul. Szkolnej 16, na dz. nr 1242/2, 1244/15,
1243, 127/11 obreb 0002 Mechelinki, jednostka ewidencyjna 221105_2.0002.

Zakres prac zostat szczegdtowo zawarty w Dokumentacii projektowej, w tym opisie technicznym
oraz czesci rysunkowej projektu.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczernt w dokumentach kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowe;
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie sq zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

Wykonawca:

a)

zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas
trwania robot,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca
musi roztozy¢ materiat zabezpieczajacy powierzchnie pionowe i poziome
przed zniszczeniem np. folie, ptyty wiérowe itp. ktére powinny ochrania¢
wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem,

rozbiérki oraz demontaze bedzie wykonywat w sposéb bezpieczny zgodnie ze
sztukg budowlang oraz przepisami BHP majac na uwadze uzytkowanie
obiektu przez uzytkownika oraz umoZliwienie jego normalnego
funkcjonowania,

po zakorczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Roboty budowlane:

Zakres robot budowlanych zostaty wskazane szczegdtowo w Dokumentacii
projektowej, w tym opisie technicznym oraz czesci rysunkowej projektu. Roboty
budowlane to m.in.:

roboty demontazowe;

wykonanie montazu stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

ROBOTY TOWARZYSZACE, TYMCZASOWE, SPECJALNE

Wszelkie roboty towarzyszace, tymczasowe oraz specjalne niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu
zamowienia sg obowigzkiem Wykonawcy, w tym m.in.:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zatozy na wiasny
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koszt podliczniki jw. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami zuzycia pradu iwody zgodnie
z postanowieniami zawartymi w umowie,

—  zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢
i wielko$C powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdw, stosowanych technologii
i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana,

—  zapewni stalg ochrone terenu budowy oraz wyposazenia przez caly czas wykonywania robot
zwiaszcza rozbidrkowych,

—  zabezpieczenia doj$¢ do budynku oraz wydzielenia stref bezpiecznego dojscia w celu normalnego
funkcjonowania placowki o$wiatowej,

—  Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczer nie objetych
niniejszym zamoéwieniem, a wynikajace ze ztego zabezpieczenia terenu budowy oraz pomieszczen,
Wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego,

—  Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza objaé
powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacii tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze,

—  po zakonczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz
i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

—  Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczag
zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiajgcego,

—  Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty ztym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

TEREN BUDOWY
1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych, wymagania
1.3.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wterminie okreslonymwwarunkach Umowy przekaze Wykonawcyteren
budowyoraz Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi.

W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci,
drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢ oraz wykonaé szczegbtowg dokumentacje fotograficzng
przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegOly nalezy zidentyfikowa¢, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz
z dokumentacjq fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania
terenu budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia
lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed
uszkodzenia lub lepszy.
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Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone Ilub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji umowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.3.1.3. Prowadzenie robét
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania harmonogramu realizacji
inwestycji ktory bedzie podlegat zatwierdzeniu Zamawiajacego.

Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji
placu budowy oraz uporzadkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia
jakichkolwiek elementéw wewnetrznych/ zewnetrznych do ich odtworzenia zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego.

1.3.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Zabezpieczenie interesow osodb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiaciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktérych wystepujq w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
—  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

— ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-
wodnego,

— odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy do systemu
kanalizacji lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni,

— oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.34. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

1.34.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie sktadowania materiatow, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.34.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ oraz dostarczyé do Zamawiajacego
informacje dotyczacq Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,BIOZ" zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym stosowania si¢ do zapisow zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury:

- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez techniczne;
konieczno$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonywanie
prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakidcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu/Inspektorowi nadzoru
program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym illub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzeA w organie
zarzadzajacym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy drég dojazdowych oraz
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazdéw, dojazdéw, organizacji ruchu,
likwidacji ww. jak réwnieZz wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp. nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene oferty.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren budowy wraz z zapleczem budowy i miejscem sktadowania
materiatéw budowlanych oraz gruzu/odpadéw w taki sposéb aby niemozliwe byto dostanie sie
w miejsca podlegajace sktadowaniu materiatéw jak réwniez prowadzenia robdt budowlanych
przez osoby trzecie itd. Miejsca sktadowania materiatéw, pomieszczen socjalnych, zaplecza
budowy itp. Wykonawca zobowigzany jest weczesniej uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly okres
budowy az do dnia odbioru korhcowego.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
fotograficznej jak rowniez w razie konieczno$ci spisania z Zamawiajacym protokotu z wizualnej
oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikow, drég gruntowych itp.
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Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. JeSli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzen na w/w ukfadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt,
doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ZAMAWIAJACY - nalezy przez to rozumie¢ Gming Kosakowo

PROJEKTANT - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentaciji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie;

INSPEKTOR NADZORU - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacy
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

WYKONAWCA - nalezy przez to rozumie¢ wykonawce robét budowlanych

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie opracowania projektowe, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz inne opracowania niezbedne do realizacji zadania;

DZIENNIK BUDOWY - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot, lub wewnetrzny dokument prowadzony na potrzeby realizacji inwestycji.

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwien w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z pézn.
zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE - zapytanie skierowane do potencjalnych Wykonawcow nie objete ustawg z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z pdzn. zm.)

ZADANIE - nalezy przez to rozumie¢ zamierzenie budowlane ktérego przedmiotem sg roboty budowlane zadania pn.
,Remont polegajacy na wymianie okna i drzwi hali gimnastycznej w Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Mostach”
oraz wszelkie inne prace objetej Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

OFERTA - zlozona przez Wykonawce na etapie przetargu badz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kalkulacja
cenowa sporzgdzona zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego .

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1.

WYMAGANIA OGOLNE DOT. WLASCIWOSCIMATERIALOW IWYROBOW.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021.1213
z pdzn.zm) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich
wiasciwodciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych maja by¢ one
zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z pdzn.zm.).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakoriczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu wazno$ci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowq oceng, techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajq spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcj.

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl



3.2

3.3.

34.

3.5.

PAWEL WILA

Na zadanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umowa wyprzedzeniem przed planowanym wykorzystaniem
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, iodpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM
| KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i wlasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym, Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom dokumentacji, Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg moZliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to uzasadnione dla
badan wymaganych przez Zamawiajgcego, Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego, Inspektora.
PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora.
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W przypadku braku ustalen w wyZzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoSci i warunkdéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot
$rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

5.2, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT BUDOWLANYCH.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacii rob6t i harmonogram ich realizacji.

Wszelkie prace, ktore z moga by¢ uciazliwe dla oséb trzecich itp. ze wzgledu na hatas, kolizje
w komunikacji, blokady dostepu, zabrudzenia, transport materiatow, zapachy, musza byé wykonywane
w uzgodnieniu z Zamawiajacym/ Nadzorem inwestorskim badz odpowiednimi stuzbami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robdt, jesli beda one zwigzane z prowadzonym
przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatbw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych zaméwieniem. Jezeli do
wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie na teren sasiedniej
nieruchomosci, Inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem rob6t uzyska¢ zgode wiasciciela sasiedniej
nieruchomosci na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow,
a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetieniu wymagan okre$lonych
w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koricowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezpo$rednio po zakoriczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzier przekazania placu

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl

12



7.

budowy.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

71.

7.2

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$C i terminowo$C wykonania poszczegoinych elementow
robét;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementow robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST i sztukg budowlana,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i rob6t. Wykonawca wyposazy kierownika
budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robot
zwlaszcza robot zanikajacych.
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PAWEL WILA

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan
wykazq zig jako$¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjq projektowg i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PRZEDMIAR |OBMIAR

Przedmiar rob6t opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454
z pdzn.zm). Przedmiar robét jest dokumentem informacyjnym ktéry Wykonawca moze, nie musi korzysta¢ podczas
kalkulacji cenowej.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w ST lub w kosztorysie.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustaleni Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zamawiajacy okres$li sposob rozliczenia robdt we wzorze umowy stanowiacym zatacznik do SWZ.

ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty
do odbioru nie pozniej niz 2 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w Umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z konieczno$cig ich odkrycia na zadanie
Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w Umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym

Odbioér konicowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w Umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym

Odbior kocowy polega na ocenie wykonania zakresu robé6t objetych umowg pod wzgledem ilosci, jako$ci, kosztow
i terminu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w piSmie
przekazanym do Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét, gotowosci do odbioru i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizuainej oraz zgodno$ci wykonania
robét i projektem iz ST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robGt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych Ilub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

10. OPISSPOSOBUROZLICZENIAROBOT TYMCZASOWYCH IPRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty wiw robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

11. DOKUMENTACJA BUDOWY

a

o O (=)

)
)
)
)
e)

f)

Rysunki techniczne

Specyfikacje techniczne

Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

Protokoty odbioru rob¢t,

Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.

Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.

12.2.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

12.3.

Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz.U.2023.682 z p6zn.zm.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z pézn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.2021.2454 z p6zn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym - Dz.U.2021.2458 z p6zn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2022.1679 z pdzn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.2021.2454 z pdzn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U.2003.47.401
z pézn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
Znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2023.873 z pdzn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2022.1225 z p6zn.zm.

USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych - Dz.U.2023.1605 z p6zn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z pdzn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126) z pdzn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z p6zn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z pdzn.zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow -
Dz.U.2020.10

ROZPORZADZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri - Dz.U.UE.L.2002.°0.1 z p6zn.zm.

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych
i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG z pdzn.zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogoine. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

PRACOWNIA INZYNIERSKA PAWEL WILA
ul. Warszawska 69/3, 81-309 Gdynia
tel. +48 506 770 985  mail: biuro@pracowniainzynierska.pl

17



PAWEL WILA

2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01 ARCHITEKTURA
ST -01.01 ROBOTY DEMONTAZOWE

Kody CPV :

45110000-1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiorkowych zwigzanych z demontazem okna od strony elewacji pd-wsch oraz drzwi od
strony pn-wsch.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki techniczne dotycza:

demontaz stolarki okiennej — 1 szt. elewacja pd-wsch

demontaz stolarki drzwiowej — 1 szt. elewacja pn-wsch

wszelkich innych robét rozbiorkowych koniecznych do wykonania zakresu zadania inwestycyjnego
— wywoz materiatow rozbiorkowych z terenu budowy
1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Roboty rozbidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw stolarki okiennej i drzwiowe;

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng
z whasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym;
sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia
$rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacii i nie wptywaja niekorzystnie na materie,
z ktdrg sie kontaktujg ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze
negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw,
ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
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Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczefstwo wykonywanych robét rozbidrkowych,
zgodnos¢ z projektem, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
awymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wiaczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowanie przepisow ochrony $rodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane

przy:
— lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

— zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

MATERIALY

Materiaty pomocnicze dla prowadzenia robét rozbiérkowych.

SPRZET

3.1, SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
zinstrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie
do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Wiertarki, Mtotki, przecinaki.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali oraz poliweglanu.

Liny stalowe do transportu elementow.
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Wézki i taczki.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

Samochody - wywrotki. tadowarka.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbiorki mozna wykonywac przy uzyciu przeno$nikéw
tasmowych, wdzkow kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzace do transportu nie moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do
wywozenia odpadow stosowaC w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robdt rozbiérkowych. Zalecane
samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych - demontazowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych — demontazowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik rob6t. Na budowie powinna znajdowac sie w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

5.2. ROBOTY WYKONAWCZE

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skfad grupy nalezy
§cisle wyznaczy¢ czynno$ci i poda¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiorkowych — demontazowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacj.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢
stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych jest zobowigzany
do zapoznania czionkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢
przepisdw BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegétowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg
i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine". Kontrola jakosci robdt wykonania robét
rozbiérkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru i odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne". Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robo6t potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.

PODSTAWA WPLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z ustaleniami umownymi.

PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — Dz.U.2023.682 z pdzn.zm.
—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z pdzn.zm.

— ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki - Dz.U.2021.1686
z pézn.zm.

— ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw -
Dz.U.2020.10

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z p6zn.zm.

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z pdzn.zm.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01 ARCHITEKTURA
ST - 01.02 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE]

Kody CPV :
45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE
45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru nawierzchni zewnetrznej biologicznie
czynnej przy realizacji zadania: ,Remont polegajacy na wymianie okna i drzwi hali gimnastycznej w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Mostach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zagadnienia_nie_opisane w_niniejszej szczegdtowej specyfikacji nalezy odczytywaé facznie z Ogdlnymi
wymaganiami dotyczacych prowadzenia robét, ktdre zostaty opisane w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaly opisane w ST-00.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:

—  Okno - ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w § cianie lub dachu,
ktory zapewnia odpowiednig izolacyjnoS¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta oraz umozZliwia wentylacje.
Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych)
lub z samej oszklonej oscieznicy.

—  Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajacy zamocowanie ich do
struktury budynku.
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Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
Grubo$¢ element6w krosna jest mniejsza od szeroko$ci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oécieznicy,
wystepujacy w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy Slemieniem i nadprozem
drzwi przepuszczajacy $wiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle skiada sie z oScieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrot wzgledem
osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne + aczniki metalowe lub z rozporowg czescig
tworzywowa, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugo$ci, przeznaczone do bezpo$redniego
montazu okien i drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia
okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigze n lub
zmian temperatury i wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z
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reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

— Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji
termicznej (wysunietych poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po
zamocowaniu w osciezu.

— Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Okna i drzwi nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknigetych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich
ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoAczeniu okresu
ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podiogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna iflub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.
Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna iflub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co
najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach
w sposob  zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczehstwa.
W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podioza
w magazynie.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi, bedace wyrobami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylaj acego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze
ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
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w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wszystkie materialy wykorzystywane do montazu okien i drzwi powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami.

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkciji.

Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione
w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem Ilub
drzwiami a oSciezem

Warstwa Srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) . o
termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Fozprezna
paroprzepuszczalna ednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tadma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelnalparoprzepuszcz
paroszczelnal/paroprzepuszczaina alna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie mogg, wydziela¢ szkodliwych substanciji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmieniaC wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyje tymi w dokumentacii
projektowej a tak ze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
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elementy wykoriczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, Cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii
projektowej, a tak ze spetia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobédw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiadciwosci uzytkowych, certyfikatow oSwiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnos$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjq, techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobéw,
informacje o0 zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Materiaty winny by¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz wszelkimi wytycznymi Projektanta, Nadzoru
Inwestorskiego. Nowoprojektowane okno i drzwi bedg w kolorze ciemnoszary zblizony do RAL 7016 MAT-
od zewnatrz, w kolorze biatym od wewnatrz. Ostateczny wybér kolorystyki nowej stolarki po akceptacji przez
Zamawiajgcego i Uzytkowania.

Stolarka okienna:

- wymiar w $wiatle muru 23.83x5.70 (dtugos¢ i szeroko$¢), wysokos¢ parapetu 2.10m;
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- wspdtczynnik przenikania ciepta U okien nie moze by¢ wigkszy niz 0,9 [W/(m?x K)];
- stolarka z profili aluminiowych, podziat okien wg rysunku A-01;
- fasada szklana wyposazona w 4 okna uchylne o wymiarach 1.15x0.95m (dtugos¢ i szerokos¢);
- sposdb mocowania fasady szklanej wg wytycznych producenta;
- profile od zewnatrz w kolorze ciemno szarym zblizonym do RAL 7016 mat, od wewnatrz w kolorze biatym;
- szkfo bezpieczne.
Stolarka drzwiowa:
- wymiar w $wietle muru 2.50x2.30 (szeroko$¢ x wysokos¢);
- wspdtczynnik przenikania ciepta U drzwi nie moze by¢ wiekszy niz 1.3 [W/(m3x K)];
- drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe symetryczne, otwierane na zewnatrz;
- od wewnatrz drzwi wyposazone w klamki antypaniczne;
- kolor od zewnatrz ciemno szary zblizony do RAL 7016 mat, od wewnatrz w kolorze biatym;

- skrzydta wypetnione wetng mineralna.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
—  sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
—  wiercenia otwor6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
—  transportu technologicznego wyrobow,

—  wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

TRANSPORT

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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WYKONANIE ROBOT
5.1.  OGOLNE ZASADY MONTAZU OKIEN | DRZWI

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét demontazowych i zakoriczeniu robét
przygotowawczych.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny by¢ kazdorazowo omawiane z Inspektorem nadzoru.

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sig pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sig utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

5.2 OGOLNE ZASADY OSADZANIA OBROBEK PROGOW DRZWI

Progi ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Obrobki
progdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

—  zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatq techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacijg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—  zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjq projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wilasciwosci uzytkowych) lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlno$ci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

—  podparcia progu o$cieznicy,

—  zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow
miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
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wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

obrébek progu drzwi,

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegoinosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowo$ci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jako$ci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien iflub drzwi, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu,

sprawdzenie réznicy dtugo$ci przekatnych oScieznicy i skrzydet

sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania,

sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi i prawidtowosci regulaciji oku¢

sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca,
a Inspektorem nadzoru.

Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Przy wykonywaniu robét niezbedny jest biezacy nadzoér prowadzony przez wykonawce, nadzér
inwestorski. Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
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wykonawcy rob6t. Po zakoriczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbiér koricowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robét
Z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowg i wykonawca zobowigzany jest do
wykonania ich poprawy na wiasny koszt. Zasady, etapy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie.

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiagniecia zaktadane;
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem korzy$ci, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena rob6t obejmuje koszty wykonanie
wszystkich czynno$ci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu
pomocniczego jak réwniez koszty:

roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,
uktadanie, segregowanie materiatow rozbidrkowych na placu budowy,
koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,

sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robét, koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét, zawinionych przez wykonawcdw, utrzymania czystodci i porzadku stanowisk
roboczych,

czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,
koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien
i pozwolen,

zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
angielska).
PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia.

PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

PN-EN 1026:2016-04

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od

dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

(wersja angielska).
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PN-EN 1027:2016-04

PN-EN 1191:2013-06

PN-EN 1522:2000

PN-EN 1523:2000
PN-EN 1627:2012

PN-EN 1628+A1:2016-02

PN-EN 1629+A1:2016-02

PN-EN 1630+A1:2016-02

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-2:2012

PN-EN 12207:2017-01

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2016-05

PN-EN 12211:2016-04

PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1:2006

PAWEL WILA

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wlamanie — Wymagania i klasyfikacja.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty izaluzje — Odpornosé¢ na
witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
statyczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na
witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na
witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby
wilamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja
angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg
.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (
oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.
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PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN 12519:2007
PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

PN-EN 13123-2:2004

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010
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Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej
sity Sciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢
1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé
2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).
Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czesc¢ 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes$c¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czesc¢ 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

Swiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
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45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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