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Nazwa  zadania inwestycyjnego : 

 

REMONT POLAGAJĄCY NA WYMIANIE OKNA I DRZWI  

HALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

W MOSTACH 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 

ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty 

Nazwa  i  adres  Zamawiającego : 

GMINA KOSAKOWO 

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo 

 

Kody CPV :  

45420000-7  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

45110000-1  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

 

Opracował: 

Imię i nazwisko:  Nr uprawnień:  Data:  Podpis:  

mgr inż. Paweł Jerzy Wiła POM/0311/POOK/14 listopad 2023r. 
 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji  technicznych 

Przedmiotem opracowania są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia tj. „Remont polegający na wymianie okna i 
drzwi hali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mostach”. 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót  wymienionych 
w pkt 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 
WSZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte 
zamówieniem zaliczone do grupy robót rozbiórkowych oraz zagospodarowania terenu. 

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST – 01.01 ROBOTY DEMONTAŻOWE  

ST – 01.02 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1.1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego są roboty budowlane polegające na  remoncie hali 
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Remont polega na wymianie dużego okna 
od strony elewacji pd-wsch oraz wymiana drzwi od strony pn-wsch. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Mostach, przy ul. Szkolnej 16, na dz. nr 1242/2, 1244/15, 
1243, 127/11 obręb 0002 Mechelinki, jednostka ewidencyjna 221105_2.0002.  

Zakres prac został szczegółowo zawarty w Dokumentacji projektowej, w tym opisie technicznym 
oraz części rysunkowej projektu. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4.1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 

Wykonawca: 

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas 
trwania robót, 

b) każdorazowo przed  rozpoczęciem  robót  w  pomieszczeniach  Wykonawca  
musi  rozłożyć materiał zabezpieczający powierzchnie pionowe i poziome 
przed zniszczeniem np. folię, płyty wiórowe itp. które powinny ochraniać 
wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed  kurzem i brudem, 

c) rozbiórki oraz demontaże będzie wykonywał w sposób bezpieczny zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz przepisami BHP mając na uwadze użytkowanie 
obiektu przez użytkownika oraz umożliwienie jego normalnego 
funkcjonowania, 

d) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz 
otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

1.1.4.2. Roboty budowlane: 

Zakres robót budowlanych zostały wskazane szczegółowo w Dokumentacji 
projektowej, w tym opisie technicznym oraz części rysunkowej projektu. Roboty 
budowlane to m.in.: 

 roboty demontażowe; 

 wykonanie montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej.   

1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE, TYMCZASOWE, SPECJALNE 

Wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe oraz specjalne niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu 
zamówienia są obowiązkiem Wykonawcy, w tym m.in.: 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca założy na własny 
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koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia prądu i wody zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w umowie, 

 zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość 
i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii 
i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

 zapewni stałą ochronę terenu budowy oraz wyposażenia przez cały czas wykonywania robót 
zwłaszcza rozbiórkowych, 

 zabezpieczenia dojść do budynku oraz wydzielenia stref bezpiecznego dojścia w celu normalnego 
funkcjonowania placówki oświatowej, 

 Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 
niniejszym zamówieniem, a wynikające ze złego zabezpieczenia terenu budowy oraz pomieszczeń, 
Wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego, 

 Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć 
powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze, 

 po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: 
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz 
i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

 Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
zgodnie z wymogami przekazanymi przez Zamawiającego, 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 
związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

1.3. TEREN BUDOWY 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych, wymagania 

1.3.1.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi.  

W dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 
dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 
oddziaływać oraz wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną 
przekazywanego terenu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz 
z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania 
terenu budowy lub przekazany pisemnie stronom umowy. Wszelkie uszkodzenia 
lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 
uszkodzenia lub lepszy. 
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Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.1.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.1.3.  Prowadzenie robót 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania harmonogramu realizacji 
inwestycji który będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego. 

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 
placu budowy oraz uporządkowania terenu, a w przypadku uszkodzenia 
jakichkolwiek elementów wewnętrznych/ zewnętrznych do ich odtworzenia zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego. 

1.3.1.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 
których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 

1.3.3. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

 

 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego, 

 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy do systemu 
kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni, 

 oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.3.4.1. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie składowania materiałów, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest opracować oraz dostarczyć do Zamawiającego 
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ” zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania się do zapisów zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury: 

 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  

 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
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i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonywanie 
prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 
aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru 
program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 
z Zamawiającym i/lub odpowiednimi instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzeń w organie 
zarządzającym ruchem publicznym, dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych oraz 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania objazdów, dojazdów, organizacji ruchu, 
likwidacji ww. jak również wszelkie opracowania, projekty warsztatowe, organizacji ruchu itp. nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 

1.3.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca musi ogrodzić teren budowy wraz z zapleczem budowy i miejscem składowania 
materiałów budowlanych oraz gruzu/odpadów w taki sposób aby niemożliwe było dostanie się 
w miejsca podlegające składowaniu materiałów jak również prowadzenia robót budowlanych 
przez osoby trzecie itd. Miejsca składowania materiałów, pomieszczeń socjalnych, zaplecza 
budowy itp. Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.  

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
fotograficznej jak również w razie konieczności spisania z Zamawiającym protokołu z wizualnej 
oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
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Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 
uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

ZAMAWIAJĄCY – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo  

PROJEKTANT – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do 
pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie; 

INSPEKTOR NADZORU – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

 

WYKONAWCA – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych  

KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - należy przez to rozumieć wszelkie opracowania projektowe, Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne opracowania niezbędne do realizacji zadania; 

DZIENNIK BUDOWY – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót, lub wewnętrzny dokument prowadzony na potrzeby realizacji inwestycji. 

ST – Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z póżn. 
zm.)  

ZAPYTANIE OFERTOWE – zapytanie skierowane do potencjalnych Wykonawców nie objęte ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z póżn. zm.)  

ZADANIE – należy przez to rozumieć zamierzenie budowlane którego przedmiotem są roboty budowlane zadania pn.  
„Remont polegający na wymianie okna i drzwi hali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mostach” 
oraz wszelkie inne prace objętej Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

MATERIAŁY - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

OFERTA – złożona przez Wykonawcę na etapie przetargu bądź w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kalkulacja 
cenowa sporządzona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego . 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021.1213 
z późn.zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 
umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one 
zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn.zm.). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 
pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 
zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 
wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru, co wymaganym umową wyprzedzeniem przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

3.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM 

I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym, Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom dokumentacji, Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla 
badań wymaganych przez Zamawiającego, Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego, Inspektora. 

3.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
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W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu 
niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 
w umowie. 

Wykonawca  naprawi  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  przez  zastosowane  do  wykonania  robót  
środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest 
zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

–  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

–  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
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–  projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji. 

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla osób trzecich itp. ze względu na hałas, kolizję 
w komunikacji, blokady dostępu, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być wykonywane 
w uzgodnieniu z Zamawiającym/ Nadzorem inwestorskim bądź odpowiednimi służbami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym 
przez niego procesem budowlanym.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych zamówieniem. Jeżeli do 
wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej 
nieruchomości, Inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej 
nieruchomości na wejście oraz uzgodni ć z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, 
a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych 
w odrębnych przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku 
na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu 
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budowy. 

 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
ST i sztuką budowlaną. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika 
budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robót 
zwłaszcza robót zanikających. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań 
wykażą złą jakość materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  
Wykonawcy. 

7.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu 
Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 
wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 
z późn.zm). Przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym który Wykonawca może, nie musi korzystać podczas 
kalkulacji cenowej. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub w kosztorysie. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zamawiający określi sposób rozliczenia robót we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty 
do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

Jeżeli  Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia na żądanie 
Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 
odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 
odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów 
i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie 
przekazanym do Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót, gotowości do odbioru i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót i projektem i z ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

11. DOKUMENTACJA BUDOWY 

a) Rysunki techniczne 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

12.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

12.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2023.682 z późn.zm. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym - Dz.U.2021.2458 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2022.1679 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U.2021.2454 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401 
z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U.2023.873 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2022.1225 z późn.zm. 

 USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2023.1605 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U.2016.1968 z późn.zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) z późn.zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - 
Dz.U.2020.10 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - Dz.U.UE.L.2002.`0.1 z późn.zm. 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG z późn.zm. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
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2003. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

45110000-1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych związanych z demontażem okna od strony elewacji pd-wsch oraz drzwi od 
strony pn-wsch. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Warunki techniczne dotyczą:  

 demontaż stolarki okiennej – 1 szt. elewacja pd-wsch 

 demontaż stolarki drzwiowej – 1 szt. elewacja pn-wsch 

 wszelkich innych robót rozbiórkowych koniecznych do wykonania zakresu zadania inwestycyjnego 

 wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów stolarki okiennej i drzwiowej 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany.  

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną 
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; 
są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia 
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, 
z którą się kontaktują ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także 
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA 

ST – 01.01 ROBOTY DEMONTAŻOWE 
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Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 
zgodność z projektem, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowy.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane 
przy:  

 lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych  

 zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

2. MATERIAŁY  

Materiały pomocnicze dla prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie 
do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

NARZĘDZIA:  

Wiertarki, Młotki, przecinaki.  

Szlifierki elektryczne do cięcia stali oraz poliwęglanu.  

Liny stalowe do transportu elementów.  
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Wózki i taczki.  

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:  

Samochody - wywrotki. Ładowarka.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe 
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do 
wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane 
samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych - demontażowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych 
o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych – demontażowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Na budowie powinna znajdować się w 
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.  

5.2. ROBOTY WYKONAWCZE  

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy 
ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 
obowiązujące przy robotach rozbiórkowych – demontażowych i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być 
stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany 
do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 
przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają 
i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Kontrola jakości robót wykonania robót 
rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

 

9. PODSTAWA WPŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U.2023.682 z późn.zm. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz.U.2021.1213 z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6 września 2021 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki - Dz.U.2021.1686 
z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - 
Dz.U.2020.10 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) z późn.zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2003.169.1650 z późn.zm. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Kody CPV :  

45420000-7  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru nawierzchni zewnętrznej biologicznie 
czynnej przy realizacji zadania: „Remont polegający na wymianie okna i drzwi hali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Mostach”.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

Zagadnienia nie opisane w niniejszej szczegółowej specyfikacji należy odczytywać łącznie z Ogólnymi 
wymaganiami dotyczących prowadzenia robót, które zostały opisane w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały opisane w ST-00. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej: 

 Okno – ruchomy lub stały element budowlany służący do zamykania otworu w ś cianie lub dachu, 
który zapewnia odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła oraz umożliwia wentylację. 
Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub ruchomych) 
lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

 Ościeżnica – element stanowiący obramowanie okna lub drzwi, umożliwiający zamocowanie ich do 
struktury budynku. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST – 01 ARCHITEKTURA 

ST – 01.02 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
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 Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. 
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

 Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 

 Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

 Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

 Ślemię – poziomy kształtownik znajdujący się między dolnym a górnym ramiakiem ościeżnicy, 
występujący w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego. 

 Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy. 

 Naświetle – ruchomy lub stały element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem 
drzwi przepuszczający światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i 
oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

 Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej 
skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

 Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 
jeden rząd skrzydeł. 

 Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

 Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 
krośnie. 

 Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 
szklone części. 

 Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem 
osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

 Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 

 Dyble ramowe (klocki rozporowe) – rozprężne ł ączniki metalowe lub z rozporową częścią 
tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych. 

 Wkrę ty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do bezpośredniego 
montażu okien i drzwi balkonowych. 

 Klocki dystansowe – klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia 
okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna). 

 Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod wpływem obciąże ń lub 
zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, z 
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reguły wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna. 

 Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 
termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po 
zamocowaniu w ościeżu. 

 Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Okna i drzwi należy przechowywać zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich 
ocen technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu 
ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale 
wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. 
Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co 
najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 
W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża 
w magazynie. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW. 

Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi, będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylaj ącego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 
udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że 
ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
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w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których w 
 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Wszystkie materiały wykorzystywane do montażu okien i drzwi powinny być wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami. 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji. 

Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione 
w tablicy 1 niniejszej specyfikacji. 

Tablica 1. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub 
drzwiami a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) 
Warstwa środkowa (izolacja Warstwa wewnętrzna 

termiczna) (uszczelnienie)  

Impregnowana taśma rozprężna Pianka poliuretanowa 
Impregnowana taśma 
rozprężna 

paroprzepuszczalna jednoskładnikowa paroszczelna 
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna 
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwuskładnikowa Folia elastyczna paroszczelna 
Taśma paroprzepuszczalna Wełna mineralna Kit trwale elastyczny 
Taśma uniwersalna Korek Taśma uniwersalna 

paroszczelna/paroprzepuszczalna  
paroszczelna/paroprzepuszcz
alna 

Kit trwale elastyczny  Taśma paroszczelna 
   

 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyję tymi w dokumentacji 
projektowej a tak że spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat 
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

–  kołki rozporowe (dyble), 

–  kotwy, 

–  śruby, wkręty, 

elementy podporowe i dystansowe: 

–  klocki, belki drewniane, 

–  podkładki, kątowniki stalowe, konsole, 
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elementy wykończeniowe: 

–  listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

–  kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a tak że spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat 
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 
okien i sposobu ich mocowania. 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej, 

 każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów budowlanych, 
zgodnie z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów oświadczenie 
producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, 
informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp., 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Materiały winny być zgodnie z Dokumentacją projektową oraz wszelkimi wytycznymi Projektanta, Nadzoru 
Inwestorskiego. Nowoprojektowane okno i drzwi będą w kolorze ciemnoszary zbliżony do RAL 7016 MAT- 
od zewnątrz, w kolorze białym od wewnątrz. Ostateczny wybór kolorystyki nowej stolarki po akceptacji przez 
Zamawiającego i Użytkowania.  

Stolarka okienna: 

- wymiar w światle muru 23.83x5.70 (długość i szerokość), wysokość parapetu 2.10m; 
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- współczynnik przenikania ciepła U okien nie może być większy niż 0,9 [W/(m²x K)]; 

- stolarka z profili aluminiowych, podział okien wg rysunku A-01; 

- fasada szklana wyposażona w 4 okna uchylne o wymiarach 1.15x0.95m (długość i szerokość); 

- sposób mocowania fasady szklanej wg wytycznych producenta; 

- profile od zewnątrz w kolorze ciemno szarym zbliżonym do RAL 7016 mat, od wewnątrz w kolorze białym; 

- szkło bezpieczne. 

Stolarka drzwiowa: 

- wymiar w świetle muru 2.50x2.30 (szerokość x wysokość); 

- współczynnik przenikania ciepła U drzwi nie może być większy niż 1.3 [W/(m²x K)]; 

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe symetryczne, otwierane na zewnątrz; 

- od wewnątrz drzwi wyposażone w klamki antypaniczne; 

- kolor od zewnątrz ciemno szary zbliżony do RAL 7016 mat, od wewnątrz w kolorze białym; 

- skrzydła wypełnione wełną mineralną. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
montaż okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

 transportu technologicznego wyrobów, 

 wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. TRANSPORT  

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi 
i wodnymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 
balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU OKIEN I DRZWI 

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót demontażowych i zakończeniu robót 
przygotowawczych. 

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny być każdorazowo omawiane z Inspektorem nadzoru. 

Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od 
temperatury punktu rosy. 

5.2 OGÓLNE ZASADY OSADZANIA OBRÓBEK PROGÓW DRZWI 

Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Obróbki 
progów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

 zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji właściwości użytkowych) lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych (oświadczenie 
producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną), 

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

 podparcia progu ościeżnicy, 

 zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 
między łącznikami mechanicznymi), 

 izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
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wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

 uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 

 obróbek progu drzwi, 

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

 jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 10.2. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu, 

 sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł  

 sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania, 

 sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji okuć 

 sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, 
a Inspektorem nadzoru.  

Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest bieżący nadzór prowadzony przez wykonawcę, nadzór 
inwestorski. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 
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wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 
z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową i wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania ich poprawy na własny koszt. Zasady, etapy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie. 

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie 
wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu 
pomocniczego jak również koszty:  

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  

 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  

 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 
roboczych,  

 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

 koszty składowania gruzu na wysypisku,  

 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień 
i pozwoleń,  

 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 107:2002 Metody  badań okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja 

  angielska). 

 PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych 

  właściwości oszklenia. 

 PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

  izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od 

  dźwięków powietrznych (oryg.) (wersja angielska). 

 PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) 

  (wersja angielska). 
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 PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania (oryg.) (wersja 

  angielska).     

 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – 

  Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).   

 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 

  klasyfikacja.     

 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

 PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna,   ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na 

  włamanie – Wymagania i klasyfikacja.   

 PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty   i żaluzje – Odporność na

  włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

  statyczne (oryg.) (wersja angielska).   

 PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność na 

  włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

  dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).   

 PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność na 

  włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na próby 

  włamania ręcznego (oryg.) (wersja angielska).   

 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

  współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

  współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa 

  dla ram.     

 PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja (wersja 

  angielska).     

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.   

 PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg 

  .) (wersja angielska).    

 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania ( 

  oryg.) (wersja angielska).    

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające  do  drzwi, 

  okien,  żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania 

  eksploatacyjne i klasyfikacja.    
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 PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające  do  drzwi, 

  okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej 

  siły ściskającej.    

 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające  do  drzwi, 

  okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

  poodkształceniowego.    

 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające  do  drzwi, 

  okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

  poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.  

 PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia    

 PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

  współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 

  1: Kompletne okna i drzwi.    

 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

  współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 

  2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.  

 PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 

  wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.  

 PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia 

  pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.   

 PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność na  wybuch  –  Wymagania  i 

  klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

 PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 

  Część 2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).  

 PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 

  Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).  

 PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 

  Część 2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).  

 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

  wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

  montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.  

 PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 

  Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

  światła – Część 1: Metoda uproszczona.   

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
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45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 
r 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


