|

BUI

|uro Us#ué Inwéétycyjny

Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38
tel. kom. 793 936 588

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA ETAP | - TYMCZASOWE UTWARDZENIE TERENU PLYTAMI
PUDOWLANEGO DROGOWYMI TYPU CIEZKIEGO POD
NOWOPOWSTAJACE OSIEDLE DOMKOW
JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOSCI CZECHOWO
GMINA ELBLAG
lAEETEESGORlA SBiEKT WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
O ANEG POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG
OBREB 004 CZECHOWO,
DZIALKA NR 63, 16/11, 16/9, 17/65, 17/66
XXVIII
NAZWA JEDNOSTK JEDN. EWID. 280401 2,
A NOUER OBREB 004 CZECHOWO,
OBREBU DZIALKI NR: 63, 16/11, 16/9, 17/65, 17/66
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY
NAZWA INWESTORA GMINA ELBLAG
| JEGO ADRES UL. BROWARNA 85;
82-300 ELBLAG
OPRACOWAL
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUB“:'JED%:IJVT_%V\‘(’ELEN OPR :gg@ ANIA PODPIS

inz. Grzegorz Walczak

Marzec
2024 r.
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Obiekt : CZECHOWO

ETAP | - TYMCZASOWE UTWARDZENIE TERENU PLYTAMI DROGOWYMI TYPU CIEZKIEGO POD NOWOPOWSTAJACE OSIEDLE
DOMKOW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOS$CI CZECHOWO GMINA ELBLAG
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Budowa: GMINA ELBLAG
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PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2024-03-11 Str.: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - 0,400 km

tyczenie trasy i granic pasa drogowego

(400) /1000 = 0,400
Razem = 0,400 km
2 D-01.01.01  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,400 km
(400) /1000 = 0,400
Razem = 0,400 km
3 D-09.01.02 Wykoszenie terenéw zielonych i poboczy 2000,000 m2
(400)* 5= 2 000,000
Razem = 2000,000 m2
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych - 150x300x15 na podsypce: piaskowej, 310,500 m2
transport na odlegto$¢ do 10 km
69 *4.50 = 310,500
Razem = 310,500 m2
1.2 Roboty ziemne
5 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. lll gr. do 15 cm wraz z 215,040 m3
rozplantowaniem i zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i nadanie spadkow
projektowych nawierzchni z kruszywa w celu przygotowania podtoza pod utozenie plyt)
wzmocnienie 0+105 - 0+145: 40.00*45*0.15= 27,000
humus AB: 23.31= 23,310
wykop AB: 142.23 = 142,230
skrzyzowania: 150*0.15= 22,500
Razem = 215,040 m3
6 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-lll z transportem urobku na nasyp 40,640 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (Z DOKOPU, WYKONAWCY)
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Lp. Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
nasyp korpus AB: 40.64 = 40,640
Razem = 40,640 m3
7 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | z transportem urobku na nasyp 40,460 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (WYKONAWCY)

wzmocnienie: 40.00*4.5*0.15= 27,000
wymiana gruntu po zdjeciu humusu AB: 13.46 = 13,460
Razem = 40,460 m3
8 D-06.04.01 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60 cm oraz profilowaniem i 120,000 m

zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy

120.00 = 120,000
Razem = 120,000 m
1.3 Podbudowy
9 D-04.02.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2583975 m2
kategoria gruntu: I-IV
jezdnia - uzywane: 69*450*1.15= 357,075
jezdnia nowe: (308)*4.50*1.15= 1593,900
pobocza: 633.00 = 633,000
Razem = 2583,975 m2
10 D- Przygotowanie i wzmocnienie podioza pod korpus drég dojazdowych i placéw postojowo- 2583,975 m2
02.03.01c  skladowych przez wzmocnienie podioza geotkaning 30x30 kN/m
jezdnia - uzywane: 69*450*1.15= 357,075
jezdnia nowe: (308) *4.50*1.15 = 1593,900
pobocza: 633.00 = 633,000
Razem = 2583,975 m2
11 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po 2583,975 m2
zageszczeniu: 15 cm
jezdnia - uzywane: 69*450*1.15= 357,075
jezdnia nowe: (308)*4.50*1.15= 1593,900
pobocza: 633.00 = 633,000
Razem = 2583,975 m2

1.4 Nawierzchnie
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12 D-05.04.01 Ukladanie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 1 386,000 m2
3,0 m2 (ptyty nowe)
jezdnia nowe: (308) *4.50 = 1.386,000
Razem = 1386,000 m2
13 D-05.04.01 Ukladanie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 310,500 m2
3,0 m2 (ptyty uzywane)
jezdnia - uzywane: 69 *4.50 = 310,500
Razem = 310,500 m2
14 D-05.03.04 Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubosci: 20 cm - jezdnia gtéwna (uzupetnienie 9,000 m2

miedzy plytami na obszarze urzadzen infrastruktury podziemne;j)

9.00= 9,000
Razem = 9,000 m2
1.5 Roboty wykonczeniowe
15 D-06.03.01a Pobocza i nawigzania mieszanka 0/31,5 kruszyw betonowych z recyklingu gr. 15cm 633,000 m2
pobocza, nawigzania: 633.00 = 633,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 633,000 m2
16 D-03.02.01a Przestawienie stupa energetycznego (tymczasowy - budowlany) 1,000 kpl
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 kpl
17 D-03.02.01a Regulacja pionowa: wtazéw do studni (uwzgledni¢ nadbudowe studni do rzednych 1,000 szt.
projektowych) z wyming pokryw betonowych i zeliwnych D-400 na nowe
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
18 D-03.02.01a Regulacja pionowa: zaworéw wodociaggowych i gazowych 1,000 szt.
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.

--- Koniec wydruku ---






