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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacii

a) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego,

Projekt budowlany adaptacji pomieszczenia nr 12 w budynku Centrum Wiokiennictwa BCW w Lodzi przy ul.
Gdanskiej 118, dz. nr ewid. 170/4 obreb P-20.

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV w pomieszczenia nr 12 w budynku Centrum Widkiennictwa BCW w
todzi przy ul. Gdanskiej 118.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza;
Wykonanie tras kablowych

Rozdzielnice zasilajace

Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej

Wykonanie wypustéw kablowych i gniazd wtykowych

Wykonanie instalacji SSP

Wykonanie instalacji komputerowej LAN

PrzejScia pozarowe,

Nookrwdd -~

Brak robot tymczasowych zwigzanych z przebudowa i budowa instalacji elektrycznych.

d) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych — koniecznos¢ uzgodnienia harmonogramu robdt z Zamawiajgcym
— zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich — nie dotyczy,

— ochrony Srodowiska — nie dotyczy,

- warunkow bezpieczenistwa pracy — zgodnie z przepisami BHP,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy — do uzgodnienia z Wiascicielem obiektu,

— warunkow dotyczacych organizacii ruchu — nie dotyczy,

— ogrodzenia — nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni — nie dotyczy,

e) W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

f) Okre$lenia podstawowe, zawierajace definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

» Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne - 1988r
(nieobligatoryjnie)

o USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

»  PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

»  PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi



»  PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

»  PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia.

»  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

»  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

»  PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

»  PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia
do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami

»  PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenia

»  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

»  PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe

*  PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 21:
Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

»  PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 22:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

»  PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 23:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

* PN-ENISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa

* PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

*  PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe --
Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 12464-2:2014-05 Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 2: Miejsca pracy na zewnatrz

*  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli
Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegéine
wymagania odnosi sie do postanowien norm.

21. Materiaty wykorzystane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej
specyfikaciji sa;

- przewody i kable z zytami Cu - klasy B2ca,

- rury ostonowe,

- oprawy o$wietleniowe wewnetrzne,

- faczniki instalacyjne pit,

- gniazd wtykowe 1-f p/t oraz n/t, 3-faz n/t

- obudowy, tablice zasilajace,

- osprzet modutowy do tablicy zasilajacej (roztaczniki, wytaczniki, ochronnik, lampki sygnalizacyjne)

- puszki instalacyjne taczeniowe,

- puszki instalacyjne do osadzenia osprzetu,




2.2. Akceptacija zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow okreslajacych parametry
techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich prébek w celu zaakceptowania.,
Akceptacje zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien
wykaza¢, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatbw w petni odpowiadajg normom i
wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatéw nalezy dostarczy¢ je na Plac Budowy ze $wiadectwami jako$ci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wkasng kontrole jakosci, do ktdrej obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakoSci ustalonej w

- normach, przepisach szczeg&towych, umowie i niniejszej specyfikacii.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo jakosci podstawowych materiatow wystawione przez producenta. W
przypadkach budzacych watpliwo$¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia Swiadectw niezaleznych od niego
uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

24. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz wydarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz
0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie proponowanych funkcji.

2.5. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych
robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér
inwestorski stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty nieodebrane przez nadzér inwestorski lub wymagajace
dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

W przypadku umowy ryczattowej ksigzki obmiaru nie stosuje sie.

2.6. Odbiory robot
Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone

za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.7. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czeSciowego i koncowego) i przedktada odbierajacemu dokumenty
wymienione w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia;.

- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymato$ci,

- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieC ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploataci,



- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotfane,

- przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2 Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢é zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywow atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢
utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

4.3. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, o$wietlonych.

4.4. W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwércy a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiemymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w
tadowni; z przewozonych urzadzern zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki.

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok lakierniczych i
oston.

4.5, Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢é wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac za
zgoda projektanta i inwestora.

4.6. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. kable, urzadzenia
prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;
5.1. Wymagania ogéine:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem zawierajacym
szczegdtowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegélnieniem i opisem zastosowanych
typow i rodzajow materiatow. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikdw,

- kucie i wiercenie.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach
poziomych oraz pionowych. PrzejScia obwoddw przez Sciany i stropy nalezy chronié przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykonaé w rurkach ochronnych.



W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne.
Osprzet mocowaé do podioza w sposéb trwaty. Potaczenia przewoddw wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ pofgczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Dlugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe podtaczenia.

Przej$cia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych. Przej$cie przewodami
Z pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej na pietro nalezy wykona¢ w rurze ostonowej i zabezpieczen masg ogniowg
do poziomu EI 120 np. CFS-IS.

Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed korozja. Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR-ka, wszelkie watpliwosci
konsultowa¢ bezposrednio z dostawcg urzadzen.

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych moga wykonywaé osoby legitymujace sie
aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robot elektrycznych w okre$lonym zakresie.

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2017-09.

1. wykonanie tras kablowych,
- montaz koryt kablowych do stropow i $cian na sufitem podwieszanym,
2. rozdzielnice zasilajace,
- demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgcey,
- przygotowanie podtoza pod rozdzielnice,
- 0sadzenie gotowych wyposazonych rozdzielnicy,
- podtaczenie przewoddw odptywowych,
- sprawdzenie rozdzielnicy,
3. wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej
- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych, montaz szyn i zaciskow
uziemiajacych:
- montaz Miejscowych Szyn Uziemiajgcych przy projektowanych rozdzielnicach
- montaz zaciskow uziemiajacych w pomieszczeniach, podtaczeni zaciskdw przewodem Cu 10mmz2.
- wykonanie pomiaréw odbiorczych,
4. wykonanie wypustow kablowych dla zasilania urzadzen, gniazda wtykowe
- uktadanie przewodow zasilajacych klasy B2ca w korytach kablowych, w uprzednio przygotowanych
bruzdach,
- wykonanie otworéw $lepych dla osadzenia puszek taczeniowych, montaz puszek fi60
- montaz osprzetu taczeniowego (tacznikéw odwietlenia), gniazda witykowych w ramkach wielokrotnych
oraz gniazd 3-faz nt,
- wymiana pozostatych, istniejacych puszek fi60 na nowe z mozliwoscig przykrecania osprzetu na
wkrety,
- montaz opraw o$wietleniowych,
- sprawdzenia i pomiary odbiorcze,
5. wykonanie instalacji SSP (rozbudowa)
- montaz modutu z jednym 1wyjéciem na linii wykonawczej
- uktadanie przewoddw sygnatowych miedzy istniejacymi elementami SSP
6. wykonanie instalacji sieci komputerowej LAN:
- uktadanie przewodow kat. 6 LSOH w przygotowanych trasach kablowych,
- uktadanie $wiattowodu w istniejacej trasie kablowej,
- wykonanie otworéw pod montaz gniazd,
- montaz gniazd RJ 45 kat. 6,
- montaz szafy RACK, wyposazenie, podtaczenie przewoddw,
7. wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ pozarowych,
- zabezpieczenie przejs¢ przez strefy oddzielenia pozarowego masg ogniochronna,

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
6.1.Préby po montazowe




Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji elektrycznej a nastepnie
préby pomontazowe obejmujace badania i pomiary. Z prdb pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po
pozytywnym zakoriczeniu préb i pomiarow nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie. Przeprowadzic:

- ogledziny i odbiér prac podlegajacych zakryciu (montaz przewodéw p/t),

- pomiary instalacji (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia, badanie RCD)

Po zakoniczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.2.Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiaréw

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar robo6t budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzki obmiaru nie stosuje sie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Przed przystapieniem do robét nalezy protokolarnie odebraé plac budowy. W zalezno$ci od wykonywanych robot
nalezy dokonywac:

- odbioroéw czesciowych,

- odbiorow robét podlegajacych zakryciu,

- odbioru koricowego.

Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgacej instalacje),
odbiory czesciowe (odbiory robét ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy). Do odbioru koAcowego wykonawca
powinien przedtozyé wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i kompletnosé
dokumentacji powykonawczej, protokoty, dokumenty z odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek, bada
atesty materiatéw, protokoty préb i pomiardw.

Nalezy spisa¢ protokot, w ktdrym powinno byC potwierdzenie usuniecia usterek. Po pozytywnym zakoriczeniu
odbioru koncowego instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji. Harmonogram oraz typ poszczegoinych
odbioréw zostanie okreslony w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawcg robét.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie na wykonanie przedmiotowych robot.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Pozycje wymienione w punkcie 1f niniejszej specyfikaciji.

Michat Siminski



