
Przedmiar robót
Montaż 4 szt. opraw LED   na słupach stalowych ocynkowanych 6m szt. 4 z wysięgnikiem 1/1m. Budowa ok. 330 mb

linii kablowej YAKY 4x25mm2 (w tym przecisk ok.50mb).

Obiekt Budowa oświetlenia w miejscowości Bagno
Lokalizacja Bagno gm. Świeszyno dz. nr 729 obr. Świeszynp
Inwestor Gmina Świeszyno 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe Zakład Oświetlenia Drogowego Ryszard Tomczyk z siedzibą  ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Karlino, I 2024 r
inż. Ryszard TomczykSprawdził
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Tabela przedmiaru robót

Budowa oświetlenia w miejscowości Bagno
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Linia kablowa oświetleniowa ST D 07.07.01
1.1. Kopanie i zasypywanie rowów

1 KNR 5-12 
0101/02

Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym
km 0,33

2 KNR 2-01 
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m
m 275

3 KNR 2-01 
0704/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,6m m 275

4 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
m3 88

1.2. Nasypanie podsypki piaskowej ST D 07.07.01
5 KNR 5-10 

0301/01
(dopłata 2x)

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m

 
275 m 275

razem m 275
1.3. Przejście pod obiektami - przecisk ST-D 07.07.01

6 KNR 5-10 
0306/01

Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur  o średnicy do 110mm - za pierwszą rurę

 
50 m 50

razem m 50
7 KNR 5-10 

0114/03
Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXs 4x25mm2

m 77
1.4. Układanie rur ochronnych ST -D 07.07.01

8 KNR 5-10 
0303/03

Układanie w wykopie rur ochronnych  DVK do 50mm
m 30

9 KNR 5-10 
0114/02

Układanie w rurach, kabli wielożyłowych
m 30

1.5 Układanie kabla ST-D 07.07.01
10 KNR 5-10 

0103/02
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli YAKXS 4x25mm2

 
wykop    a=240
ilość pętli    b=9
5*b+a m 285

razem m 285
11 KNR 5-10 

0603/07
Obróbka na sucho kabli energetycznych

 
a=2
ilość słupów    b=9
a*b szt 18

razem szt 18
12 KNR 5-08 

0608/07
Układanie drutu uziemiającego w rowach kablowych, przekrój drutu FeZN d=8mm2

m 360
13 KNR 5-08u2 

0018/01
Montaż uziomów pogrążalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych 
w gruncie kategorii I-II szt 2

14 KNR 5-08 
0813/03

Podłączenie uziemienia do słupów
szt 10

15 KNNR 5 
1303/03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
pomiar 1

16 KNNR 5 
1303/04

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar
pomiar 8

17 KNNR 5 
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1

18 KNNR 5 
1304/02

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar
szt 8

19 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
2. Montaż instalacji oświetleniowej ST-D 07.07.01
2.1. Montaż słupów oświetleniowych

20 KNR 2-01 
0707/02

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych

 
głębokość x długość x szerokość    a=1,5*0,5*0,5
ilość słupów    b=4
a*b m3 1,5

razem m3 1,5
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Tabela przedmiaru robót

Budowa oświetlenia w miejscowości Bagno
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
21 KNR 5-10 

0709/01
Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych slowowych 6m z wysiegnikiem

szt 4
22 KNR 4-03 

0901/11
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 25mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

 
a=4
ilość słupów    b=4
a*b podłącz 16

razem podłącz 16
23 KNR 5-10 

1001/04
Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie

szt 4
24 KNNR 5 

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 1
25 KNNR 5 

1304/06
Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar

szt 3
2.2. Montaż opraw oświetleniowych ST-D 07.07.01

26 KNR 5-10 
1004/03

Wciąganie przewodów do słupa

 
wysokość słupa    a=7
ilość słupów    b=4
a*b m 28

razem m 28
27 KNR 5-10 

1005/07
Montaż opraw  LED

szt 4
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Spis działów przedmiaru robót

Budowa oświetlenia w miejscowości Bagno
Nr Opis

1. Linia kablowa oświetleniowa ST D 07.07.01
1.1. Kopanie i zasypywanie rowów
1.2. Nasypanie podsypki piaskowej ST D 07.07.01
1.3. Przejście pod obiektami - przecisk ST-D 07.07.01
1.4. Układanie rur ochronnych ST -D 07.07.01
1.5 Układanie kabla ST-D 07.07.01

2. Montaż instalacji oświetleniowej ST-D 07.07.01
2.1. Montaż słupów oświetleniowych
2.2. Montaż opraw oświetleniowych ST-D 07.07.01
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