



## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin, dnia 11.02.2021 r.

### „Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjne” – DZP-262-58/2020

*(otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.02.2021 r. o godzinie 12:10)*

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena zł brutto [50%]	Dodatkowe funkcjonalności [30%]			Okres dodatkowej gwarancji [20%]	Warunki płatności
			Lp.	Opis funkcjonalności	TAK/NIE		
1	SIMPLE SA ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa	3 689 998,77 zł	Wymagania ogólne dla ERP			bez dodatkowej gwarancji	do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
			1.	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwia obsługę baz danych programu PŁATNIK	TAK		
			2.	System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie wpływają na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji. Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS) lub równoważne, umożliwiające rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, w tym: - uruchamianie skryptów na żądanie użytkownika - uruchamianie skryptów przy starcie systemu - uruchamianie skryptów po nastąpieniu zdarzeń systemowych	TAK		
			3.	Dostarczone moduły funkcjonują na jednej bazie danych i na jednym interfejsie z systemem ERP użytkowanym przez Zamawiającego	TAK		



## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

		<b>Budżetowanie</b>			
		4.	Możliwość przekroczenia wartości budżetu dla użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia (instytucja odstępstwa)	TAK	
		5.	Możliwość powiązania konkretnego konta księgowego z pozycją budżetową i danym MPK (konfiguracja dostępna dla uprawnionego użytkownika)	TAK	
		6.	Możliwość planowania budżetów w układzie "od dołu" i "od góry"	TAK	
		<b>Zarządzanie projektami</b>			
		7.	Wybór ofert i aktualizacja danych w budżecie	TAK	
		8.	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu	TAK	
		9.	Tworzenie harmonogramu realizacji projektu w pliku Microsoft Project i aktualizacja harmonogramu w systemie	NIE	
		10.	Import kartoteki produktów/zasobów do pliku Microsoft Project – możliwość bilansowania zasobów i aktualizacja budżetu kosztów projektu w systemie	NIE	
		<b>Zarządzanie majątkiem</b>			
		11.	Możliwość stworzenia struktur katalogów do przechowywania załączników	TAK	
		12.	Możliwość przypisania do karty drogowej innych kosztów w tym: tankowania, koszt parkingu, koszt autostrady itd.	TAK	
		13.	Możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej i użytkownika do składnika rejestru	TAK	

**Kwota przeznaczona na sfinansowanie całości zamówienia: 3 779 000,00 zł brutto**

Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz